


Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Odbor přípravy a realizace investic
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
telefon 257 000 197 fax
e-mail veronika.hilasova@praha5.cz
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X01DA4UG

OBJEDNÁVKA č. 0009/OPRI/21

Odběratel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

Adresa: nám. 14. října č. 4

150 22 Praha 5

IČO: 00063631

DIČ: CZ 00063631

Plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Tel.: 234 378 111, 257 000 111

E-mail: podatelna@praha5.cz

Dodavatel: FETTERS management, s.r.o.

Adresa: Jinonická 1327/76a

15000 Praha 5

IČO: 01405471

DIČ: CZ01405471

Zápis v rejstříku:

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Tel.: [redacted]

Fax:

E-mail: [redacted]

Objednáváme u Vás:

Rozšíření kapacity MŠ Korálek - kompletní kontrola dokumentace pro provádění stavby

Rozšíření kapacity MŠ Korálek - kompletní kontrola dokumentace pro provádění stavby

Předmětem činnosti je provedení kompletní kontroly zpracované dokumentace pro provádění stavby, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, týkající se realizace investiční akce s názvem „Rozšíření kapacity MŠ Korálek“ na poz. parc. č. 3203 a 3205, k.ú. Smíchov, spočívající v provedení stavebních úprav objektu za účelem zvýšení kapacity mateřské školy. Rozsah a podmínky prováděné kontroly je uveden v příloze této objednávky.

Předpokládaná cena je 95 000,00
114 950,00

Kč bez DPH, tj.
Kč včetně DPH.

Platební podmínky: Převodem. Právo na fakturaci vzniká po písemném převzetí předmětu plnění dle této objednávky objednatelem (tj. Odborem přípravy a realizace investic). Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

Termín dodání: 5 týdnů od obdržení všech potřebných podkladů

Místo dodání: Praha

Datum vystavení: 5. 3. 2021

Vystavil: Hilasová Veronika Ing.

podpis: [redacted]

Kontroloval: Vondráček Milan Bc.

podpis: [redacted]

Souhlasí: JUDr. Tomáš Homola
Místostarosta MČ Praha 5

datum a podpis [redacted]

11-03-2021

starostka

Přijímá: Ing. Tomáš Fetters

Příloha: NABÍDKA: Kompletní kontrola dokumentace pro provádění stavby „Rozšíření kapacity MŠ Korálek“ ze dne 24. února 2021.

Městská část Praha 5

nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

IČ: 000 63 631

zastoupená panem Bc. Milanem Vondráčkem, vedoucím odboru přípravy a realizace investic

e-mailem: [REDACTED]

V Praze, dne 24. února 2021

Předmět: NABÍDKA: Kompletní kontrola dokumentace pro provádění stavby „Rozšíření kapacity MŠ Korálek“

Vážení,

na základě Vaší poptávky, zaslané e-mailem dne 18. 2. 2021, Vám činím dále uvedenou nabídku na provedení kompletní kontroly dokumentace pro provádění stavby pro investiční akci s názvem „Rozšíření kapacity MŠ Korálek“.

Předmět činnosti:

Provedení kompletní kontroly zpracované dokumentace pro provádění stavby, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, týkající se realizace investiční akce s názvem „Rozšíření kapacity MŠ Korálek“ na poz. parc. č. 3203 a 3205, k.ú. Smíchov, spočívající v provedení stavebních úprav objektu za účelem zvýšení kapacity mateřské školy.

Popis činnosti:

- Posouzení hlavních částí projektové dokumentace, zejména ASŘ, STA a TZB, a koordinace jednotlivých částí PD
- Posouzení obsahové a strukturální stránky projektové dokumentace v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., přílohy č. 13
- Soulad se zákonem č. 134/2016 Sb. (O zadávání veřejných zakázek)
- Soulad s Nařízením č. 10/2016 Sb. Hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) a navazujícími závaznými normami ČSN
- Identifikace případných chybějících příloh, nebo částí projektové dokumentace



- Posouzení souladu dokumentace s obecnými principy projektování (správné a jednoznačné zobrazování konstrukcí, jednoznačné značení, rozměrová a prostorová určitost prvků, vykazování prvků, ...) a identifikace jednotlivých vad
- Posouzení souladu dokumentace DPS s rozhodnutím o povolení stavby
- Posouzení stavu zpracování DOSS
- Posouzení struktury rozpočtu, namátková kontrola jednotlivých položek
- Posouzení etapizace stavby
- Doporučení dalšího postupu
 - Navržení vhodných úprav a změn ve struktuře projektu
 - Návrh doplnění chybějících příloh, nebo částí projektové dokumentace
 - Návrh dalšího postupu
- Zhodnocení a závěrečná zpráva

Doba poskytování služeb:

Zahájení činnosti	po obdržení všech nutných podkladů
Předpokládaná pracnost	90 hodin
Odhad doby realizace	5 týdnů od obdržení všech potřebných podkladů

Cenová nabídka:

Cena celkem: 95.000, - Kč bez DPH

Další:

Splatnost fakturace: faktura se splatností 15 dní od odevzdání čistopisu

Potřebné podklady a vstupní informace:

- DPS 1. etapa, zpracovaná Ing. Markem Richterem, IČO: 68884931, Sídlo: Přemysla Oráče 161, 277 16 Všetaty, ČKAIT: 0010403, autorizace v oboru Pozemní stavby, zahrnující stavební úpravy:
 - sanace suterénního zdiva proti zemní vlhkosti
 - stavební úpravy suterénu (1. pp) vedoucí ke zvýšení kapacity MŠ
 - renovace instalací v suterénu (vytápění vč. kotelny, elektroinstalace, vodovod, kanalizace, větrání, přístupový systém)
 - výměna okenních výplní v suterénu
- DPS 2. etapa, zpracovaná Ing. Markem Richterem, IČO: 68884931, Sídlo: Přemysla Oráče 161, 277 16 Všetaty, ČKAIT: 0010403, autorizace v oboru Pozemní stavby, zahrnující další zamýšlené stavební úpravy:

- renovace instalací v nadzemních podlažích objektu (vytápění, elektroinstalace, vodovod, kanalizace)
- zateplení fasád objektu
- výměna okenních výplní
- rekonstrukce a zateplení střechy

- Rozpočet a Výkaz výměr 1. a 2. etapa zpracovaný v r. 2016
- Projektová dokumentace DSP
- Rozhodnutí o povolení stavby
- Rozhodnutí o umístění stavby
- Vyjádření DOSS
- Průzkumy a posudky zpracované k posuzované stavbě
- Smlouva o dílo
- Případné dodatky smlouvy o dílo

Realizační tým:

Ing. Tomáš Feters, senior projektový manažer odpovědný za koordinaci celkové koncepce


Lukáš Vrtiliška, odpovědný projektový manažer, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

Ing. Drahoslava Tůmová, cenový manažer

Přílohy:

E-mailová poptávka ze dne 18. 2. 2021

Se srdečným pozdravem



Ing. Tomáš Feters, jednatel

FETTERS management, s.r.o.

Jinonická 1327/76a
150 00 Praha – Košíře
IČ: 01405471

tel.: 

web: www.feters.cz



Od: Vondráček Milan [REDACTED]
Datum: 18. února 2021 16:28:11 SEČ
Komu: Tomáš Fetters [REDACTED]
Kopie: Homola Tomáš [REDACTED], Tomšíčková Zdeňka
[REDACTED] Vokoun Pavel [REDACTED]
Předmět: FW: DPS MŠ Korálek

Vážený pane inženýre,

obracím se na Vás se žádostí o předložení cenové nabídky za kompletní kontrolu zpracované dokumentace pro provádění stavby, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (odkaz viz níže), jež se týká realizace investiční akce s názvem „Rozšíření kapacity MŠ Korálek“.

K předmětné investiční akci zasílám níže základní informace:

- 1) **Místo plnění:** U Nesypky 1509/26, 150 00 Praha 5
- 2) **Katastrální území:** Smíchov
- 3) **Stavební pozemek:** 3203 a 3205
- 4) **Informace k projektové dokumentaci:** DPS zpracoval v 07/2016 Ing. Marek Richtera (fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona), ČKAIT:0010403, autorizace v oboru Pozemní stavby, Přemysla Oráče 161, 277 16 Všetaty, IČO: 68884931. Předmětem DPS jsou stavební úpravy objektu za účelem zvýšení kapacity mateřské školy. Stavební povolení má prodlouženou platnost do 16. 5. 2021. Objekt se nachází v pražské památkové zóně Smíchov a v ochranném pásmu pražské památkové rezervace, sám však kulturní památkou není.
- 5) **Díličí části projektu:**
 1. etapa stavebních úprav:
 - 1.1 sanace suterénního zdiva proti zemní vlhkosti
 - 1.2 stavební úpravy suterénu (1. pp) vedoucí ke zvýšení kapacity MŠ
 - 1.3 renovace instalací v suterénu (vytápění vč. kotelny, elektroinstalace, vodovod, kanalizace, větrání, přístupový systém)
 - 1.4 výměna okenních výplní v suterénu
 2. další zamýšlené stavební úpravy
 - 2.1 renovace instalací v nadzemních podlažích objektu (vytápění, elektroinstalace, vodovod, kanalizace)
 - 2.2 zateplení fasád objektu
 - 2.3 výměna okenních výplní
 - 2.4 rekonstrukce a zateplení střechy

6) Rozpočet (zpracovaný v r. 2016):

cena za provedení 1. etapy činí 7.255.142 Kč bez DPH,

cena za provedení 2. etapy činí 11.126.577 Kč bez DPH (viz příložené soubory).

Celková cena za realizaci dle DPS činí 18.381.719 Kč bez DPH.

V případě potřeby doplnění dalších informací či podkladů mě neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Děkuji a přeji pěkný den

Bc. Milan Vondráček

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Úřad městské části Praha 5

Nám. 14. října 1381/4

150 22 Praha 5

telefon: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

