

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 4/21ZA-002851

Ze dne:17.3..2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 10, Ostrov u Stříbra, 349 01 Stříbro

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

Obchodní jméno: Geodetická kancelář Nedoma & Rezník, s. r.o.

Adresa: Plukovníka Mráze 1/1425, 102 00 Praha 10

IČO: 26695103

DIČ: CZ26695103

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby“ uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem dne 11.2.2021, číslo smlouvy 21ZA-002851 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo poskytnutí Služby: dálnice D5 km 131,4-130,5L

Kontaktní osoba Objednatele: Ing. Jaromír Věk

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: Zhotovení ZPD na akci „ D5 Oprava příkopů a žlabů v úseku km 131,4-130,5 L.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Službu poskytněte ve lhůtě do 7 týdnů od účinnosti dílčí objednávky, konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 51 200,- Kč/ 61 952,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného na adresu [REDACTED]

Objedávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostrově u Stříbra dne 17.3.2021

Za Objednatele: [REDACTED], vedoucí střediska

Podpis oprávněné osoby:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha: Specifikace služby

Dílčí oceněný soupis služeb

DÍLČÍ SPECIFIKACE SLUŽBY

Zhotovení zjednodušené projektové dokumentace na akci:

„D5 Oprava příkopů a žlabů v úseku km 131,4-130,5 L“

Jedná se o navržení opravy kanalizačních vpustí a okolních žlabů typu CURB KING v úseku km 131,4-130,5 vlevo (celkem 900 bm; 17 ks vpustí).

V rámci zakázky budou provedeny tyto činnosti:

Zpracování požadované zjednodušené PD:

- Průvodní technická zpráva
- Místní šetření (běžná prohlídka odvodňovacích žlabů v uvedeném úseku, zjištění stávajícího stavu, pořízení fotodokumentace)
- Geodetické zaměření stávajícího stavu (využití pasportu)
- Projednání záměru se specialistou zadavatele (Ondřej Eichler; ondrej.eichler@rsd.cz)
- Situace stavby
- Dokumentace k objektu (Popis opravy KURB KINGu a vpustí, rozvinutý pohled, detaily řešení podle potřeby)
- Soupis prací - neoceněný (ASPE), pdf., excel.
- Soupis prací - oceněný (ASPE), pdf., excel. (podklad pro stanovení investičního rozpočtu stavby)
- HMG - harmonogram realizace opravy žlabů a vpustí
- Zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO)

Zjednodušená PD bude dodána 3x v listinné a 1x v digitální podobě (oceněný soupis prací ve výtisku č. 1 a v digitální podobě)

Projektová dokumentace bude před předáním odsouhlasena příslušným specialistou provozního úseku ŘSD ČR.

Termín předání zhotovené zjednodušené PD je **do 7 týdnů od účinnosti dílčí objednávky.**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 3/21ZA-002851

Ze dne: 17.3..2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 10, Ostrov u Stříbra, 349 01 Stříbro

Bankovní spojení: ČNB, [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

Obchodní jméno: Geodetická kancelář Nedoma & Rezník, s. r.o.

Adresa: Plukovníka Mráze 1/1425, 102 00 Praha 10

IČO: 26695103

DIČ: CZ26695103

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby“ uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem dne 11.2.2021, číslo smlouvy 21ZA-002851 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo poskytnutí Služby: dálnice D5 km 88,-131,4

Kontaktní osoba Objednatele [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: Zhotovení ZPD na akci „ D5 Oprava kanalizace v úseku km 80,0-131,4.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Službu poskytněte ve lhůtě do 7 týdnů od účinnosti dílčí objednávky, konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 94 460,- Kč/ 114 297,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného na adresu [REDACTED]

Objedávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostrově u Stříbra dne 17.3.2021

Za Objednatele: Ing. Jaromír Věk, vedoucí střediska

Podpis oprávněné osoby:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha: Specifikace služby

 Dílčí oceněný soupis služeb

DÍLČÍ SPECIFIKACE SLUŽBY

Zhotovení zjednodušené projektové dokumentace na akci:

„D5 Oprava kanalizace v úseku km 80,0-131,4“

Jedná se o navržení opravy nebo výměny poškozených kanalizačních uzávěrů (šoupat), popřípadě doplnění chybějících uzávěrů v úseku D5 km 80,0-131,4.

V rámci zakázky budou provedeny tyto činnosti:

Zpracování požadované zjednodušené PD:

- Průvodní technická zpráva
- Místní šetření (běžná prohlídka kanalizačních šachet se šoupaty dle pasportu, zjištění stávajícího stavu, pořízení fotodokumentace)
- Geodetické zaměření stávajícího stavu (využití pasportu)
- Projednání záměru se specialistou zadavatele (Ondřej Eichler; ondrej.eichler@rsd.cz)
- Situace stavby
- Dokumentace k objektu (Popis opravy uzávěrů v šachtách, rozvinutý pohled, detaily řešení podle potřeby)
- Soupis prací - neoceněný (ASPE), pdf., excel.
- Soupis prací - oceněný (ASPE), pdf., excel. (podklad pro stanovení investičního rozpočtu stavby)
- HMG - harmonogram realizace opravy uzávěrů (šoupat) v šachtách
- Zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO)

Zjednodušená PD bude dodána 3x v listinné a 1x v digitální podobě (oceněný soupis prací ve výtisku č. 1 a v digitální podobě)

Projektová dokumentace bude před předáním odsouhlasena příslušným specialistou provozního úseku ŘSD ČR.

Termín předání zhotovené zjednodušené PD je **do 7 týdnů od účinnosti dílčí objednávky.**