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Číslo smlouvy Kupujícího: DOD20200869  
Číslo smlouvy Prodávajícího: 20/014/KS_DPO 

Příloha č. 12 Kupní smlouvy - Požadavky na vyhotovení projektových dokumentací staveb 
Nabíjecích stanic 

Projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „DÚR“ a 
„DSP“) nebo společného povolení (dále jen „DUR+DSP“), a dále PD skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) 
Nabíjecích stanic budou vyhotoveny podle následujících požadavků: 

1. PD včetně položkového rozpočtu bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“) – přílohou 1 a č. 12, resp. přílohou 
č. 8 pro společné povolení, a v souladu se stavebním zákonem a dalšími prováděcími předpisy.  
 

2. DSPS bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. - přílohou č. 14, v souladu s požadavky 
stavebního zákona a dalších prováděcích předpisů.  
 

3. Jedná se o dvě lokality, pro než se budou zpracovávat samostatné PD a vydávat samostatná povolení dle 
stavebního zákona. K lokalitám blíže viz technická specifikace Nabíjecí stanice.  
 

4. Položkový rozpočet stavby nesmí obsahovat komplety, agregace  
a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny 
dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo  
u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.  
 

5. Součástí PD ve stupni ve stupni DSP budou rovněž statické výpočty zejména základových konstrukcí apod.  
 

6. PD musí plně respektovat stávající parkoviště autobusů a přilehlé plochy. V PD budou zapracovány všechny 
nezbytné stavební úpravy nutné pro umístění Nabíjecí stanice a uvedení konstrukcí a pozemků do původního 
stavu.  
 

7. Nabíjecí stanice: 

 Hranečník – Kupující se zavazuje doložit Prodávajícímu technické podmínky a požadavky na související 
dodávku, montáž a vybudování kabelové trasy VN kabelu 22 kV, kterou zajišťuje Kupující na základě smlouvy 
s ČEZ Distribuce a.s. Z měnírny bude vyveden VN kabel (zajistí Kupující) k trafostanici Nabíjecí stanice. 
Trafostanici včetně technologie Nabíjecí stanice, napojení VN kabelu zajistí Prodávající. 

 Valchařská - Kupující se zavazuje doložit Prodávajícímu technické podmínky a požadavky na související 
dodávku, montáž a vybudování kabelové trasy VN kabelu 22 kV, rozvodny VN, kterou zajišťuje Kupující na 
základě smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. V rozvodně VN zajistí Prodávající napojení dvou VN/NN  
transformátorů, které umístí do trafokomory, které zajistí na své náklady Kupující. Transformátory, VN kabely, 
zapojení transformátorů a další technologii Nabíjecí stanice pro Jednočlánkové elektrobusy, zajistí Prodávající.  
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8. PD Nabíjecích stanic Prodávajícího musí zohledňovat projektové dokumentace pro připojení VN. Pro Nabíjecí 
stanici: 

 Hranečník - přípojka VN 22 kV IT, bude projektována a realizována podle podmínek ČEZ 
Distribuce a.s. Připojení Nabíjecí stanice o jednom nabíjecím rameni pro vozidla, bude v lokalitě Hranečník 
realizováno pomocí výkonného suchého transformátoru napojeného na přivedený kabel o napětí 3 x 22kV IT. 
Na dodaný transformátor bude v budoucnu možno napojit ještě jednu nabíjecí stanici s jedním ramenem o 
stejném výkonu jako již dodávaná nabíjecí stanice do lokality Hranečník. Kabelová trasa VN 22 kV není 
předmětem  Kupní smlouvy. 

 Valchařská – přípojka bude projektována a realizována podle podmínek ČEZ Distribuce a.s. VN 
přípojka bude ukončena novým el. rozvaděčem VN v rozvodně VN. Pro Prodávajícího budou připraveny dvě 
trafokomory. Dodané transformátory připojí Prodávající na vývodní pole výkonových pojistkových odpínačů 
v rozvaděči VN o napětí 3x22 kV IT. VN rozvodna a dvě trafokomory, nejsou předmětem  Kupní 
smlouvy. 
 
Smluvní strany se zavazují koordinovat zpracovávání projektových dokumentací a jsou povinny si poskytnout 
za tímto účelem vzájemnou součinnost. 
 

9. Stavební úpravy a postup instalace Nabíjecí stanice zpracuje Prodávající do Zásad organizace výstavby. 
 

10. Zaměření stávajícího stavu pozemků obou lokalit, provedení veškerých potřebných stavebně technických 
průzkumů, zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí nutných ke zpracování PD a realizaci stavby zajistí na 
své náklady Prodávající. Kupující se zavazuje zajistit nezbytné souhlasy vlastníků pozemků s umístění 
Nabíjecích stanic pro účely řízení podle StZ.  
 

11. PD bude zpracována minimálně v tomto členění pro obě lokality: 

 SO 01 Stavební část (základové a ostatní konstrukce, případná úprava zpevněných ploch) 

 SO 02 Nabíjecí stojany 

 SO 03 Trafostanice 

 SO 04 IT přípojka 

 SO 05 Kamerový systém 

 Zásady organizace výstavby  

 Požárně bezpečnostní řešení 

 Ostatní SO a PS potřebná pro řádnou realizaci stavby.  
 

12. Všechny stupně PD stavby Nabíjecí stanice budou vypracovány v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky; 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, 
textová část ve formátu .doc nebo .docx, tabulková část ve formátu .xls nebo .xlsx, rozpočtová část dle aktuální 
cenové úrovně ÚRS; 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu 
.pdf, rozpočtová část ve formátu .xls nebo .xlsx. 
 

13. V průběhu zpracování PD budou konány pravidelné konzultační (kontrolní) dny vedené v českém jazyce (dle 
potřeb Prodávající - min. jedenkrát týdně) v budově ředitelství Dopravního podniku Ostrava a.s. nebo pokud 
se Kupující a podávající nedohodnou písemně jinak. V případě potřeby tlumočníka do českého jazyka si tohoto 
zajistí Prodávající na vlastní náklady.  
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Konzultační dny svolává Prodávající minimálně 3 pracovní dny předem s tím, že bude kontaktovat osoby 
oprávněné jednat za Kupujícího ve věcech technických. 

 

14. Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle platných českých technických norem, 
které přejímají evropské normy, podle platných evropských norem, evropských technických schválení, 
technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a 
technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně 
v odborné technické praxi. 
 

15. Vypracovaná PD bude splňovat požadavky nařízení vlády  
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 
č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 
prováděcích předpisů, zejména ČSN 736405, ČSN ISO 3864-1;2012.  
 

16. Prodávající zajistí na své náklady kompletní inženýrskou činnost pro vydání příslušných Povolení. 
 

17. Prodávající zapracuje do PD veškeré podmínky dotčených orgánů státní správy, organizací a správců sítí 
uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích nutných pro vydání Povolení. Poplatky dotčených správců sítí, 
organizací a dotčených orgánů státní správy uhradí Prodávající. 

 

18. Vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům a zřízení služebností (věcných břemen) zajistí 
Kupující. 
 

19. Součástí PD je rovněž zajištění Prodávajícím souhlasné stanovisko Kupujícího k PD. Kupující vydá toto 
stanovisko po předložení finální PD včetně kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode 
dne doručení písemné žádosti Kupujícímu – technický úsek.  

 

20. Prodávající zajistí na své náklady Povolení stavby. Správní poplatek za vydání Povolení uhradí Kupující. 
 

21. Prodávající zajistí na své náklady získání oprávnění k provozování Nabíjecích stanic v souladu se stavebním 
zákonem. Prodávající je povinen zajistit pravomocná kolaudační rozhodnutí či kolaudační souhlasy pro 
Nabíjecí stanice.  
 

 

 


