
Stavba:   Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023
Objekt:   Výměna kolejnic a pražců v úseku Kostelec u Jihlavy - Jihlava hl. n.
Část: Žst. Rantířov

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   1 962 091,87

5 Komunikace pozemní   1 681 370,01
1 TrH 5905055020 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce   m3 8 778,00

Odstranění KL 5 cm pod LPP ve výhybce č.2   
19   

2 TrH 5905065020
Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců 
ve výhybce   m2 7 480,00
Úprava KL pod LPP ve výhybce č.2   
110   

3 TrH 5905060020 Zřízení nového kolejového lože ve výhybce   m3 11 020,00
Zřízení nového KL ve výhybce č.2   
19   

4 TrH 5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce   m3 2 207,80
Doplnění KL při upravě GPK ve výhybce č.2 (0,1 m3/m rd)   
38*0,1   

5 595 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI   t 17 318,88
Dodávka kameniva pro zřízení nového KL ve výhybce č.2 (1,8 t/m3)   
19*1,8   
Dodávka kameniva pro doplnění KL při úpravě GPK ve výhybce č.2 
(1,8 t/m3)   
3,8*1,8   

6 TrH 5905095030 Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené   m 4 370,00
Úprava KL do profilu výhybky č.2   
38   

7 TrH 5907020380
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. UIC60 rozdělení "d"   m 291 490,00
Výměna kolejnic s výměnou pryžových podložek a pružných svěrek   
"km 84,975 - 85,225 (Lp)" (85,225-84,975)*1000   
"km 84,990 - 85,215 (Pp)" (85,215-84,990)*1000   
"km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" (85,460-85,370)*1000*2   
"km 87,605 - 87,780 (Lp)" (87,780-87,605)*1000   
"km 87,580 - 87,780 (Pp)" (87,780-87,580)*1000   

8 595 5957101000_R Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m -  dodá objednatel   kus 0,00
Dodávka kolejnic UIC60 dl. 25 m   
"km 84,975 - 85,225 (Lp)" 10   
"km 84,990 - 85,215 (Pp)" 9   
"km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" 4*2   
"km 87,605 - 87,780 (Lp)" 7   
"km 87,580 - 87,780 (Pp)" 8   

9 595 5958158030 Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)   kus 135 240,00
Dodávka pryžových podložek WU7   
"km 84,975 - 85,225 (Lp)" 460   
"km 84,990 - 85,215 (Pp)" 414   
"km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" 368   
"km 87,605 - 87,780 (Lp)" 322   
"km 87,580 - 87,780 (Pp)" 368   

10 595 5958134010 Součásti upevňovací svěrka Skl 14   kus 305 256,00
Dodávka svěrek Skl14   
"km 84,975 - 85,225 (Lp)" 920   
"km 84,990 - 85,215 (Pp)" 828   
"km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" 736   
"km 87,605 - 87,780 (Lp)" 644   
"km 87,580 - 87,780 (Pp)" 736   

11 TrH 5911655040
Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy 
S49   m 29 885,70
Demontáž výhybky č.2   
37,83   

12 TrH 5911671040
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce 
dřevěné soustavy S49   m 1 437,54

13 TrH 5911641040
Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy 
S49   m 72 747,09
Zpětná montáž výhybky č.2   
37,83   

14 TrH 5906005010
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný 
nevystrojený   kus 8 600,00
Výměna pražců za KV2 směrem do 4.SK (pražce č.49-53)   
5   

15 595 5956119020_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2600x260x160 - dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražce č.07-01 (před ZV)" 7   
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

"pražce č.2-7" 6   
"pražce č.49-53 (za KV do 4.SK)" 5   

16 595 5956119025_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2700x260x160 -  dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražce č.8-12" 5   

17 595 5956119030_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2800x260x160 - dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražce č.13-15" 3   

18 595 5956119035_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2900x260x160 - dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražce č.16-18" 3   

19 595 5956119040_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3000x260x160 - dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražce č.19-21" 3   

20 595 5956119045_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3100x260x160 - dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražce č.22-23" 2   

21 595 5956119050_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3200x260x160 -  dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražce č.24-25" 2   

22 595 5956119055_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3300x260x160 -  dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražec č.26" 1   

23 595 5956119060_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3400x260x160 -  dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražce č.27-28" 2   

24 595 5956119065_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3500x260x160 -  dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražec č.29" 1   

25 595 5956119070_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3600x260x160 - dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražce č.30-31" 2   

26 595 5956119075_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3700x260x160 - dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražce č.32-33" 2   

27 595 5956119080_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3800x260x160 - dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražec č.34" 1   

28 595 5956119085_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3900x260x160 - dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražce č.35-36" 2   

29 595 5956119090_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4000x260x160 -  dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražec č.37" 1   

30 595 5956119095_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4100x260x160 - dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražce č.38-39" 2   

31 595 5956119100_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4200x260x160 - dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražce č.40-42" 3   

32 595 5956119105_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160 -  dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražce č.43-44" 2   

33 595 5956119110_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4400x260x160 - dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražce č.45-47" 3   

34 595 5956119115_R
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160 - dodá 
objednatel, včetně dopravy na místo stavby   kus 0,00
"pražce č.1 a 48" 2   

35 595 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145)   kus 17 628,00
Dodávka vrtulí R1 výhybky č.2   
452   

36 595 5958134080 Součásti upevňovací vrtule R2 (160)   kus 11 956,00
Dodávka vrtulí R2 výhybky č.2   
244   

37 595 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6   kus 7 656,00
Dodávka kroužků Fe6 výhybky č.2   
696   

38 595 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)   kus 1 938,00
Dodávka polyetylenů výhybky č.2   
114   

39 595 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích   m2 1 800,00
Dodávka polyetylenů výhybky č.2   
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

7,5   
40 TrH 5907050010 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65   kus 75 384,00

Dělení stávajících kolejnic pro výměnu (po 5 m)   
"km 84,975 - 85,225 (Lp)" (((85,225-84,975)*1000*2)/5)+1   
"km 84,990 - 85,215 (Pp)" (((85,215-84,990)*1000*2)/5)+1   
"km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" (((85,460-85,370)*1000*2)/5)+2   
"km 87,605 - 87,780 (Lp)" (((87,780-87,605)*1000)/5)+1   
"km 87,580 - 87,780 (Pp)" (((87,780-87,580)*1000)/5)+1   
Zařezání vkládaných kolejnic   
"km 84,975 - 85,225 (Lp)" 10   
"km 84,990 - 85,215 (Pp)" 9   
"km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" 8   
"km 87,605 - 87,780 (Lp)" 7   
"km 87,580 - 87,780 (Pp)" 8   

41 TrH 5908005430 Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 kus 2 352,00
Demontáž styků výhybky č.2   
14

42 TrH 5908005530 Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49 kus 3 514,00
Zpětná montáž styků výhybky č.2   
14

43 TrH 5910020010
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. UIC60   svar 285 120,00
Svaření nových kolejnic po výměně (po 25 m)   
"km 84,975 - 85,225 (Lp)" 11   
"km 84,990 - 85,215 (Pp)" 10   
"km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" 5*2   
"km 87,605 - 87,780 (Lp)" 8   
"km 87,580 - 87,780 (Pp)" 9   

44 TrH 5910035010
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 
pásu v koleji tv. UIC60   svar 24 000,00
Dosažení ÚT BK   
"km 84,975 - 85,225 (Lp)" 1*1   
"km 84,990 - 85,215 (Pp)" 1*1   
"km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" 2*1   
"km 87,605 - 87,780 (Lp)" 1*1   
"km 87,580 - 87,780 (Pp)" 1*1   

45 TrH 5910040020
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez 
osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"   m 44 010,00
Umožnění volné dilatace kolejnic   
"km 84,975 - 85,225 (Lp)" (50+250+50)   
"km 84,990 - 85,215 (Pp)" (50+225+50)   
"km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" (50+90+50)*2   
"km 87,605 - 87,780 (Lp)" (50+175+50)   
"km 87,580 - 87,780 (Pp)" (50+200+50)   

46 TrH 5910040120
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez 
odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"   m 50 530,00
Umožnění volné dilatace kolejnic   
"km 84,975 - 85,225 (Lp)" (50+250+50)   
"km 84,990 - 85,215 (Pp)" (50+225+50)   
"km 85,370 - 85,460 (Lp+Pp)" (50+90+50)*2   
"km 87,605 - 87,780 (Lp)" (50+175+50)   
"km 87,580 - 87,780 (Pp)" (50+200+50)   

47 TrH 5909041010_R
Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné 
nebo ocelové   kpl 240 000,00
Úprava GPK výhybky č.2 v žst. Rantířov   
1

48 TrH 5906120010 Zkrácení dřevěného pražce odřezáním   kus 702,00
Zaříznutí pražců za KV2 směrem do 2.SK   
4   
Zaříznutí pražců za KV2 směrem do 4.SK   
5   

49 595 5956131005
Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec 
(105x210)   kus 189,00
Dodávka protištěpné spony po zaříznutí pražců za KV2   
4+5   

50 TrH 5911305020
Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým 
závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49   kus 5 173,00

51 SEE 7497371630
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo 
ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech   kus 5 754,00
Demontáž ukolejnění   
"km 84,975 - 85,225 a 84,990 - 85,215" 11   
"km 85,370 - 85,460" 4   
"km 87,605 - 87,780 a 87,580 - 87,780" 6   
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52 SEE 7497351560
Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 
kolejových obvodech   kus 7 833,00
Zpětná montáž ukolejnění   
"km 84,975 - 85,225 a 84,990 - 85,215" 11   
"km 85,370 - 85,460" 4   
"km 87,605 - 87,780 a 87,580 - 87,780" 6   

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   280 721,86
53 R 9 001_R Nezadatelné práce SEE a SSZT - zajistí objednatel   kpl 0,00
54 XDp 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot   t 14 655,84

Naložení kolejnic UIC60 v žst. Rantířov (60,03 kg/m)   
(8*25*60,03)/1000   
Naložení výhybkových pražců v žst. Rantířov (900 kg/m3)   
(2,6*18)+(2,7*5)+(2,8*3)+(2,9*3)+(3,0*3)+(3,1*2)+(3,2*2)+(3,3*1)+(3,4
*2)+(3,5*1)+(3,6*2)+(3,7*2)+(3,8*1)+(3,9*2)+(4,0*1)+(4,1*2)+(4,2*3)+(
4,3*2)+(4,4*3)+(4,5*2)=194,4   
(194,4*0,26*0,16)*0,9   

55 XDp 9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 
12 t přes 50 do 100 km   kus 39 000,00

56 XDp 9903200200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 
12 t do 200 km   kus 68 000,00
Doprava ASPv na stavbu   
1   

57 XDp 9902100100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 
nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km   t 8 946,72
Doprava kameniva 31,5/63 BI pro zřízení a doplnění KL ve výhybce 
č.2 na stavbu (1,8 t/m3)   
(19+3,8)*1,8   

58 XDp 9902100400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 
nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km   t 21 409,20
Odvoz odstraněného KL z výhybky č.2 na skládku (1,8 t/m3)   
19*1,8   

59 XDp 9902200100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 
nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km   t 45 561,50
Doprava kolejnic UIC60 ze žst. Kostelec na stavbu (60,03 kg/m) - viz. 
SO 01   
(34*25*60,03)/1000   
Odvoz vyzískaných kolejnic na úložiště do žst. Kostelec (60,03 kg/m)   
(1030*60,03)/1000   
Odvoz odřezaných zbytků kolejnic zpět na úložiště do žst. Kostelec 
(60,03 kg/m)   
(((42*25)-1030)*60,03)/1000   
Odvoz svěrek Skl14 na úložiště do žst. Kostelec (0,492 kg/ks)   
(3864*0,492)/1000   
Odvoz vrtulí R1 (0,516 kg/ks) a R2 (0,568 kg/ks) na úložiště do žst. 
Kostelec   
(452*0,516)/1000   
(244*0,568)/1000   
Odvoz kroužků Fe6 na úložiště do žst. Kostelec (0,09 kg/ks)   
(696*0,09)/1000   

60 XDp 9902200400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 
nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km   t 3 817,91
Doprava svěrek Skl14 na stavbu (0,492 kg/ks)   
(3864*0,492)/1000   
Doprava pryžových podložek WU7 na stavbu (0,18 kg/ks)   
(1932*0,18)/1000   
Odvoz pryžových podložek WU7 na skládku (0,18 kg/ks)   
(1932*0,18)/1000   
Doprava vrtulí R1 (0,516 kg/ks) a R2 (0,568 kg/ks) na stavbu   
(452*0,516)/1000   
(244*0,568)/1000   
Doprava kroužků Fe6 na stavbu (0,09 kg/ks)   
(696*0,09)/1000   
Doprava polyetylenových podložek na stavbu (0,09 kg/ks; 1,5 kg/m2)   
(114*0,09)/1000   
(7,5*1,5)/1000   
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Odvoz polyetylenových podložek na skládku (0,09 kg/ks; 1,5 kg/m2)   
(114*0,09)/1000   
(7,5*1,5)/1000   

61 XDp 9902200700

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 
nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km   t 13 930,09
Odvoz dřevěných výhybkových pražců na skládku (900 kg/m3)   
(194,4*0,26*0,16)*0,9   

62 XDp 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku   t 27 018,00
Poplatek za skládku odstraněného KL z výhybky č.2 (1,8 t/m3)   
19*1,8   

63 XDp 9909000300 Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor   t 36 390,00
Poplatek za skládku dřevěných výhybkových pražců (900 kg/m3)   
(194,4*0,26*0,16)*0,9   

64 XDp 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí   t 1 992,60
Poplatek za skládku pryžových podložek WU7 (0,18 kg/ks)   
(1932*0,18)/1000   

Poplatek za skládku polyetylenových podložek (0,09 kg/ks; 1,5 kg/m2)   
(114*0,09)/1000   
(7,5*1,5)/1000   

Celkem   1 962 091,87
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