

OBJEDNÁVKA

Evidenční číslo objednávky odběratele:	131/2021/OMIR		
Datum vystavení:	23.02.2021		
Datum dodání/realizace:	30.06.2021		
Dodavatel:		Odběratel:	
RODDOM s.r.o. K Výtopně 1224 156 00 Praha-Zbraslav číslo účtu:		Městská část Praha-Zbraslav Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha-Zbraslav číslo účtu:	
IČ:	604 86 431	IČ:	002 41 857
tel:		tel:	
e-mail:		e-mail:	
Na faktuře, prosím, uvádějte číslo objednávky odběratele.			
Popis zboží / služby	Počet	Cena Kč	
Objednáváme u Vás provedení zajištění svahu zabezpečující usměrnění toku dešťové vody ze svahu formou umístění dřevěných kulatin na pozemku parc.č. 1523/1 v k.ú. Zbraslav u objektu čp. 668, a to na základě návrhu opatření a Vaší cenové nabídky.			
Cenová nabídka je součástí této objednávky			
Cena celkem bez DPH		68.953,53 Kč	
Cena celkem včetně DPH		83.433,77 Kč	
<i>Přijatá plnění budou použita výhradně pro veřejnoprávní činnost, to znamená, že příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.</i>			
<i>Předběžná řídicí kontrola při správě veřejných výdajů a realizace úhrad</i>			
ORG akce:	1611	OdPa - Pol:	3745/6121
<i>Funkce</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
<i>Příkazce operace (vedoucí odboru)</i>		23.02.2021	
<i>Správce rozpočtu (vedoucí OFR)</i>		23.02.2021	
<i>Statutární zástupce MČ (objednávka nad 50.000 Kč bez DPH)</i>		23.02.2021	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prádelna - přirozené terasy

JKSO:

Místo: Zbraslav

Objednatel: MČ Praha Zbraslav

Zhotovitel: RODDOM, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: RODDOM, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 60486431

DIČ: CZ60486431

IČ:

DIČ:

IČ: 60486431

DIČ: CZ60486431

Náklady z rozpočtu

64 252,09

Ostatní náklady

4 701,44

Cena bez DPH

68 953,53

DPH základní 21,00% ze 68 953,53

14 480,24

snižena 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

83 433,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prádelna - přirozené terasy

Místo: Zbraslav

Datum: 25. 11. 2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	64 252,09
HSV - Práce a dodávky HSV	64 252,09
1 - Zemní práce	64 252,09
2) Ostatní náklady	4 701,44
Územní vlivy	2 938,40
Provozní vlivy	1 763,04
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	68 953,53

ROZPOČET

Stavba: Prádelna - přirozené terasy

Místo: Zbraslav

Datum: 25. 11. 2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 252,09

HSV - Práce a dodávky HSV

64 252,09

1 - Zemní práce

64 252,09

1	K	114203401 - r	Srovnání lomového kamene s přemístěním do 10 m - dodávka + montáž	m3	1,884	1 286,50	2 423,77
2	K	181111134 - r	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu přes 1:1	m2	60,000	220,80	13 248,00
3	K	181951102 - r	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním s mechanizací	m3	9,420	996,00	9 382,32
4	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	60,000	105,10	6 306,00
5	K	182911122 - r	Zpevnění svahu kulatinou- terasy sklon svahu přes 1:1	ks	4,000	8 223,00	32 892,00