

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CEDR

Stavba: CEDR Tanvald - Garážová stání sanit u horního vstupu

KSO:

Místo: Tanvald, Nemocniční 268

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Nemocnice Jablonec nad Nisou , p.o. Nemocniční 15

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JASIP spol. s r.o.,Novoveská 32,46601 Jablonec nad Nisou

IČ: 43222307

DIČ: CZ43222307

Projektant:

STORING spol. s.r.o. Žitavská 727/16, Liberec 3

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 936 947,69

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 936 947,69	406 759,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 343 706,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CEDR

Stavba: CEDR Tanvald - Garážová stání sanit u horního vstupu

Místo: Tanvald, Nemocniční 268

Datum: 15.03.2021

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou , p.o. Nemocniční 15

Projektant: STORING spol. s r.o. Žitavská

Uchazeč: JASIP spol. s r.o., Novoveská 32, 46601 Jablonec nad Nisou

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 936 947,69 2 343 706,70

01	Související a ostatní práce	85 500,00	103 455,00	STA
S001	Garážové stání sanit	1 473 633,46	1 783 096,49	STA
S001	Garážové stání sanit	1 415 835,46	1 713 160,91	Soupis
D1.04.700	Silnoprůdová elektroinstalace	57 798,00	69 935,58	Soupis
S002	Zpevněné plochy	377 814,23	457 155,22	STA