



RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021

na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP – ÚP 34 Černý Důl

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**
IČO: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: 
zastoupená: **PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem** (dále jen objednatel)
- a
- Zhotovitel:** **Jiří Matyáš**
se sídlem/bytem: **Prostřední Lánov 101, 543 41 Lánov**
IČO: **74940023**
bankovní spojení: 
e-mail:  (dále jen zhotovitel č. 1)
- a
- Zhotovitel:** **Lukáš Hlubuček**
se sídlem/bytem: **Prostřední Lánov 105, 543 41 Lánov**
IČO: **88261204**
DIČ: 
bankovní spojení: 
e-mail:  (dále jen zhotovitel č. 2)
- a
- Zhotovitel:** **Pavel Koucký**
se sídlem/bytem: **čp. 213, 512 42 Poniklá**
IČO: **05021863**
bankovní spojení: 
e-mail:  (dále jen zhotovitel č. 3)
- a
- Zhotovitel:** **Milan Michl**
se sídlem/bytem: **Petřikovická 312, 541 03 Trutnov 3**
IČO: **74548310**
bankovní spojení: 
e-mail:  (dále jen zhotovitel č. 4)
- a
- Zhotovitel:** **Jindřich Střížek**
se sídlem/bytem: **čp. 4. 543 61 Kunčice nad Labem**
IČO: **40106713**
DIČ: 
bankovní spojení: 
e-mail:  (dále jen zhotovitel č. 5)
- a
- Zhotovitel:** **Jindřich Střížek**
se sídlem/bytem: **čp. 4, 543 61 Kunčice nad Labem**
IČO: **685057611**
bankovní spojení: 
e-mail: 

(dále jen zhotovitel č. 6)

a

Zhotovitel: Vojtěch Kuh
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 354, 543 02 Vrchlabí
IČO: 66825792
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel č. 7)

a

Zhotovitel: Richard Bříza
se sídlem/bytem: čp. 321, 561 63 Nekoř
IČO: 07264801
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel č. 8)

a

Zhotovitel: Ladislav Erben
se sídlem/bytem: Pražská 599, 543 01 Vrchlabí
IČO: 68505353
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel č. 9)

a

Zhotovitel: Miloš Erlebach
se sídlem/bytem: Pražská 599, 543 01 Vrchlabí
IČO: 40144429
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel č. 10)

a

Zhotovitel: Lukáš Šlechta
se sídlem/bytem: čp. 346, 542 23 Mladé Buky
IČO: 74813889
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel č. 11)

a

Zhotovitel: Mykola Semkovych
se sídlem/bytem: Nádražní 241, 514 01 Jilemnice
IČO: 28379519
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel č. 12)

a

Zhotovitel: Jaromír Korda
se sídlem/bytem: čp. 508, 543 72 Rudník
IČO: 05987334
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel č. 13)

a

Zhotovitel: IBCC-CZ s.r.o.
se sídlem/bytem: čp. 86, 543 61 Kunčice nad labem
IČO: 25299948
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]

- e-mail: [REDACTED]
zastoupený: Mykhaylem Doboshem, jednatelem společnosti
(dále jen zhotovitel č. 14)
- a
- Zhotovitel:** Marek Tomášek
se sídlem/bytem: čp. 214, 543 52 Strážné
IČO: 72950528
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel č. 15)
- a
- Zhotovitel:** Martin Horák
se sídlem/bytem: čp. 161, 543 42 Dolní Dvůr
IČO: 13531387
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel č. 16)
- a
- Zhotovitel:** Milan Weihrich
se sídlem/bytem: Dukelská 1386, 543 01 Vrchlabí
IČO: 42182581
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel č. 17)
- a
- Zhotovitel:** Pavel Fišer
se sídlem/bytem: Vápenická 1266, 543 01 Vrchlabí
IČO: 07444583
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel č. 18)
- a
- Zhotovitel:** Ladislav Varcl
se sídlem/bytem: Přední Labská 84, 543 51 Špindlerův Mlýn
IČO: 49293664
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel č. 19)
- a
- Zhotovitel:** Vladimír Šír
se sídlem/bytem: Mrklov 39, 514 01 Benecko
IČO: 08231290
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel č. 20)
- a
- Zhotovitel:** Jan Toman
se sídlem/bytem: čp. 409, 512 36 Horní Branná
IČO: 05978521
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel č. 21)
- a
- Zhotovitel:** Ondřej Horáček
se sídlem/bytem: Kruh 158, 514 01 Jilemnice
IČO: 1199893
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel č. 22)
- a
- Zhotovitel:** Rectus mountain s.r.o.

se sídlem/bytem: Pod Rýchorami 106, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO: 06638244
DIČ: CZ06638244
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Zastoupený: Kateřinou Svobodovou, jednatelkou společnosti
(dále jen zhotovitel č. 23)

a

Zhotovitel: Ing. Zbyněk Kincí
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 384, 543 02 Vrchlabí
IČO: 74822128
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel č. 24)

a

Zhotovitel: Zbyněk Novotka
se sídlem/bytem: čp. 415, 512 42 Poniklá
IČO: 71842942
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel č. 25)

a

Zhotovitel: Robert Kuřík
se sídlem/bytem: U Jizerky 1323, 514 01 Jilemnice
IČO: 48189642
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel č. 26)

a

Zhotovitel: Pavel Živnůstka
se sídlem/bytem: Prostřední Lánov 241, 543 41 Lánov
IČO: 42181607
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel č. 27)

a

Zhotovitel: Antonín Čejp
se sídlem/bytem: Bucharova 302, 543 01 Vrchlabí
IČO: 40102131
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel č. 28)

a

Zhotovitel: Ing. Radek Link
se sídlem/bytem: Slovanská 885, 543 01 Vrchlabí
IČO: 88202992
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel č. 29)

a

Zhotovitel: Martin Votoček
se sídlem/bytem: čp. 90, 543 62 Dolní Branná
IČO: 09652531
bankovní spojení: 213018001/0600
e-mail: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel č. 30)

a

Zhotovitel: HYDRO-M s.r.o.
se sídlem/bytem: čp. 105, 543 42 Dolní Dvůr
IČO: 27512819
DIČ: CZ27512819
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
zastoupený: Martinem Mikule, jednatelem společnosti

(dále jen zhotovitel č. 31)

a

Zhotovitel: David Jerie
se sídlem/bytem: Rychlov 40, 514 01 Benecko
IČO: 74111795
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel č. 32)

a

Zhotovitel: Fischer TPD s.r.o.
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO: 28781708
DIČ: CZ28781708
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

(dále jen zhotovitel č. 33)

(dále jen smluvní strany).

Článek 2. Předmět díla

- 2.1 Objednatel uzavírá se zhotoviteli tuto rámcovou dohodu na základě veřejné zakázky s názvem Uzavření rámcové dohody na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP - ÚP 2021-2023. Tato veřejná zakázka byla celkem rozdělena na šest částí. Tato rámcová dohoda se vztahuje k části: **ÚP Černý Důl**
Předmětem této rámcové dohody je zhotovení konkrétních prací v souladu s § 131 zákona úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění s obnovením soutěže.
Zhotovitel při provádění prací musí mít u sebe na pracovišti vždy k dispozici originál nebo kopii výrobního dokladu při dílčí zakázce do 50m3 a zadávací list při zakázce nad 50m3. Bude postačovat, pokud bude mít sken uvedeného dokladu v písemné nebo elektronické podobě.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které bude specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě – objednávce, a to za podmínek stanovených v této rámcové dohodě a dílčí objednávce.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky. Pokud se bude jednat o dílčí plnění v objemu prací do 50m3 včetně, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu. V případě zadávání dílčí zakázky o objemu vyšším než 50m3, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu a současně zadávacího listu pro daný úsek. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, nejčastěji formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán touto smlouvou, dílčí objednávkou a pokyny objednatele, příp. technologickými kartami porostu.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud k poškození

porostu nebo cesty dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem a cestu uvést na své náklady do původního stavu. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

Článek 3. Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této dohody formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zaslané všem uchazečům. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Výzvy k předložení návrhu dle odst. 3.1. bude objednatel zasílat zhotovitelům elektronicky e-mailem. V této výzvě musí být vždy objednávka konkrétních těžebních činností obsahující podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění, zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství poptávaných činností), předpokládaná cena za technickou jednotku (m³) a termín plnění. Zhotovitelé zašlou objednateli do 2 pracovních dnů nabídku, přičemž nejvýhodnější nabídka na plnění bude vybrána na základě hodnotícího kritéria – nejnížší nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídku zhotovitele smluvní strany schvalují dílčí objednávkou. Na základě dohody všech smluvních stran lze výzvy (objednávky) zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace (email uvedený v hlavičce této dohody).
- 3.3 Potvrzením objednávky se rozumí řádné vyplnění výzvy a její akceptování osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. Řádně vyplněná a podepsaná objednávka (výzva) potvrzená objednatelem se považuje za uzavřenou dílčí smlouvu - objednávku.
- 3.4 Na platnost a účinnost dílčích objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nemá ukončení Rámcové dohody jakýkoli vliv. Pokud dojde k plnění po uplynutí doby platnosti této rámcové dohody, vztahují se na předmět plnění tohoto dílčího plnění smluvní ujednání uvedené v této rámcové dohodě a jejich případných dodatcích.
- 3.5 Pokud dojde ke změně okolností dle § 1765 občanského zákoníku, zavazují se smluvní strany jednat o podmínkách smlouvy.
- 3.6 V případě, že nebude možné práce provést řádně a včas z důvodu vyšší moci (nepříznivé klimatické podmínky apod.) nebo překážkám na straně objednatele mohou smluvní strany sjednat posun dílčího termínu plnění, a to formou dodatku k dílčí objednávce.
- 3.7 V případě, že bude zjištěna potřeba provedení dalších prací, které nebyly uvedeny v dílčí objednávce a nejedná se o podstatnou změnu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, uzavře se dodatek k dílčí objednávce na tyto dodatečné práce (maximálně do výše 30% hodnoty dílčí objednávky v Kč bez DPH).


Článek 4. Cena a platební podmínky

- 4.1 Uchazeči v dílčích zakázkách budou uvádět ceny v Kč bez DPH jako ceny za 1 normohodinu (Nh), resp. 1 hodinu (h) práce – provádění činností. Maximální cenu za 1 Nh(h) pro dílčí zakázky stanoví zadavatel ve výši 289,-Kč. Od roku 2021 bude výše ceny za 1 Nh(h) pravidelně zvyšována o míru inflace v České republice, vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v minulém kalendářním roce proti roku předminulému a vyhlášené Českým statistickým úřadem.

Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové smlouvy, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).
- 4.2 Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí **5 650 200,- Kč bez DPH.**

- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy - objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m³) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Fakturace je možná elektronicky.

Článek 5. Smluvní pokuty



Článek 6. Doba platnosti rámcové dohody

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové dohody začíná dnem podpisu této dohody a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění, pokud nedojde ke změně v souladu s § 222 zákona, nebo nejpozději do 31. 12. 2023.
- 6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:
 - a) uplynutím lhůty, na kterou byla dohoda uzavřena;
 - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
 - c) písemnou dohodou obou stran;
 - d) okamžitým odstoupením od dohody v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této dohodě, případně obecně závazné právní předpisy.Odstoupit od dohody je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto dohodu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.
- 6.4 Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové dohody. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě:

- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou dohodou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
- provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě - objednávkě;
- hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
- opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové dohody;
- neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
- přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.

6.5 Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:

- nelze pokračovat v plnění dohody, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
 - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.

- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou - objednávkou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.8 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv - objednávek.

Článek 7. Ostatní ujednání

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od dohody jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem dohody. Odstoupení od dohody musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRMAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od dohody i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.
- 7.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRMAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRMAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění díla v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel je dále povinen hlásit vážné pracovní úrazy a způsob jejich nápravy pověřenému zaměstnanci Správy KRMAP. [REDACTED]

- 7.3 Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky, a dále za využití techniky, kterou doložil v rámci veřejné zakázky.
- 7.5 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Rámcové dohody, včetně vyplacené ceny.
- 7.7 Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.8 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příloha č. 1 Pravidla BOZP


Ve Vrchlabí dne 26/1/2021
Správa Krasického parku



PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Za správnost:

č. 01



RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Jiří Matyáš**
se sídlem/bytem: Prostřední Lánov 101, 543 41 Lánov
IČO: 74940023

V Lánově, dne

8.2. 2021


Jiří Matyáš

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Lukáš Hlubuček**
se sídlem/bytem: Prostřední Lánov 105, 543 41 Lánov
IČO: 88261204

V Lánově, dne *1.2.2021*




Lukáš Hlubuček

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Pavel Koucký**
se sídlem/bytem: čp. 213, 512 42 Poniklá
IČO: 05021863

V Poniklé, dne 11. 2. 2021




Pavel Koucký

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Milan Michl**
se sídlem/bytem: Petříkovická 312, 541 03 Trutnov 3
IČO: 74548310

V Trutnově, dne 9.2.2021



Milan Michl

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: Jindřich Střížek
se sídlem/bytem: čp. 4. 543 61 Kunčice nad Labem
IČO: 40106713

V Kunčicích nad Labem, dne 28. 1. 2001



Jindřich Střížek

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: Jindřich Strížek
se sídlem/bytem: čp. 4, 543 61 Kunčice nad Labem
IČO: 685057611

V Kunčicích nad Labem, dne 11. 2. 2021

STRIZEK JINDRICH ML.
54361 KUNCICE N.L. 4
IČO: 685 05 761


Jindřich Strížek
685 05 761 155

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Vojtěch Kuh**
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 354, 543 02 Vrchlabí
IČO: 66825792

Ve Vrchlabí, dne 22.2.2021.

Vojtěch Kuh



RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Richard Bříza**
se sídlem/bytem: čp. 321, 561 63 Nekoř
IČO: 07264801

V Nekoři, dne 10.3. 2021




Richard Bříza

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Ladislav Erben**
se sídlem/bytem: Pražská 599, 543 01 Vrchlabí
IČO: 68505353

Ve Vrchlabí, dne 29.1. 2021




Ladislav Erben

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Miloš Erlebach**
se sídlem/bytem: Pražská 599, 543 01 Vrchlabí
IČO: 40144429

Ve Vrchlabí, dne 29.1. 2021




Miloš Erlebach

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Lukáš Šlechta**
se sídlem/bytem: čp. 346, 542 23 Mladé Buky
IČO.: 74813889

Ve Mladých Bukách, dne 29. 1. 2021



Lukáš Šlechta

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Mykola Semkovych**
se sídlem/bytem: Nádražní 241, 514 01 Jilemnice
IČO: 28379519

V Jilemnici, dne 27.1. 2021




Mykola Semkovych

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Jaromír Korda**
se sídlem/bytem: čp. 508, 543 72 Rudník
IČO.: 05987334

V Rudníku, dne 2.3.2021




Jaromír Korda

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **IBCc-CZ s.r.o.**
se sídlem/bytem: čp. 86, 543 61 Kunčice nad labem
IČO: 25299948
zastoupený: Mykhaylem Doboshem, jednatelem společnosti

V Kunčicích nad Labem, dne




IBCc-CZ, s.r.o.
Kunčice nad Labem 86
543 61 Kunčice n. Labem
IČ: 252 99 948

Mykhaylo Dobosh

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Marek Tomášek**
se sídlem/bytem: čp. 214, 543 52 Strážné
IČO.: 72950528

V Strážném, dne 26.2.2021




Marek Tomášek

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Martin Horák**
se sídlem/bytem: čp. 161, 543 42 Dolní Dvůr
IČO.: 13531387

V Dolním Dvoře, dne 1.2.2021




Martin Horák

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Milan Weihrich**
se sídlem/bytem: Dukelská 1386, 543 01 Vrchlabí
IČO.: 42182581

Ve Vrchlabí, dne

18.2.2021



Milan Weihrich

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Pavel Fišer**
se sídlem/bytem: Vápenická 1266, 543 01 Vrchlabí
IČO.: 07444583

Ve Vrchlabí, dne 20.2. 2021



Pavel Fišer

Výkoven

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Ladislav Varcl**
se sídlem/bytem: Přední Labská 84, 543 51 Špindlerův Mlýn
IČO.: 49293664

Ve Špindlerově Mlýně, dne

Ladislav Varcl

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Vladimír Šír**
se sídlem/bytem: Mrklov 39, 514 01 Benecko
IČO.: 08231290

V Benecku, dne

02.02.2021

Vladimír Šír



RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Jan Toman**
se sídlem/bytem: čp. 409, 512 36 Horní Branná
IČO: 05978521

V Horní Branné, dne 10.2 2021




Jan Toman

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Ondřej Horáček**
se sídlem/bytem: čp. Kruh 158, 514 01 Jilemnice
IČO.: 1199893

V Kruhu, dne 9. 2. 2021




Ondřej Horáček

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Rectus mountain s.r.o.**
se sídlem/bytem: Pod Rýchorami 106, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO: 06638244
Zastoupený: Kateřinou Svobodovou, jednatelkou společnosti

Ve Svobodě nad Úpou, dne 3.2.2021

Rectus Mountain s.r.o.
Pod Rýchorami 106



Kateřina Svobodová, jednatelka

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: Ing. Zbyněk Kincí
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 384, 543 02 Vrchlabí
IČO: 74822128

Ve Vrchlabí, dne 18.3.2021



Ing. Zbyněk Kincí

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: Zbyněk Novotka
se sídlem/bytem: čp. 415, 512 42 Poniklá
IČO: 71842942

V Poniklé, dne 8. 2. 2021

Zbyněk Novotka
Poniklá 415, 512 42
IČ: 71842942

Zbyněk Novotka

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Robert Kuřík**
se sídlem/bytem: U Jizerky 1323, 514 01 Jilemnice
IČO.: 48189642

V Jilemnici, dne *30. 1. 2021*




Robert Kuřík

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Pavel Živnůstka**
se sídlem/bytem: Prostřední Lánov 241, 543 41 Lánov
IČO: 42181607

V Lánově, dne 31.1.2021



Pavel Živnůstka

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: Antonín Čejp
se sídlem/bytem: Bucharova 302, 543 01 Vrchlabí
IČO: 40102131


Ve Vrchlabí, dne 2.1. 2021


Antonín Čejp

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Radek Link**
se sídlem/bytem: Slovanská 885, 543 01 Vrchlabí
IČO: 88202992

Ve Vrchlabí, dne 12.2. 2021




Radek Link

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Martin Votoček**
se sídlem/bytem: čp. 90, 543 62 Dolní Branná
IČO: 09652531

V Dolní Branné, dne 15.3.2021



Martin Votoček

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
IČO: 27512819
Zastoupený: Martin Mikule, jednatel

V Dolní Dvoře, dne 2.2. 2021

HYDRO-M s.r.o.
Dolní D
Tel.: +42
IČ: 275



Martin Mikule, jednatel

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **David Jerie**
se sídlem/bytem: Rychlov 40, 514 01 Benecko
IČO: 74111795

V Benecku, dne 18.3. 2021

David Jerie

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 34 Černý Důl

Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO: 28781708
Zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

V Jilemnici, dne 4. 2. 2017



Ing. Radek Fischer, jednatel