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SMLOUVA  O DÍLO 
 

 

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik,  

se sídlem na adrese Karlova Studánka, 793 24, Čp. 6, Česká republika,  

IČO: 14450216,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. AXIV 481,  

zastoupena panem MUDr. Radomírem Maráčkem, ředitelem podniku, 

 (dále jen „objednatel“) 
 
a  
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku podnikající na základě živnostenského oprávnění, 

evidován u Městského úřadu Bruntál 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

 

 

I. 

Předmět díla 

 

1. Předmětem díla ve smyslu této smlouvy se rozumí: Stavební práce za účelem zhotovení skladu 

rašeliny, v budově Statek čp. 20, 793 24 Karlova Studánka, podle nákresu a položkového rozpočtu, 

který je přílohou této smlouvy. 

2. Předmět díla zahrnuje práce, jejichž specifikace je uvedena v nabídce zhotovitele ze dne 30. 1. 2017 

která tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy. V případě rozporu textu této smlouvy a její přílohy 

má nabídka přednost. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, objektem a prostory, v nichž má být 

dílo prováděno a že jsou mu známy veškeré technické, dopravní a jiné podmínky nezbytné k jeho 

řádné realizaci. Zhotovitel prohlašuje, že je možné provést dílo podle této smlouvy. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že má živnostenská oprávnění a zkušenosti potřebné k provádění díla podle této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že nabídka ze dne 30. 1. 2017, která tvoří přílohu a nedílnou součást této 

smlouvy, obsahuje veškeré práce a materiál potřebné pro provedení předmětu plnění, včetně všech 

vedlejších nákladů, a že řádně provedl přeměření veškerých ploch a jím provedená specifikace 

použitého materiálu je tak kompletní. Zhotovitel nemá právo požadovat úhradu jakýchkoliv 

vícenákladů vzniklých v důsledku nesprávnosti jeho prohlášení uvedených v této smlouvě. 

5. Součástí díla je i zajištění revizních zpráv, prohlášení a atestů uvedených v čl. III. odst. 7 této smlouvy. 

6. Objekt bude po skončení díla předán objednateli v uklizeném stavu, stavební odpad bude zhotovitelem 

zlikvidován v souladu s příslušnými právními předpisy.  

 

II. 

Cena díla 

 

1. Cena díla sjednaného v této smlouvě je: xxxxx Kč bez DPH,  

xxxxx Kč DPH, 

xxxxx Kč vč. DPH. 

 

2. Položky uvedené v rozpočtu, které nebudou na přání objednatele realizovány, budou odečteny z 

celkové ceny díla. 

a) Platby za dílo budou provedeny bez příslušné DPH po řádném provedení příslušných prací, ve 

sjednané výši bez DPH po předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků, resp. po 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 
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3. Veškeré platby ve prospěch zhotovitele budou prováděny do 30 dnů ode dne doručení příslušné 

faktury objednateli na účet zhotovitele vedený u ČSOB, a.s., č. ú. 209023537/0300. 

4. Dokončením díla se rozumí řádné provedení všech příslušných prací, event. řádné odstranění vad a 

nedodělků vzniklých při provádění díla a provedení všech zkoušek a revizí a předání všech prohlášení 

ve smyslu čl. III. odst. 7. 

 

 

III. 

Termíny plnění díla 

 

1. Dílo bude zahájeno dne 20. 02. 2017 a předáno objednateli nejpozději 2 měsíce od uzavření této 

smlouvy.  

2. Bez zbytečného odkladu po dokončení díla bude kvalita provedených prací zkontrolována 

objednatelem za účasti zhotovitele. Všichni společně o kontrolní prohlídce sepíšou předávací protokol 

a podepíší ho. Provedení kontrolní prohlídky však nezbavuje objednatele jeho nároků vůči zhotoviteli 

z odpovědnosti za vady díla. 

3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně 5 pracovních dnů předem. 

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud jsou zjištěny vady a nedodělky (dále jen 

„vady“).  

5. Pokud objednatel převezme dílo přesto, že se na díle (nebo jeho části) budou vyskytovat vady, budou 

případné vady díla uvedené v předávacím protokolu odstraněny zhotovitelem do 30 dnů ode dne 

podpisu předávacího protokolu. 

6. Ode dne předání a převzetí celého hotového díla objednateli bez vad a nedodělků začíná plynout 

záruční doba. 

7. Nejpozději při předávání předmětu plnění předá zhotovitel objednateli veškeré atesty, prohlášení, 

revizní zprávy, prohlášení a protokoly o zkouškách, které jsou příslušnými právními předpisy, 

technickými normami a předpisy výrobců příslušných materiálů požadovány. 

8. Pokud budou po předání díla v záruční době zjištěny vady díla, bude na ně zhotovitel upozorněn 

neprodleně po jejich zjištění (při prodlení s upozorněním však objednatel neztrácí nároky vůči 

zhotoviteli z odpovědnosti za vady díla). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů vyjádřit k 

oprávněnosti reklamace. Při oprávněné reklamaci odstraní zhotovitel vadu bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

V případě havárie, u níž nebude z povahy věci možné předem vyzvat zhotovitele k odstranění vady 

(prasklé vodovodní potrubí apod.), může objednatel zajistit odstranění vady či alespoň provizorní 

opravu sám na náklady zhotovitele, aniž by zhotovitele předem vyzýval k odstranění vady. Doba od 

uplatnění práva ze záruky až do provedení opravy se do záruční doby nezapočítává. Tímto 

ustanovením nejsou dotčena zákonná práva objednatele vůči zhotoviteli z odpovědnosti za vady díla. 

 

 

IV. 

Povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel garantuje bezvadné provedení veškerých prací včetně subdodávek. Na provedené práce a 

dodaný materiál poskytuje zhotovitel záruku 60 měsíců. Zhotovitel bude používat výhradně nový        

a nepoškozený materiál 1. kvality. 

2. Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník v souladu s právními předpisy České republiky. 

3. Objednatel si vyhrazuje možnost přerušit stavbu, pokud by zjistil závažné nedostatky při provádění 

díla. 

4. Zhotovitel je povinen dokončit a předat předmět plnění objednateli v termínu uvedeném v této 

smlouvě v odpovídající kvalitě, v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, českými 

technickými normami, doporučeními výrobců příslušných materiálů a dodavatelů výrobků a 

souvisejícími předpisy pro tyto práce stanovenými.  

5. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu prací, které mají být zabudované nebo budou 

nepřístupné zejména před jejich zakrytím. Za tímto účelem vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole 
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alespoň den před provedením zakrytí prací. Pravidelné kontrolní dny budou probíhat 1 x týdně. 

Termíny budou určeny zápisem do stavebního deníku při předání staveniště. 

6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi (v rozporu s právními 

předpisy, technickými normami, v rozporu s technologickými postupy a předpisy výrobců a prodejců 

používaných materiálů a zařízení, v rozporu s vyjádřením správních orgánů anebo nerespektuje 

pokyny objednatele), je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 

vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 

lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení 

plynoucí ze zákona tím není dotčeno. 

7. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla škoda objednateli ani jiným osobám, 

zejména pak škoda na objektu, v němž bude dílo prováděno. Zhotovitel se zavazuje se případné škody 

uvést do původního stavu na vlastní náklady.  Zhotovitel bude provádět denně úklid místa provádění 

díla. Úklid případných komunikací využívaných k dopravě materiálu provede zhotovitel neprodleně po 

každém použití, minimálně jednou denně.  

8.  Při své činnosti nebude zhotovitel obtěžovat okolí např. nadměrným hlukem apod. 

9.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání bez vad a nedodělků objednateli. 

 

 

V. 

Smluvní pokuty 

 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 

1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

2. Pro případ pozdního splnění závazku zhotovitele k odstranění vad oznámených v záruční době smluvní 

strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu do doby 

odstranění vady.  

 

VI. 

Záruka integrity 

 

1. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím      

řízením, sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu 

nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se 

zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 

hospodářskou soutěž, a současně dává záruku, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem 

žádného obdobného jednání nedopustí.  

2. Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení dodavatele o integritě ukáže 

být nepravdivým nebo jestliže dodavatel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy se 

zadavatelem. 
 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy účastníků smlouvy příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

2. Je-li v této smlouvě sjednána smluvní pokuta, nemá toto ujednání vliv na právo příslušné smluvní 

strany požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody, a to včetně škody smluvní pokutu přesahující. 

3. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemně. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
 

NA DŮKAZ TOHO, ŽE CELÝ OBSAH SMLOUVY JE PROJEVEM JEJICH PRAVÉ A SVOBODNÉ 
VŮLE, PŘIPOJUJÍ SMLUVNÍ STRANY SVÉ VLASTNORUČNÍ PODPISY. 



VZMR – Sklad rašeliny 

 
 
 
 

4 

 

xxxx dne 30. 01. 2017 V Karlově Studánce dne 15. 02. 2017 

Zhotovitel:  

xxxxxx 

Objednatel:  

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

____________________________________ 

xxxxxxxxx MUDr. Radomír Maráček, ředitel podniku 

 


