

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy a přístavba - Zdravotní instalace**

Místo **Tyršova 482/13 Soběslav**

Objednatel: **Správa města Doběslavi s.r.o.**

IČ: **26029987**

Tyršova 482/13 Soběslav

DIČ:

Zhotovitel: **Spilka a Říha s.r.o.**

IČ: **450 21 309**

Petra Bezručů 489/II

DIČ: **CZ 45021309**

392 01 Soběslav

Rozpis ceny

Celkem

HSV			35 536,05
PSV			13 309,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			48 845,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v **Soběslavi**  dne

11.3.2021


Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
21	Drenáže - vsakování	HSV			35 536,05
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 267,04
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 108,71
725	Zařizovací předměty	PSV			5 933,31
Cena celkem					48 845,11

Položkový rozpočet


S:	Stavební úpravy a přístavba - Zdravotní instalace
O:	Správa města Soběslavi, Tyršova 482/13 Soběslav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 21		Drenáže - vsakování				35 536,05		11,7828		0
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 20*0,8*1,2	m3	19,20000	720,00	13 824,00		0		0
2	212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	21,00000	22,60	474,60		0		0
3	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm 20*0,6*0,6	m3	7,20000	1 245,00	8 964,00	1,63	11,736		0
4	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 20*(0,6+0,6)*2	m2	48,00000	35,40	1 699,20	0,00018	0,00864		0
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 19,2-7,2	m3	12,00000	298,00	3 576,00		0		0
6	28811223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm	m	22,00000	104,02	2 288,44	0,00048	0,01056		0
7	67313131R	Geotextilie jútová J 500 š. 122 cm 48*1,15	m2	55,20000	21,29	1 175,21	0,0005	0,0276		0
8	998011001R00	Přesun hmot.pro budovy zděné výšky do 6 m	t	11,78200	300,00	3 534,60		0		0
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 267,04		0,07733		0,02961
9	721170902R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40	kus	1,00000	297,85	297,85	0,00012	0,00012		0
10	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	342,70	1 028,10	0,00047	0,00141		0
11	721210813R00	Demontáž vpusti DN 100	kus	1,00000	170,20	170,20		0	0,02961	0,02961
12	72124211RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm, kolmý odtok	kus	1,00000	890,10	890,10	0,0758	0,0758		0
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,00000	20,70	62,10		0		0
14	998721101R00	Přesun hmot.pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,07700	5 405,00	416,19		0		0
15	72199999VL	Výpomoc HS V - bourání,sekání záhozy	kus	1,00000	402,50	402,50		0		0
Díl: 722		Vnitřní vodovod				4 108,71		0,04231		0
16	722172963R00	Vsaz.odboč.do plást.potrubí polyf.D 25 mm, vodovod	kus	1,00000	112,70	112,70	0,00003	0,00003		0
17	722181243RT7	Izolace nálevková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	1,00000	59,80	59,80	0,00003	0,00003		0

18	722181243RT9	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	7,00000	66,70	466,90	0,00005	0,00035	0	0
19	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00000	40,25	40,25	0	0	0	0
20	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	1,00000	250,70	250,70	0,00013	0,00013	0	0
21	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	8,00000	21,85	174,80	0,00018	0,00144	0	0
22	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	8,00000	21,85	174,80	0,00001	0,00008	0	0
23	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,04231	10 350,00	437,91	0	0	0	0
24	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	1,00000	257,60	257,60	0,00399	0,00399	0	0
25	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	7,00000	304,75	2 133,25	0,00518	0,03626	0	0
Díl: 725					5 933,31	5 933,31	0,00608	0,00608	0	0
26	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	296,70	296,70	0,00025	0,00025	0	0
27	725534111R00	Ohříváč elektr. zásob. beztl. DZ Dražice BTO 5 IN	soubor	1,00000	3 062,45	3 062,45	0,00387	0,00387	0	0
28	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	1,00000	112,70	112,70	0,00024	0,00024	0	0
29	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	1,00000	78,20	78,20	0,00008	0,00008	0	0
30	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	1,00000	2 173,50	2 173,50	0,00164	0,00164	0	0
31	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,00608	34 500,00	209,76	0	0	0	0

26

48 845,11



Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy a přístavba - Ústřední vytápění**

Místo: **Tyršova 482/13 Soběslav**

Objednatel: **Správa města Soběslavi s.r.o**
Tyršova 482/13 Soběslav

IČ: **26029987**
 DIČ:

Zhotovitel: **Spilka a Říha s.r.o.**
Petra Bezručů 489/II
392 01 Soběslav

IČ: **450 21 309**
 DIČ: **CZ 45021309**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	300,79
PSV	70 984,49
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	71 285,28

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

v **Soběslavi** [redacted] dne 11.03.2021

[redacted] [redacted]

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
99	Přesun hmot a sutí	HSV			300,79
733	Rozvod potrubí	PSV			26 780,79
734	Armatury	PSV			6 647,00
735	Otopná tělesa	PSV			37 556,70
Cena celkem					71 285,28

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy a přístavba - Ústřední vytápění
O:	Tyršova 482/13 Soběslav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)
Díl: 99		Přesun hmot a sutí				300,79		0		0
1	998733101R00	Přesun hmot výšky do 6 m	t	0,47531	300,00	142,59	0	0	0	0
2	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	0,17500	250,00	43,75	0	0	0	0
3	979100011RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	0,17500	654,00	114,45	0	0	0	0
Díl: 733		Rozvod potrubí				26 780,79		0,29285		0,175
4	733161902R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm	kus	2,00000	287,50	575,00	0,00006	0,00012	0	0
5	733161904R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 22 mm	kus	2,00000	368,00	736,00	0,00007	0,00014	0	0
6	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	20,00000	330,05	6 601,00	0,00076	0,0152	0	0
7	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	27,00000	425,50	11 488,50	0,00101	0,02727	0	0
8	733165012R00	Montáž tvar.vytáp.Cu páj.na měkko D15-22mm 2 spoje	kus	6,00000	138,00	828,00	0,00002	0,00012	0	0
9	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	47,00000	18,52	870,21	0	0	0	0
10	733291101URS	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	47,00000	20,70	972,90	0	0	0	0
11	"R730"	Vytvoření rýhy pro uložení potrubí včetně, zpětného obsypu potrubí a zabetonování Řez mazaninou, vysekání rýhy 2,5x0,25x0,2m , uložení potrubí v chrániče z plastu, obsyp perlitem, případě keramzitem , zabetonování a úprava prostupu pro potrubí s vůlí pro dilatování Vypuštění a napaštění systému po opravě	M	2,50000	1 850,00	4 625,00	0,1	0,25	0,07	0,175
12	722190901R00		kus	1,00000	84,18	84,18	0	0	0	0
Díl: 734		Armatury				6 647,00		0,00096		0
13	734263211R00	Šroubení regulační dvoutrub.rohové	kus	1,00000	846,40	846,40	0	0	0	0
14	734263221R00	Šroubení regulační dvoutrub. přímé, IVAR.DD 345 EK	kus	5,00000	864,80	4 324,00	0	0	0	0
15	734235164R00	Kohout kulový,šroubení, R259D DN20 x DN25	kus	2,00000	738,30	1 476,60	0,00048	0,00096	0	0
Díl: 735		Otopná tělesa				37 556,70		0,1815		0,04228
16	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových Plocha odhadem	m2	4,00000	36,80	147,20	0	0	0,01057	0,04228
17	735157664R00	Otopná těl.panel.RadiK Ventil Kompakt 22 600/ 800	kus	5,00000	5 893,75	29 468,75	0,02904	0,1452	0	0
18	735157666R00	Otopná těl.panel.RadiK Ventil Kompakt 22 600/1000	kus	1,00000	6 560,75	6 560,75	0,0363	0,0363	0	0
19	005 23-1030.R	Topná a dilatační zkouška podle ČSN 06 0310	Soubor	1,00000	1 380,00	1 380,00	0	0	0	0
						71 285,28				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 109/2019

Stavba: Stavební úpravy a přístavba budovy na parc.č. 1124/5 Soběslav

KSO:

CC-CZ:

Místo:

6. 12. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

450 21 309

Spilka a Říha s.r.o.

IČ:

450 21 309

DIČ:

CZ 45021309

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

187 135,90

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

187 135,90

0,00

Výše daně

39 298,54

0,00

Cena s DPH

v

CZK

226 434,44

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 109/2019

Stavba: Stavební úpravy a přístavba budovy na parc.č. 1124/5 Soběslav

Místo: Datum: 6. 12. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Spilka a Říha s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

109/2019 Stavební úpravy a přístavba budovy na parc.č.
1124/5 Soběslav

187 135,90 226 434,44

187 135,90 226 434,44 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba budovy na parc.č. 1124/5 Soběslav

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Spilka a Říha s.r.o.

450 21 309

CZ 45021309

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

187 135,90

DPH základní
snížená

Základ daně
187 135,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 298,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

226 434,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba budovy na parc.č. 1124/5 Soběslav

Místo:

Datum: 6. 12. 2019

Zadavatel:

Uchazeč: Spilka a Řiha s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

187 135,90

PSV - Práce a dodávky PSV

65 470,31

741 - Elektroinstalace - silnoprúd	41 866,90
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	16 172,45
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	3 409,75
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	645,15
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	3 308,55
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	67,51

M - Práce a dodávky M

106 855,59

21-M - Elektromontáže	96 477,99
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	10 377,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 060,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 750,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 450,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba budovy na parc.č. 1124/5 Soběslav

Místo:

Datum: 6. 12. 2019

Zadavatel:

Spilka a Říha s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

187 135,90

D PSV Práce a dodávky PSV

65 470,31

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

41 866,90

1	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	360,000	18,52	6 665,40	CS ÚRS 2017 02
2	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	22,54	225,40	CS ÚRS 2017 02
3	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m ²	kus	3,000	319,70	959,10	CS ÚRS 2017 02
4	M	10.021.240	TREVOS NAOŠ 2.4ft 6400/840 kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke stropu (1.000) 42W	KS	3,000	3 657,00	10 971,00	
5	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové-přisazené stropní panelové do 0,36 m ²	kus	5,000	319,70	1 598,50	CS ÚRS 2017 02
6	M	10.021.2401	NAOS 2.4ft 5200/840 LED svítidlo přisazené kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke stropu (1.000) 35W	KS	5,000	3 599,50	17 997,50	
7	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	CS ÚRS 2017 02

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém

16 172,45

8	M	10.052.82515	Doplňení rozvaděče RH - kompletní včetně úpravy a zapojení	KS	1,000	1 265,00	1 265,00	
9	K	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	187,45	187,45	CS ÚRS 2015 02
10	M	10.052.825.1	Rozvaděč RP - přístavba kompletní včetně zapojení	KS	1,000	14 720,00	14 720,00	

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

3 409,75

11	M	10.044.057	Sádra balená á 30 kg	KG	30,000	6,90	207,00	
12	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	27,000	70,38	1 900,26	CS ÚRS 2015 02
13	M	10.079.363	Krabice KU 68-1902	KS	27,000	11,27	304,29	
14	K	743411311	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	5,000	143,75	718,75	CS ÚRS 2015 02
15	M	10.074.803	Krabice KU 68-1903	KS	5,000	48,30	241,50	
16	K	743419130	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	5,000	7,59	37,95	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů						645,15
17	K	747131400	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	241,50	241,50	CS ÚRS 2015 02
18	M	10.027.402	Kombinace 3425A-0344 S2 sporáková	KS	1,000	403,65	403,65	

D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla						3 308,55
19	K	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	140,30	280,60	CS ÚRS 2015 02
20	M	10.681.158.15	Svítilno stropní - chodba LED 15W včetně zdrojů	KS	2,000	930,35	1 860,70	
21	K	748121112	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000	251,85	251,85	CS ÚRS 2015 02
22	M	348121120	svítidlo zářivkové nástěnné BÍGL-S- s vypínačem 1x11W, IP20, svítidlo pod linku	kus	1,000	915,40	915,40	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:
Těleso i kryt jsou vyrobeny z plastového materiálu PC (polykarbonát), EAN 8592040015455, indukční předřadník, EAN 8592040015455, indukční předřadník.

D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce						67,51
23	K	749913110	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	1,000	67,51	67,51	CS ÚRS 2015 02

D	M	Práce a dodávky M						106 855,59
D	21-M	Elektromontáže						96 477,99

24	M	345626930	svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm ² , 24 A	kus	15,000	4,49	67,28	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: EAN 8595057613638					

25	M	345626940	svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm ² , 24 A	kus	40,000	4,95	197,80	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: EAN 8595057613621					

26	M	345626950	svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm ² , 24 A	kus	20,000	6,21	124,20	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: EAN 8595057613645					

27	M	345626960	svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 mm ² , 24 A	kus	15,000	7,02	105,23	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: EAN 8595057613614					

28	K	210100017	Připojení digestoř	KS	1,000	327,75	327,75	
29	K	210100018.1	Připojení průtokový ohřivač	KS	1,000	327,75	327,75	
30	M	60390327	Průtokový ohřivač vody 2kW	KS	1,000	5 554,50	5 554,50	
31	K	210100019	Připojení ventilátoru	KS	2,000	327,75	655,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
32	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	2,000	54,74	109,48	CS ÚRS 2015 02
33	M	345355150	spínač jednopólový 10A č.1	kus	2,000	146,05	292,10	
34	K	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení	kus	4,000	62,91	251,62	CS ÚRS 2015 02
35	M	345355550	spínač řízení 6 10A bílý, slonová kost	kus	4,000	158,70	634,80	CS ÚRS 2015 02
36	K	210110142	Montáž ovladač nn 1/0 - tlačítkový zapínací bezšroubové připojení	kus	2,000	74,06	148,12	CS ÚRS 2015 02
37	M	10.706.950.25	Tlačítko řazení 1/0, čisté bílé	KS	2,000	215,05	430,10	
38	K	210111002	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	17,000	120,75	2 052,75	CS ÚRS 2015 02
39	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A	kus	17,000	133,86	2 275,62	CS ÚRS 2015 02
40	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm ²	m	30,000	113,39	3 401,70	CS ÚRS 2015 02
41	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	27,300	42,32	1 155,34	CS ÚRS 2015 02
42	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	10,000	66,24	662,40	CS ÚRS 2015 02
43	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	6,400	42,32	270,85	CS ÚRS 2015 02
Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m								
44	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	50,000	184,00	9 200,00	CS ÚRS 2015 02
45	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	6,837	290,95	1 989,23	CS ÚRS 2015 02
Poznámka k položce: Hmotnost: 0,135 kg/m								
46	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	20,000	93,04	1 860,70	CS ÚRS 2016 01
47	M	354354418751	Sub svorka univerzální bez středové destičky	ks	20,000	13,23	264,50	
48	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	20,000	93,04	1 860,70	CS ÚRS 2016 01
49	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	20,000	10,58	211,60	CS ÚRS 2016 01
50	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	1,000	129,95	129,95	CS ÚRS 2015 02
51	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	1,000	22,54	22,54	CS ÚRS 2015 02
52	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	2,000	129,95	259,90	CS ÚRS 2015 02
53	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	2,000	43,70	87,40	CS ÚRS 2015 02
54	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	4,000	129,95	519,80	CS ÚRS 2015 02
55	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	4,000	13,23	52,90	CS ÚRS 2016 01
56	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	3,000	97,75	293,25	CS ÚRS 2015 02
57	M	68500165	SVORKA ST NA POTRUBÍ	ks	3,000	35,77	107,30	
58	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva	kus	2,000	323,15	646,30	CS ÚRS 2015 02
59	M	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	2,000	231,15	462,30	CS ÚRS 2015 02
60	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	2,000	66,70	133,40	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
61	M	354421100	Štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	2,000	6,67	13,34	CS ÚRS 2015 02
62	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	15,000	18,98	284,63	CS ÚRS 2015 02
63	M	10180161	VODIC CYY 6 ZELENOZLUTY	m	15,000	15,87	238,05	
64	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	15,000	18,98	284,63	CS ÚRS 2015 02
65	M	10180202	VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY	m	15,000	10,58	158,70	
66	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	20,000	18,98	379,50	CS ÚRS 2015 02
67	M	10100175	VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA	m	20,000	7,94	158,70	
68	K	210810015	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložení volně	m	40,000	21,16	846,40	CS ÚRS 2017 01
69	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	40,000	19,90	795,80	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0					
70	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložení pevně	m	220,000	33,35	7 337,00	CS ÚRS 2015 02
71	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	220,000	11,96	2 631,20	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0					
72	K	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložení pevně	m	245,000	33,35	8 170,75	CS ÚRS 2015 02
73	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	245,000	19,90	4 874,28	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0					
74	K	210810049	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložení pevně	m	30,000	33,35	1 000,50	CS ÚRS 2015 02
75	M	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	30,000	18,52	555,45	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0					
76	K	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložení pevně	m	20,000	33,35	667,00	CS ÚRS 2015 02
77	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	20,000	33,12	662,40	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0					
78	K	PD	Přesun dodávek	%	1,000	515,20	515,20	
79	K	PM	Přidružený materiál	%	3,000	204,70	614,10	
80	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	6,000	773,95	4 643,70	
81	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	24 500,00	24 500,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				10 377,60	
82	K	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	40,000	82,80	3 312,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
83	K	460680593	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	30,000	98,90	2 967,00	CS ÚRS 2015 02
84	K	460680594	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	20,000	105,34	2 106,80	CS ÚRS 2015 02
85	K	460690031	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	70,000	22,20	1 553,65	CS ÚRS 2015 02
86	M	562810840	<i>hmoždinka HL 8</i>	<i>tis kus</i>	<i>0,070</i>	<i>2 415,00</i>	<i>169,05</i>	<i>CS ÚRS 2015 02</i>
87	K	460690032	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 12 mm	kus	10,000	23,69	236,90	CS ÚRS 2015 02
88	M	562810820	<i>hmoždinka HL 10</i>	<i>tis kus</i>	<i>0,010</i>	<i>3 220,00</i>	<i>32,20</i>	<i>CS ÚRS 2015 02</i>

9 060,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

89	K	50001	Likvidace stávající elektroinstalace	kpl	1,000	6 300,00	6 300,00	
90	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace	hod	8,000	345,00	2 760,00	CS ÚRS 2017 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN		Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 450,00	
91	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	3 450,00	3 450,00	CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště

92	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------