

**RÁMCOVÁ DOHODÁ SMLDEU-30-8/2021**  
**na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM**  
**ÚP 33 Špindlerův Mlýn**

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

**Článek 1.**  
**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**  
IČO: **00088455**  
DIČ: **CZ00088455**  
bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
zastoupená: **PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem**
- (dále jen objednatel)
- a
- 1.2. Zhotovitel:** **Michal Jurečka**  
se sídlem/bytem: **Žižkov 1349, 512 51 Lomnice nad Popelkou**  
IČO/r.č.: **70795771**  
DIČ: **[REDAKCE]**  
bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
email: **[REDAKCE]**  
(dále zhotovitel č. 1)
- a
- Zhotovitel:** **Petr Koudelka**  
se sídlem/bytem: **Horní Štěpanice 30, 514 01 Jilemnice**  
IČO/r.č.: **61200832**  
DIČ: **[REDAKCE]**  
bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
email: **[REDAKCE]**  
(dále zhotovitel č. 2)
- a
- Zhotovitel:** **Tomáš Leitner**  
se sídlem/bytem: **Hejnice 441, 463 62**  
IČO/r.č.: **48275824**  
bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
email: **[REDAKCE]**  
(dále zhotovitel č. 3)
- a
- Zhotovitel:** **Jiří Leitner**  
se sídlem/bytem: **Hejnice 352, 463 62**  
IČO/r.č.: **15649741**  
DIČ: **[REDAKCE]**  
bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
email: **[REDAKCE]**  
(dále zhotovitel č. 4)
- a
- Zhotovitel:** **Kamil Nykodem**  
se sídlem/bytem: **Mrklov 24, 514 01**  
IČO/r.č.: **65194543**  
bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
email: **[REDAKCE]**  
(dále zhotovitel č. 5)

a

**Zhotovitel:** David Jerie  
se sídlem/bytem: Rychlov 40, 514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 74111795  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále zhotovitel č. 6)

a

**Zhotovitel:** Fischer TPD s. r.o.  
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
zapsaný dne: 17.12.2009 v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26989,  
IČO/r.č.: 28781708  
DIČ: CZ28781708  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti  
email: [REDACTED]  
(dále zhotovitel č. 7)

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany).

## **Článek 2. Předmět díla**

- 2.1 Objednatel uzavírá se zhotoviteli tuto rámcovou dohodu na základě veřejné zakázky s názvem Uzavření rámcové dohody na přibližování koněm na OM a VM 2021-2023. Tato veřejná zakázka byla celkem rozdělena na šest částí. Tato rámcová dohoda se vztahuje k části: ÚP 33 Špindlerův Mlýn. Předmětem této rámcové dohody je zhotovení konkrétních prací v souladu s § 131 zákona úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění s obnovením soutěže. Zhotovitel při provádění prací musí mít u sebe na pracovišti vždy k dispozici originál nebo kopii výrobního dokladu při dílčí zakázce do 50m<sup>3</sup> a zadávací list při zakázce nad 50m<sup>3</sup>. Bude postačovat, pokud bude mít sken uvedeného dokladu v písemné nebo elektronické podobě.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které bude specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě – objednávce, a to za podmínek stanovených v této rámcové dohodě a dílčí objednávce.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky. Pokud se bude jednat o dílčí plnění v objemu prací do 50m<sup>3</sup> včetně, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu. V případě zadávání dílčí zakázky o objemu vyšším než 50m<sup>3</sup>, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu a současně zadávacího listu pro daný úsek. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, nejčastěji formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán touto smlouvou, dílčí objednávkou a pokyny objednatele, příp. technologickými kartami porostu.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud k poškození porostu nebo cesty dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem a cestu uvést na své náklady do původního stavu. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do

původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

### **Článek 3. Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění**

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této dohody formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zasláné všem uchazečům. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Výzvy k předložení návrhu dle odst. 3.1. bude objednatel zasílat zhotovitelům elektronicky e-mailem. V této výzvě musí být vždy objednávka konkrétních těžebních činností obsahující podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění, zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství poptávaných činností), předpokládaná cena za technickou jednotku (m<sup>3</sup>) a termín plnění. Zhotovitelé zašlou objednateli do 2 pracovních dnů nabídku, přičemž nejvýhodnější nabídka na plnění bude vybrána na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídku zhotovitele smluvní strany schvalují dílčí objednávkou. Na základě dohody všech smluvních stran lze výzvy (objednávky) zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace (email uvedený v hlavičce této dohody).
- 3.3 Potvrzením objednávky se rozumí řádné vyplnění výzvy a její akceptování osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. Řádně vyplněná a podepsaná objednávka (výzva) potvrzená objednatelem se považuje za uzavřenou dílčí smlouvu - objednávku.
- 3.4 Na platnost a účinnost dílčích objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nemá ukončení Rámcové dohody jakýkoli vliv. Pokud dojde k plnění po uplynutí doby platnosti této rámcové dohody, vztahují se na předmět plnění tohoto dílčího plnění smluvní ujednání uvedené v této rámcové dohodě a jejich případných dodatcích.
- 3.5 Pokud dojde ke změně okolností dle § 1765 občanského zákoníku, zavazují se smluvní strany jednat o podmínkách smlouvy.
- 3.6 V případě, že nebude možné práce provést řádně a včas z důvodu vyšší moci (nepříznivé klimatické podmínky apod.) nebo překážkám na straně objednatele mohou smluvní strany sjednat posun dílčího termínu plnění, a to formou dodatku k dílčí objednávce.
- 3.7 V případě, že bude zjištěna potřeba provedení dalších prací, které nebyly uvedeny v dílčí objednávce a nejedná se o podstatnou změnu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, uzavře se dodatek k dílčí objednávce na tyto dodatečné práce (maximálně do výše 30% hodnoty dílčí objednávky v Kč bez DPH).

### **Článek 4. Cena a platební podmínky**


- 4.1 Uchazeči v dílčích zakázkách budou uvádět ceny v Kč bez DPH jako ceny za 1 normohodinu (Nh), resp. 1 hodinu (h) práce – provádění činností. Maximální cenu za 1 Nh(h) pro dílčí zakázky stanoví zadavatel ve výši [REDACTED]. Od roku 2021 bude výše ceny za 1 Nh(h) pravidelně zvyšována o míru inflace v České republice, vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v minulém kalendářním roce proti roku předminulému a vyhlášené Českým statistickým úřadem.  

Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové smlouvy, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).
- 4.2 Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí **1 255 800,- Kč bez DPH.**
- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy - objednávky hrazena cena za skutečně

poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.

- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m<sup>3</sup>) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Fakturace je možná elektronicky.

#### **Článek 5. Smluvní pokuty**



#### **Článek 6. Doba platnosti rámcové dohody**

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové dohody začíná dnem podpisu této dohody a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění pokud nedojde ke změně v souladu s § 222 zákona, nebo nejpozději do 31.12.2023.
- 6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:
  - a) uplynutím lhůty, na kterou byla dohoda uzavřena;
  - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
  - c) písemnou dohodou obou stran;
  - d) okamžitým odstoupením od dohody v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této dohodě, případně obecně závazné právní předpisy.Odstoupení od dohody je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto dohodu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.

- 6.4 Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové dohody. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případech:
- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou dohodou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
  - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě - objednávce;
  - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
  - opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové dohody;
  - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
  - přerušování prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.5 Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění dohody, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
  - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
  - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
  - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou - objednávkou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.8 Smluvní strany nebudou povinny vrátet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv - objednávek.

## **Článek 7. Ostatní ujednání**

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od dohody jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem dohody. Odstoupení od dohody musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od dohody i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.
- 7.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových

stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění díla v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel je dále povinen hlásit vážné pracovní úrazy a způsob jejich nápravy pověřenému zaměstnanci Správy KRNAP. Tímto zaměstnancem je [REDACTED]

- 7.3 Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky, a dále za využití techniky, kterou doložil v rámci veřejné zakázky .
- 7.6 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Rámcové dohody, včetně vyplacené ceny.
- 7.9 Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 8.0 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příloha č.1 Pravidla BOZP

Ve Vrchlabí dne 25. 01. 2021

[REDACTED]


PhDr. Robin Böhmsch  
ředitel

Za správnost:

č. 01: [REDACTED]

**RÁMCOVÁ DOHODÁ SMLDEU-30-8/2021**  
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM  
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

v *Lomnici a Pelechu* dne *16.3.2021*




Michal Jurečka

**RÁMCOVÁ DOHODÁ SMLDEU-30-8/2021**  
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM  
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

V *Jilemnici*

dne *18. 3. 2021*




\_\_\_\_\_  
Petr Koudelka



**RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-8/2021**  
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM  
ÚP 33 Špindlerův Mlýn


v LIEVNICE dne 2.2.2021



Tomáš Leitner

**RÁMCOVÁ DOHODÁ SMLDEU-30-8/2021**  
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM  
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

v *Hejmeich* dne *1.2.2021*



Jiří Leitner

**RÁMCOVÁ DOHODÁ SMLDEU-30-8/2021**  
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM  
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

v *PRKOVÉ*

dne *29.4.2021*




Kamil Nykodem

**RÁMCOVÁ DOHODÁ SMLDEU-30-8/2021**  
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM  
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

*Ve Vrchlabí*

dne *17. 3. 2021*




David Jerie

**RÁMCOVÁ DOHODÁ SMLDEU-30-8/2021**  
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM  
ÚP 33 Špindlerův Mlýn

*Ve Vochlabi*

dne *4.2.2027*



Fischer TPD s. r. o  
Ing. Radek Fischer  
jednatel