

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky 45: 19ZA-003251

Ze dne:

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD 8 Rudná  
Masarykova 963  
252 19 Rudná u Prahy  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Zhotovitel:

WUKA-Group s.r.o.  
Doudlebská 1046/8  
140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

IČO: 27561071

DIČ: CZ27561071

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové dohody D0, D5 Oprava svodidel po DN 2020-2021“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 20.11.2020, číslo Rámcové dohody 19ZA-003020, (dále jen „Rámcová dohoda“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Rámcovou dohodou a touto objednávkou stanovených závazků.

**Místo dodání:** Dálnice D0 P km 82,500 v SDP

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED], technický pracovník

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, doručení na ŘSD ČR SSÚD 8, Masarykova 963, 252 19 Rudná

**Obchodní a platební podmínky:** Upravuje Rámcová dohoda.

**Objednáváme u Vás:** Opravu svodidel Voest Alpine Kremsbarrier 3 RH2 B po DN, pachatel známý KRPA-13584/DN-2020-426

**Lhůta pro dokončení díla:** do 23. 3. 2021

**Stupeň eskalace:** Ne

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 149.687,-Kč / 181.121,-Kč

**Další informace pro Zhotovitele:** Ne

V případě akceptace objednávky Objednatel Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka.

V Rudné dne

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

Digitálně [REDACTED]  
[REDACTED]  
Datum: 2021.03.19  
10:57:43 +01'00'

Za dodavatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

Digitálně podepsal [REDACTED]  
[REDACTED]  
Datum: 2021.03.19  
12:01:20 +01'00'

## Investorský rozpočet na opravu svodidel po DN na D0 km 82,5 středová svodidla, KRPA-13584/DN-2020-426

## Typ svodidla: Kremsbarrier 3 RH2 B

|     |    |                                                                                                                    |     |   |   |   |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| 265 | 1  | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)                          | m   | ■ | ■ | ■ |
| 266 | 2  | Demontáž a montáž jedné svodnice                                                                                   | m   | ■ | - | - |
| 267 | 3  | Demontáž a montáž sloupku                                                                                          | m   | ■ | - | - |
| 268 | 4  | Demontáž a montáž držáku                                                                                           | ks  | ■ | - | - |
| 269 | 5  | Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)     | ks  | ■ | - | - |
| 270 | 6  | Rektifikace oboustranných svodidel                                                                                 | m   | ■ | ■ | ■ |
| 271 | 7  | Svodnice S3                                                                                                        | ks  | ■ | - | - |
| 272 | 8  | Sloupek V dl. 1700mm                                                                                               | ks  | ■ | - | - |
| 273 | 9  | Držák svodnice                                                                                                     | ks  | ■ | - | - |
| 274 | 10 | Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce                                                                        | ks  | ■ | - | - |
| 275 | 11 | Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce                                                                          | ks  | ■ | - | - |
| 276 | 12 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice                                                                         | kpl | ■ | - | - |
| 308 | 1  | Výkon technika                                                                                                     | hod | ■ | ■ | ■ |
| 309 | 2  | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)                 | hod | ■ | ■ | ■ |
| 310 | 3  | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                                    | km  | ■ | ■ | ■ |
| 311 | 4  | Doprava NV do 3,5 t                                                                                                | km  | ■ | - | - |
| 312 | 5  | Doprava NV do 3, 5 t s vlekem                                                                                      | km  | ■ | - | - |
| 313 | 6  | Doprava NV do 7,5 t                                                                                                | km  | ■ | - | - |
| 314 | 7  | Doprava NV do 7,5 t s vlekem                                                                                       | km  | ■ | - | - |
| 315 | 8  | Doprava NV do 15 t                                                                                                 | km  | ■ | - | - |
| 316 | 9  | Doprava NV do 15 t s vlekem                                                                                        | km  | ■ | - | - |
| 317 | 10 | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km  | ■ | ■ | ■ |
| 318 | 11 | Doprava servisní vozidlo - dílna                                                                                   | km  | ■ | ■ | ■ |
| 319 | 12 | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                                   | hod | ■ | ■ | ■ |
| 320 | 13 | Doprava jeřáb                                                                                                      | km  | ■ | - | - |
| 321 | 14 | Výkon jeřáb                                                                                                        | hod | ■ | - | - |
| 322 | 15 | Výkon hydraulická ruka                                                                                             | hod | ■ | - | - |
| 323 | 16 | Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie                                                                   | m   | ■ | - | - |
| 324 | 17 | Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda                                                                              | kpl | ■ | - | - |
| 325 | 18 | Strojní zemní práce                                                                                                | hod | ■ | - | - |
| 326 | 19 | Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla                                                             | ks  | ■ | - | - |
| 327 | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                                               | ks  | ■ | ■ | ■ |
| 328 | 21 | Směrový sloupek, vč. montáže                                                                                       | ks  | ■ | - | - |
| 329 | 22 | Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže                                              | ks  | ■ | - | - |
| 330 | 23 | Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže                                                       | ks  | ■ | - | - |
| 331 | 24 | Odrázky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže                                                      | ks  | ■ | - | - |
| 332 | 25 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | kpl | ■ | ■ | ■ |
| 333 | 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                                           | km  | ■ | ■ | ■ |
| 334 | 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                                          | km  | ■ | ■ | ■ |
| 335 | 28 | Doprava a likvidace značení návěst                                                                                 | km  | ■ | ■ | ■ |
| 336 | 29 | Ochranné vozidlo nad 7,5t                                                                                          | km  | ■ | ■ | ■ |
| 337 | 30 | Výkon ochranného vozidla nad 7,5t                                                                                  | hod | ■ | ■ | ■ |
| 338 | 31 | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                                         | hod | ■ | ■ | ■ |
| 339 | 32 | Výkon II. předzvěstný vozík                                                                                        | hod | ■ | ■ | ■ |
| 340 | 33 | Výkon předzvěstný LED pro noční práce                                                                              | hod | ■ | - | - |
| 341 | 34 | Výkon výstražný vozík velký                                                                                        | hod | ■ | ■ | ■ |

CELKEM BEZ DPH

149 687

CELKEM VČ. DPH

181 121