

SMLOUVA O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Provedení hlavních prohlídek mostů na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji v roce 2021 – část č.3 okres Jindřichův Hradec

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 7/P/2021-3

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: **[REDAKCE]**, dočasně pověřeným vedením organizace
Tel: 387 021 010
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **[REDAKCE]** tel.: 387 021 010

Zástupci ve věcech technických:

Hlavní mostmistr: **[REDAKCE]** tel.: 387 021 022, e-mail: s **[REDAKCE]**

Mostmistr závodu **[REDAKCE]**, tel. **[REDAKCE]** e-mail: **[REDAKCE]**

jako objednatel na straně jedné

2. Zhotovitel: **D I V Y P, spol. s r.o.**
Sídlo: **Hlavní 156/80, 624 00 Brno**
Tel.: **[REDAKCE]**
IČO: 15546101
DIČ: CZ15546101

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 947, datum zápisu 5. 4. 1991.

Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Tomek tel.: **[REDAKCE]**

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Tomek tel.: **[REDAKCE]**

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních mostních prohlídek na vybraných objektech na sil.

II. a III. třídy v okr. Jindřichův Hradec ve správě zadavatele.

Seznam dotčených mostů je uveden v Příloze této smlouvy.

Prohlídky budou provedeny v souladu s ustanovením § 8 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle ČSN 73 6221 v souladu s Metodickým pokynem z roku 2016 (metodický pokyn MD – OPK č.j. 130/2016-120-TV/8 ze dne 22. 11. 2016) dle podkladů a požadavků předaných objednatel (zadavatelem), tj. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu č. 7/P/2021 ze dne 11.02.2021.

Mimo všeobecných podmínek uvedených v normě ČSN 73 6221 je z důvodu zachování kontinuity provádění prohlídek mostů nutné plnit následující požadavky:

- Na závěr popisu závad jednotlivých konstrukčních celků je nutné provést stručné porovnání aktuálního stavu se stavem z poslední prohlídky.
 - Po odsouhlasení navrhovaných opatření ke zlepšení stavu mostního objektu s mostmistrem doplní zhotovitel do protokolu prohlídky mostu navrhovaná opatření spolu s termínem dohodnutého splnění opatření. Navrhovaná opatření budou rozdělena podle stupně naléhavosti odstranění závady.
 - V případě zjištění závažných závad s vlivem na bezpečnost provozu na mostě má zhotovitel povinnost neprodleně informovat správce objektu.
 - Kvalifikační stupeň objektu stanoví zhotovitel dle ČSN 73 6221/2011, zvláště pro spodní stavbu, nosnou konstrukci.
2. Předmětem smlouvy je zapsání prohlídky (provedené v souladu s přílohou B.2 ČSN 73 6221) včetně fotodokumentace do webové aplikace pro správu mostů JČK prostřednictvím přístupu, který bude zhotoviteli na vyžádání zaslán (pro každý most zvláště) příslušným mostmistrem závodu a kterým bude současně zpřístupněn mostní list konkrétního mostu. Součástí prohlídky bude stanovení předběžné ceny prací pro jednotlivá opatření zvláště (každé opatření bude odpovídat výlučně jednomu charakteru práce) a vytvoření výkazů výměr a to způsobem výběru a použitím položek z třídíku prací, který je součástí vyplňovaného formuláře v rámci webové aplikace pro správu mostů JČK. Součástí zpracované prohlídky mostu bude, přesně v souladu s článkem 7.1.2 ČSN 73 6221, barevná fotodokumentace
 3. Změny zadání jsou možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.
 4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

III. SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

1. Objednatel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy předal, příp. předá k dispozici zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, které považoval za nutné nebo účelné zhotoviteli předat za účelem řádného splnění předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel vypracuje a odevzdá dokumentaci v souladu s podmínkami smlouvy podle podkladů:
 - objednatel zapůjčí mostní list předmětných mostů, event. projektovou dokumentaci k nahlédnutí (pokud tuto dokumentaci zadavatel vlastní),
 - objednatel zapůjčí výsledky předchozích HPM a běžných prohlídek
3. V rámci svého spolupůsobení se objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na vyzvání poskytne spolupráci při předání podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, které jsou potřebné v průběhu plnění této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo být informován o termínu provádění prohlídek mostů a právo zúčastnit se HPM.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- Termín plnění: **do 30. 5. 2021**
- Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít.
- Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.
- Změna termínu plnění díla z titulu nepředvídaných podstatných překážek ve smyslu § 2620 občanského zákoníku bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Nejasnosti při určení podstatných překážek budou řešeny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V. CENA

- Cena je stanovena dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako obvyklá v místě plnění a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne **24.2.2021** činí:

Provedení HPM na silnicích II. a III. třídy v okrese Jindřichův Hradec

Cena díla bez DPH..... 129 340,00 Kč
 DPH 21%..... 27 161,40 Kč

Cena díla celkem..... 156 501,40 Kč

V ceně je zahrnutý počet vyhotovení dokumentace dle čl. II., odst. 2. smlouvy. Samostatně budou účtovány objednatelům dodatečně vyžádané kopie, vícetisky a náklady vyplývající z víceprací, dle skutečnosti.

- Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty pro dané plnění, bude zhotovitel fakturovat a objednatel hradit DPH ve výši dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- Práce nad rámec plnění předmětu této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- Objednatel prohlašuje, že disponuje dostatečnou výší finančních prostředků, které jsou třeba k zaplacení ceny objednaného díla.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- Realizované práce a dodávky budou objednatelům hrazeny na základě daňového dokladu-faktury po řádném, tj. včasném a bezvadném splnění (předání) kompletního díla.
- Záloha na požadované práce nebude ze strany objednatelů zhotoviteli poskytována.
- Faktura bude mít náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti dle § 435 občanského zákoníku a § 11 zákona o účetnictví. Bude uveden úplný název stavby v souladu s touto smlouvou, číslo smlouvy objednatelů, razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

4. Faktura je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli za předpokladu, že bude splňovat všechny shora uvedené náležitosti. Konkrétní datum splatnosti bude na faktuře vyznačen.
5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
6. V případě, že faktura nemá uvedené náležitosti nebo vykazuje jiné závady, je objednatel oprávněn tuto obratem vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se původní lhůta splatnosti zastaví a nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

VII. SMLUVNÍ POKUTY, DŮSLEDKY PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ

1. V případě, že zhotovitel prokazatelně z vlastní viny nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s dodáním kompletní studie. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozích odstavců zejména v těchto případech:
 - objednatel nepředal včas závazné podklady nebo neučinil rozhodnutí, která jsou podmínkou pro zhotovení díla,
 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok poškozené strany na úhradu vzniklé škody.
5. Pokud vzniknou z této smlouvy pohledávky objednatele vůči zhotoviteli, bude na příslušnou částku vystaven nový daňový doklad. Objednatel je oprávněn započíst proti fakturám zhotovitele majetkové sankce vyúčtované zhotoviteli.
6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí škod způsobených jeho činností. Škody způsobené případnými nedostatky nebo chybami v dokumentaci uhradí zhotovitel ze svého pojištění.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Záruka za jakost - odpovědnost za vady:
 - a) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je vyhotoven podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby, stanovenou dle ČSN 73 6221 s ohledem na stavební stav mostu, bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
 - b) Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou, do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle ujednání této smlouvy.
 - c) Reklamované vady díla odstraní zhotovitel neprodleně, nejdéle do 15-ti dnů od okamžiku, kdy

- mu bylo oznámeno jejich zjištění, nebo do jiného termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran.
- d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování díla objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřené smluvním partnerem, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek této smlouvy.
 3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
 4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem VIII.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
 5. Smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vztahy jí upravované občanským zákoníkem.
2. Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést na základě dohody obou smluvních stran, musí být stanoveny písemně při dodržení formy základní smlouvy a označeny jako „dodatek ke smlouvě“ s pořadovým číslem. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 7/P/2021 a nabídka zhotovitele ze dne 24.2.2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete

cítit poškození na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
7. Tato smlouva se sepisuje ve 2 identických vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 potvrzený výtisk.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
10. Součástí smlouvy jsou:

Přílohy – Cenová nabídka zhotovitele s konkrétním seznamem mostů určených pro hlavní prohlídky v r. 2021 pro část č. 3.

V Českých Budějovicích, dne: 18 -03- 2021
za objednatele:

.....
.....
dočasně pověřen vedením organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Brně dne: 24.2.2021
za zhotovitele:

.....
.....
Ing. Jan Tomek
jednatel
.....

.....

J.Hradec - soupis mostních objektů na provedení hlavních prohlídek mostů v r. 2021.

č./závod	evidenční číslo	místo	Staničení provozní	stavební stav NK/SS	délka přemostění	Jednotková nabídková cena			
						Prohlídka	Doprava	Přístup	Celkem
1 / JH	02311-1	Most v obci Děbolín směr V.Ratmírov	0,025	Dobry / Dobry	2,5				
2 / JH	0344-2	Most před obcí Jindřich	1,993	Uspokojivý / Uspokojivý	8,3				
3 / JH	0346-4	Most v obci Ždár	4,925	Bezvadný / Bezvadný	5,5				
4 / JH	103-001	První inundační most u obce Halámky	0,248	Dobry / Dobry	3,9				
5 / JH	128-015	Most v obci Světec	42,273	Dobry / Dobry	5,4				
6 / JH	128-016	Most v obci Deštná	44,196	Dobry / Dobry	12,8				
7 / JH	128-017	Most na okraji Loděřova směr Deštná	49,236	Dobry / Dobry	2,7				
8 / JH	128-019	Most za obcí Loděřov směr J.Hradec	51,923	Uspokojivý / Uspokojivý	3				
9 / JH	128-020	Most na okraji J.Hradce směr Deštná	58,005	Bezvadný / Bezvadný	4,59				
10 / JH	128-021D	Most přes Řečičku v J.Hradci směr N.Bystřice	58,384	Uspokojivý / Uspokojivý	5,54				
11 / JH	128-022	Most mezi obcemi H.Pěna a Číměř	65,859	Uspokojivý / Uspokojivý	2,4				
12 / JH	128-023	Most v obci Číměř	68,793	Velmi dobrý / Velmi dobrý	11,1				
13 / JH	128-027	Most za Novou Bystřicí před st.hranicí	75,794	Velmi dobrý / Dobry	9				
14 / JH	12826-2	Most za křižovatkou se silnicí I/34 směr Okrouhlá Radouň	1,109	Špatný / Špatný	2,5				
15 / JH	12832-2	Most v obci Dolní Skryčkov	1,077	Bezvadný / Bezvadný	24				
16 / JH	12836-2	Most v obci Jiřná	3,613	Dobry / Dobry	9,6				
17 / JH	12841-1	Most před obcí Píluhův Ždár	7,345	Špatný / Špatný	8,3				
18 / JH	12848-1	Most v obci Horní Pěna směr D.Pěna	0,048	Dobry / Dobry	3,1				
19 / JH	12848-3	Most v obci Dolní Pěna směr H.Ždár	2,426	Špatný / Uspokojivý	4				
20 / JH	12854-2	Most v obci Senořin směr Klenová	5,492	Uspokojivý / Uspokojivý	3				
21 / JH	12855-2	Most v obci Kunějov	6,161	Dobry / Dobry	3				
22 / JH	12856-1	Most v obci Potočná směr Hůrky	0,025	Dobry / Dobry	3				
23 / JH	13212-3	Most v obci Popelín směr Žirovnice	6,7	Bezvadný / Bezvadný	3,49				
24 / JH	13425-1	Most v obci Nová Olešná směr Č.Olešná	1,977	Dobry / Dobry	7				
25 / JH	1349-2	Most v obci Česká Olešná	2,67	Uspokojivý / Uspokojivý	10,3				
26 / JH	1349-3	Most v obci Česká Olešná směr Strmilov	2,88	Dobry / Dobry	7,1				
27 / JH	135-018	Most před obcí Březina	43,162	Dobry / Dobry	3				
28 / JH	13535-1	Most před obcí Lipovka	0,497	Dobry / Dobry	3,9				
29 / JH	14721-1	Most v osadě Cikar - přepad z rybníka Popelov	2,718	Dobry / Dobry	7,2				
30 / JH	148-010	Most v Lomnici nad Lužnicí směr Novosedly	13,012	Dobry / Dobry	2,4				
31 / JH	14811-3	Most v J.Hradci směr Políkno (J.Hradec Rudolfov)	8,892	Špatný / Uspokojivý	4,9				
32 / JH	1482-1	Most přes Zl.Stoku před obcí Smržov	0,185	Špatný / Uspokojivý	12,25				
33 / JH	1487-1	Most přes Nežárku za obcí Novosedly směr Jemčina	2,774	Uspokojivý / Uspokojivý	30				
34 / JH	1487-2A	Most za obcí Buk směr J.Hradec	13,945	Uspokojivý / Uspokojivý	3				
35 / JH	1492-1	Most za obcí Blát	1,857	Dobry / Dobry	2,6				
36 / JH	1501-3	Most za obcí Cep	7,86	Dobry / Dobry	4				
37 / JH	1501-4	Most před obcí Hrachoviště	8,049	Uspokojivý / Uspokojivý	3,6				
38 / JH	15016-1	Most v obci Nová Ves nad Luž.	0,57	Dobry / Dobry	3,25				
39 / JH	1502-2	Most přes náhon Suchdole nad Lužnicí	0,308	Uspokojivý / Uspokojivý	22,4				
40 / JH	1502-5	Most před obcí Klikov	1,923	Dobry / Dobry	11,94				
41 / JH	1502-6	Most přes náhon v obci Františkov	5,015	Uspokojivý / Uspokojivý	2,85				
42 / JH	1502-7	Most přes Dračici v obci Františkov	5,077	Uspokojivý / Uspokojivý	12,2				
43 / JH	1504-1	Most za obcí Bor	5,853	Dobry / Dobry	3				
44 / JH	1509-1	Most za obcí Rapšach směr Halámky	1,258	Uspokojivý / Uspokojivý	4				
45 / JH	151-001A	Most před obcí Klenová	4,096	Dobry / Dobry	2,3				
46 / JH	151-003	Most v obci Kunžak směr Dačice	13,145	Dobry / Uspokojivý	4,9				
47 / JH	1513-1	Most v obci Blato	0,747	Dobry / Uspokojivý	4,2				
48 / JH	1515-1	Most ve Starém Městě pod Landštejnem směr Stádkov	0,143	Uspokojivý / Dobry	4,87				
49 / JH	15214-2	Most v obci Ostojkovice	3,592	Dobry / Dobry	3,05				
50 / JH	1527-1	Most ve Starém Městě pod Landštejnem směr Veclov	0,139	Uspokojivý / Uspokojivý	4,65				
51 / JH	1531-1	most v obci Staňkov	1,498	Bezvadný / Bezvadný	6,38				
52 / JH	1531-2	Most na okraji obce Staňkov směr st.hranice	1,898	Bezvadný / Bezvadný	2,53				
53 / JH	154-011	Most před obcí Hrachoviště	45,15	Velmi dobrý / Velmi dobrý	2,4				
54 / JH	15510-1	Most přes Lužnici v obci Lužnice	1,164	Dobry / Dobry	37,7				
55 / JH	15511-1	Most přes Zl.Stoku před obcí Přeseka	0,667	Dobry / Dobry	5				
56 / JH	15511-2	Most za obcí Přeseka směr Břilice	2,675	Dobry / Dobry	4,05				
57 / JH	1553-1	Most před obcí Pomědraž	1,505	Dobry / Dobry	6,9				
58 / JH	15618-5	Most před Č.Velencemi směr N.Hrady	13,858	Uspokojivý / Dobry	2,1				
59 / JH	164-003	Most za obcí Člunek	9,456	Uspokojivý / Dobry	4				
60 / JH	406-011	Most v Lišých horách směr Slavonice	36,594	Dobry / Dobry	10				
61 / JH	406-013	Most v obci Dolní Bolkov	41,985	Dobry / Dobry	20,3				
62 / JH	407-003	Most v obci Červený Hrádek	11,854	Bezvadný / Bezvadný	5,25				
63 / JH	40810-3	Most za obcí Dančovice	10,1	Špatný / Uspokojivý	5,35				
64 / JH	409-018	Most za křižovatkou se silnicí II/151 směr Český Rudolec	67,741	Uspokojivý / Dobry	2,46				
65 / JH	409-023	Most za obcí Rancířov	96,288	Bezvadný / Bezvadný	3,982				
66 / JH	40924-1	Most přes M.Dyji u obce Modletice	1,533	Uspokojivý / Uspokojivý	23,9				
67 / JH	410-012	Most za obcí Budeč směr Jemnice	30,415	Bezvadný / Bezvadný	4,468				
68 / JH	410-019	Most před obcí Dešná	44,421	Špatný / Uspokojivý	3,55				
69 / JH	41013-1	Most na konci obce Budeč směr Borová	0,128	Uspokojivý / Uspokojivý	6,73				
									129 340
Celkem včetně DPH									156 501,40