











RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021

na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP – ÚP 36 Horní Maršov

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel:** Petr Drábek
se sídlem/bytem: Pod Černým vrchem 132, 542 26 Horní Maršov
IČO: 88682293
bankovní spojení: 
e-mail: 
(dále jen zhotovitel č. 1)
- a **Zhotovitel:** Milan Michl
se sídlem/bytem: Petříkovická 312, 541 03 Trutnov
IČO: 74548310
bankovní spojení: 
e-mail: 
(dále jen zhotovitel č. 2)
- a **Zhotovitel:** Stanislav Bartsch
se sídlem/bytem: Czerninská 136, 542 26 Horní Maršov
IČO: 43465170
bankovní spojení: 
e-mail: 
(dále jen zhotovitel č. 3)
- a **Zhotovitel:** Petr Kindl
se sídlem/bytem: Havlíčkova 165, 550 01 Broumov – Velká Ves
IČO: 67468896
bankovní spojení: 
e-mail: 
(dále jen zhotovitel č. 4)
- a **Zhotovitel:** Kalin s.r.o.
se sídlem/bytem: Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4
IČO: 25607782
DIČ: CZ25607782
bankovní spojení: 
zastoupený: Vitaliyem Kalinem, jednatelem společnosti
e-mail: 
(dále jen zhotovitel č. 5)
- a **Zhotovitel:** Josef Poláček
se sídlem/bytem: čp. 144, 542 23 Mladé Buky
IČO: 05839165
bankovní spojení: 
e-mail: 

(dále jen zhotovitel č. 6)

a

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
e-mail:

Richard Bříza
čp. 321, 561 63 Nekoř
07264801

(dále jen zhotovitel č. 7)

a

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
e-mail:

Josef Kuh
Hořejší Vrchlabí 354, 543 02 Vrchlabí
87835312

(dále jen zhotovitel č. 8)

a

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Milan Drahník
Dolní Lysečiny 1, 542 26 Horní Maršov
45958874

(dále jen zhotovitel č. 9)

a

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
e-mail:

Lukáš Šlechta
čp. 346, 542 23 Mladé Buky
74813889

(dále jen zhotovitel č. 10)

a

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
e-mail:

Petr Janča
Pod Černým Vrchem 189, 542 26 Horní Maršov
13532189

(dále jen zhotovitel č. 11)

a

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO:
bankovní spojení:
e-mail:

Petra Prausová
Tř. Josefa II. 67, 542 26 Horní Maršov
65701577

(dále jen zhotovitel č. 12)

a

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
e-mail:

Petr Martínek
Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
62017560

(dále jen zhotovitel č. 13)

a

Zhotovitel:
se sídlem/bytem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
e-mail:
zastoupený:

IBCC-CZ s.r.o.
čp. 86, 543 61 Kunčice nad Labem
25299948
CZ25299948

(dále jen zhotovitel č. 14)

a

Zhotovitel: Miroslav Kučera
se sídlem/bytem: Za Vodou 42, 542 26 Horní Maršov
IČO: 13213482
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel č. 15)

a

Zhotovitel: Stanislav Ladig
se sídlem/bytem: Sněženská 501, 541 02 Trutnov
IČO: 74424246
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel č. 16)

a

Zhotovitel: Jaroslav Zeuner
se sídlem/bytem: čp. 88, 542 03 Královec
IČO: 40106471
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel č. 17)

a

Zhotovitel: Pavel Fišer
se sídlem/bytem: Vápenická 1266, 543 01 Vrchlabí
IČO: 07444583
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel č. 18)

a

Zhotovitel: Petr Pohl
se sídlem/bytem: čp. 368, 542 23 Mladé Buky
IČO: 04146506
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel č. 19)

a

Zhotovitel: Roland Grundmann
se sídlem/bytem: čp. 39, 542 23 Mladé Buky
IČO: 15027228
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel č. 20)

a

Zhotovitel: Rectus Mountain s.r.o.
se sídlem/bytem: Pod Rýchorami 106, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO: 06638244
DIČ: CZ06638244
bankovní spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
zastoupený: Kateřinou Svobodovou, jednatelkou společnosti

(dále jen zhotovitel č. 21)

a

Zhotovitel: Jan Havrda
se sídlem/bytem: čp. 203, 542 23 Mladé Buky
IČO: 14558963
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail:

(dále jen zhotovitel č. 22)

a

Zhotovitel: Tomáš Havrda
se sídlem/bytem: čp. 203, 542 23 Mladé Buky
IČO: 06137547
bankovní spojení:
e-mail:

(dále jen zhotovitel č. 23)

a

Zhotovitel: Ing. Róbert Karkusz
se sídlem/bytem: Gánovská 238/44, 058 01 Gánovce
IČO: 32865732
DIČ:
bankovní spojení:
e-mail:

(dále jen zhotovitel č. 24)

a

Zhotovitel: Martin Votoček
se sídlem/bytem: čp. 90, 543 62 Dolní Branná
IČO: 09652531
bankovní spojení:
e-mail:

(dále jen zhotovitel č. 25)

a

Zhotovitel: Fischer SERVIS s.r.o.
se sídlem/bytem: Vápenická 1654, 543 01 Vrchlabí
IČO: 04467507
DIČ: CZ04467507
bankovní spojení:
Zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti
e-mail:

(dále jen zhotovitel č. 26)

(dále jen smluvní strany).

Článek 2. Předmět díla

- 2.1 Objednatel uzavírá se zhotoviteli tuto rámcovou dohodu na základě veřejné zakázky s názvem Uzavření rámcové dohody na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP - ÚP 2021-2023. Tato veřejná zakázka byla celkem rozdělena na šest částí. Tato rámcová dohoda se vztahuje k části: **ÚP Horní Maršov**
Předmětem této rámcové dohody je zhotovení konkrétních prací v souladu s § 131 zákona úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění s obnovením soutěže.
Zhotovitel při provádění prací musí mít u sebe na pracovišti vždy k dispozici originál nebo kopii výrobního dokladu při dílčí zakázce do 50m3 a zadávací list při zakázce nad 50m3. Bude postačovat, pokud bude mít sken uvedeného dokladu v písemné nebo elektronické podobě.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které bude specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě – objednávce, a to za podmínek stanovených v této rámcové dohodě a dílčí objednávce.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky. Pokud se bude jednat o dílčí plnění v objemu prací do 50m3 včetně, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu. V případě zadávání dílčí zakázky o objemu vyšším než 50m3, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu a současně zadávacího listu pro daný úsek. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, nejčastěji formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít

a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.

- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán touto smlouvou, dílčí objednávkou a pokyny objednatele, příp. technologickými kartami porostu.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud k poškození porostu nebo cesty dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem a cestu uvést na své náklady do původního stavu. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

Článek 3.

Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této dohody formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zaslané všem uchazečům. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Výzvy k předložení návrhu dle odst. 3.1. bude objednatel zasílat zhotovitelům elektronicky e-mailem. V této výzvě musí být vždy objednávka konkrétních těžebních činností obsahující podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění, zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství poptávaných činností), předpokládaná cena za technickou jednotku (m³) a termín plnění. Zhotovitelé zašlou objednateli do 2 pracovních dnů nabídku, přičemž nejvýhodnější nabídka na plnění bude vybrána na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídku zhotovitele smluvní strany schvalují dílčí objednávkou. Na základě dohody všech smluvních stran lze výzvy (objednávky) zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace (email uvedený v hlavičce této dohody).
- 3.3 Potvrzením objednávky se rozumí řádné vyplnění výzvy a její akceptování osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. Řádně vyplněná a podepsaná objednávka (výzva) potvrzená objednatelem se považuje za uzavřenou dílčí smlouvu - objednávku.
- 3.4 Na platnost a účinnost dílčích objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nemá ukončení Rámcové dohody jakýkoli vliv. Pokud dojde k plnění po uplynutí doby platnosti této rámcové dohody, vztahují se na předmět plnění tohoto dílčího plnění smluvní ujednání uvedené v této rámcové dohodě a jejich případných dodatcích.
- 3.5 Pokud dojde ke změně okolností dle § 1765 občanského zákoníku, zavazují se smluvní strany jednat o podmínkách smlouvy.
- 3.6 V případě, že nebude možné práce provést řádně a včas z důvodu vyšší moci (nepříznivé klimatické podmínky apod.) nebo překážkám na straně objednatele mohou smluvní strany sjednat posun dílčího termínu plnění, a to formou dodatku k dílčí objednávce.
- 3.7 V případě, že budu zjištěna potřeba provedení dalších prací, které nebyly uvedeny v dílčí objednávce a nejedná se o podstatnou změnu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, uzavře se dodatek k dílčí objednávce na tyto dodatečné práce (maximálně do výše 30% hodnoty dílčí objednávky v Kč bez DPH).

Článek 4.

Cena a platební podmínky


- 4.1 Uchazeči v dílčích zakázkách budou uvádět ceny v Kč bez DPH jako ceny za 1 normohodinu (Nh), resp. 1 hodinu (h) práce – provádění činností. Maximální cenu za 1 Nh(h) pro dílčí zakázky stanoví zadavatel ve výši 289,-Kč. Od roku 2021 bude výše ceny za 1 Nh(h) pravidelně zvyšována o míru inflace v České republice, vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu

spotřebitelských cen v minulém kalendářním roce proti roku předminulému a vyhlášené Českým statistickým úřadem.

Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové smlouvy, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).

- 4.2 Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí **6 241 500,- Kč bez DPH**.
- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy - objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m³) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Fakturace je možná elektronicky.

Článek 5. Smluvní pokuty



Článek 6. Doba platnosti rámcové dohody

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové dohody začíná dnem podpisu této dohody a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění, pokud nedojde ke změně v souladu s § 222 zákona, nebo nejpozději do 31. 12. 2023.
- 6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:
 - a) uplynutím lhůty, na kterou byla dohoda uzavřena;
 - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
 - c) písemnou dohodou obou stran;
 - d) okamžitým odstoupením od dohody v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této dohodě, případně obecně závazné právní předpisy.Odstoupit od dohody je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto dohodu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího

po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.

6.4 Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové dohody. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě:

- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou dohodou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
- provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě - objednávce;
- hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
- opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové dohody;
- neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
- přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.

6.5 Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:

- nelze pokračovat v plnění dohody, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
 - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.

6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou - objednávkou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.

6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.

6.8 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv - objednávek.

Článek 7. Ostatní ujednání

7.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od dohody jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem dohody. Odstoupení od dohody musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od dohody i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.

7.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého

standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění díla v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel je dále povinen hlásit vážné pracovní úrazy a způsob jejich nápravy pověřenému zaměstnanci Správy KRNP. [redacted]

- 7.3 Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky, a dále za využití techniky, kterou doložil v rámci veřejné zakázky.
- 7.5 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Rámcové dohody, včetně vyplacené ceny.
- 7.7 Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.8 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příloha č. 1 Pravidla BOZP

Ve Vrchlabí dne 26/1 2021

Správa Krkonošského národního parku

[redacted]

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Za správnost.

č. 01.

[redacted]

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Petr Drábek**
se sídlem/bytem: Pod Černým vrchem 132, 542 26 Horní Maršov
IČO: 88682293

V Horním Maršově, dne 22.3.20




Petr Drábek

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-15⁷/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
~~ÚP 34 Černý Důl~~ 36 HORNÍ MAREŠOV

Zhotovitel: Milan Michl
se sídlem/bytem: Petříkovická 312, 541 03 Trutnov 3
IČO: 74548310

V Trutnově, dne 9. 2. 2021



Milan Michl

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Stanislav Bartsch**
se sídlem/bytem: Czerninská 136, 542 26 Horní Maršov
IČO: 43465170

V Horním Maršově, dne 29.1. 2021

A black rectangular box used to redact the signature of Stanislav Bartsch.

Stanislav Bartsch

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Petr Kindl**
se sídlem/bytem: Havlíčkova 165, 550 01 Broumov – Velká Ves
IČO: 67468896

V Broumově, dne 27.7. 2021

Petr Kindl, práce v lese

IČO:
Havlíčkova 1
tel.:

Petr Kindl

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Kalin s.r.o.**
se sídlem/bytem: Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4
IČO: 25607782
zastoupený: Vitaliyem Kalinem, jednatelem společnosti

V Praze, dne 10.3.2021
KALIN, spol. s r.o.
Týmlova 11, PRAHA 4
IČ: 256 07 782


Vitaliy Kalin, jednatel

Výsuvěn

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Josef Poláček**
se sídlem/bytem: čp. 144, 542 23 Mladé Buky
IČO: 05839165

V Mladých Bukách, dne

Josef Poláček

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Richard Bříza**
se sídlem/bytem: čp. 321, 561 63 Nekoř
IČO.: 07264801

V Nekoři, dne 11. 3. 2021



Richard Bříza

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Josef Kuh**
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 354, 543 02 Vrchlabí
IČO: 87835312

Ve Vrchlabí, dne 9.3.2021



Josef Kuh

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Milan Drahník**
se sídlem/bytem: Dolní Lysečiny 1, 542 26 Horní Maršov
IČO: 45958874

V Horním Maršově, dne 1.2.2021



Milan Drahník

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Lukáš Šlechta**
se sídlem/bytem: čp. 346, 542 23 Mladé Buky
IČO.: 74813889

V Mladých Bukách, dne *29. 1. 2021*




Lukáš Šlechta

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Petr Janča**
se sídlem/bytem: Pod Černým Vrchem 189, 542 26 Horní Maršov
IČO.: 13532189

V Horním Maršově, dne 1. 2. 2021



Petr Janča

Petr Janča

ADRESA:

Horní Maršov 189, PSČ 542 26



RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Petra Prausová**
se sídlem/bytem: Tř. Josefa II. 67, 542 26 Horní Maršov
IČO.: 65701577

V Horním Maršově, dne 27. 7. 2021




Petra Prausová

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Petr Martínek**
se sídlem/bytem: Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO.: 62017560

V Rokytnici nad Jizerou, dne 29.1. 2021




Petr Martínek
MARTINEK PETR
Dolní 503
512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČ: 62017560 

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **IBCc-CZ s.r.o.**
se sídlem/bytem: čp. 86, 543 61 Kunčice nad Labem
IČO.: 25299948
zastoupený: Mykhaylem Doboshem, jednatelem společnosti

V Kunčicích nad Labem, dne 18.3.2021



IBCc-CZ, s.r.o.
Kunčice nad Labem 86
543 61 Kunčice n. Labem
IČ: 252 99 948

Mykhaylo Dobosh, jednatel

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Miroslav Kučera**
se sídlem/bytem: Za Vodou 42, 542 26 Horní Maršov
IČO.: 13213482

V Horním Maršově, dne 2.2.2021


Miroslav Kučera
Za Vodou 42
Horní Maršov 542 26



RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Stanislav Ladig**
se sídlem/bytem: Sněženská 501, 541 02 Trutnov
IČO.: 74424246

V Trutnově, dne 1.2.2021



Stanislav Ladig

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov


Zhotovitel: Jaroslav Zeuner
se sídlem/bytem: čp. 88, 542 03 Královec
IČO.: 40106471

V Královci, dne 29.1.2021



Jaroslav Zeuner

Jaroslav Zeuner
542 03 Královec 88
IČ: 401 06 471
SLUŽBY V LESNICTVÍ



RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Pavel Fišer**
se sídlem/bytem: Vápenická 1266, 543 01 Vrchlabí
IČO.: 07444583

Ve Vrchlabí, dne 20.2.2021



Pavel Fišer

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Petr Pohl**
se sídlem/bytem: čp. 368, 542 23 Mladé Buky
IČO.: 04146506

V Mladých Bukách, dne 12.2.2021



Petr Pohl



RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Roland Grundmann**
se sídlem/bytem: čp. 39, 542 23 Mladé Buky
IČO: 15027228

V Mladých Bukách, dne 3.2.2021

Roland GRUNDMANN

542 23 Mladé Buky 39
IČO: 150 27 228

Roland Grundmann

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Rectus Mountain s.r.o.**
se sídlem/bytem: Pod Rýchorami 106, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO.: 06638244
zastoupený: Kateřinou Svobodovou, jednatelkou společnosti

Ve Svobodě nad Úpou, dne 3.2.2021

Rectus Mountain s.r.o.


542
T
IČ: 066

Kateřina Svobodová, jednatelka

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: Jan Havrda
se sídlem/bytem: čp. 203, 542 23 Mladé Buky
IČO.: 14558963

V Mladých Bukách, dne 1. 2. 2021




Jan Havrda

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Tomáš Havrda**
se sídlem/bytem: čp. 203, 542 23 Mladé Buky
IČO: 06137547

V Mladých Bukách, dne 1.2.2021



Tomáš Havrda

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: Ing. Róbert Karkusz
se sídlem/bytem: Gánovská 238/44, 058 01 Gánovce
IČO.: 32865732

V Gánovcích, dne 11. 02. 2021

Ing. Róbert Karkusz
Gánovská 238/44, 058 01 G
IČO: 32 865 732

Ing. Róbert Karkusz

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Martin Votoček**
se sídlem/bytem: čp. 90, 543 62 Dolní Branná
IČO: 09652531

V Dolní Branné, dne 18.3.2021



Martin Votoček

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2021
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 36 Horní Maršov

Zhotovitel: **Fischer SERVIS s.r.o.**
se sídlem/bytem: Vápenická 1654, 543 01 Vrchlabí
IČO: 04467507
Zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

Ve Vrchlabí, dne

4.2. 2021



SERVIS s.r.o.
543 01 Vrchlabí
IČO: CZ04467507
servis.cz 5

Ing. Radek Fischer, jednatel