

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Vyřezání křovin v úseku Třemešná ve Slezsku - Liptář

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **284 435,53 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 15. 3. 2021

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Traťový úsek Třemešná ve Slezsku – Liptáň v km 0,600 – 1,300

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 12. 3. 2021

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1410710

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 35a62653-e48c-422c-8c89-248ffb111011

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.03.2021 10:39:01



5b7b83f2-b088-4365-83c1-66b2a645758d