

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	19-03-2021
PODATELNA 2	
Čj.:	TSHK/175/21

obchod

Zhotovitel:


Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

M-SERVICES s.r.o.
v obch. rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 28957

Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

██████████ jednatel
Václavská 1087, 537 01 Chrudim
Novoměstská 960, 537 01 Chrudim
288 15 246
CZ 288 15 246

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a


Objednatel:

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Kontaktní osoba:

ředitelem ██████████
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447



(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to pravidelné revize plynových zařízení dle vyhlášky č. 85/1978 Sb., revize tlakových nádob stabilních (dále i jako „TNS“) dle normy ČSN 69 0012 a odborné prohlídky kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb., na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 121016 s názvem „PROVEDENÍ REVIZÍ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ, TNS A PROHLÍDKY KOTELEN V OBJEKTECH VE SPRÁVĚ TSHK V LETECH 2021 A 2022“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. technické specifikace (rozsah díla), přílohy č. 2, tj. cenové nabídky pro rok 2021 a přílohy č. 3, tj. cenové nabídky pro rok 2022. Dílo bude plněno v maximální možné jakosti.
2. V rámci díla budou provedeny pravidelné revize plynového zařízení (dle vyhlášky č. 85/1978 Sb.), tlakových nádob stabilních (dle normy ČSN 69 0012) a odborné prohlídky kotelen (dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.) na jednotlivých objektech, které jsou ve správě objednatele. Kompletní seznam těchto objektů je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.
3. Objednatel nemá k dispozici kompletní dokumentaci potřebnou k provedení pravidelných revizí, zhotovitel provede podrobnější přezkoumání.
4. Zprávy o revizích za každé revidované zařízení budou objednateli zhotovitelem předány v jednom tištěném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (nosič dat) a musí obsahovat veškeré povinné náležitosti revizních zpráv.
5. Součástí předmětu díla je též provedení školení 25 zaměstnanců zadavatele odpovědných za hospodárný provoz tlakových nádob dle normy ČSN 69 0012 a jejich přezkoušení, na jehož základě zhotovitel vystaví osvědčení o způsobilosti k samostatné obsluze tlakových nádob a to ve 2 písemných vyhotoveních. Školení proběhne v zasedací místnosti objednatele, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové.
6. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje veškerými podnikatelskými a dalšími oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
9. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Dílo bude realizováno ode dne účinnosti této smlouvy ve vhodném období. Revize musí být provedeny buď v termínu předchozí revize, nebo dříve. Termíny revizí z roku 2020 jsou uvedeny v příloze č. 1.

2. Tato smlouva nabyde platnosti dnem podpisu obou účastněných stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Termíny dokončení a předání díla:
 - a) v roce 2021 **nejpozději do 29. 10. 2021;**
 - b) v roce 2022 **nejpozději do 28. 10. 2022.**
4. Školení a přezkoušení zaměstnanců objednatele proběhne **nejpozději do 2. 4. 2021.** Přesný termín školení bude dohodnut nejpozději 5 pracovních dní před jeho uskutečněním.
5. Místem plnění jsou následující objekty:
 - ZŠ Bezručova, Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové
 - ZŠ Habrmanova, Habrmanova 130, 500 02 Hradec Králové
 - ZŠ M. Horákové, M. Horákové 258, 500 06 Hradec Králové
 - ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové
 - ZŠ Jiráskovo nám., Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 Hradec Králové
 - ZŠ Mandysova, Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové
 - ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452, 503 41 Hradec Králové
 - ZŠ Plotiště Jih, P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové
 - ZŠ Sever, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové
 - ZŠ SNP, třída SNP 694, 500 03 Hradec Králové
 - ZŠ Štefcova, Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové
 - MŠ Mrštíkova, Mrštíkova 752, 500 09 Hradec Králové
 - ZŠ Kukleny, Pražská 198, 500 04 Hradec Králové
 - ŠJ Kukleny, Pražská 1, 5000 04 Hradec Králové
 - ZŠ Sv. Dvory, Spojovací 66, 503 11 Hradec Králové
 - MŠ Sv. Dvory, K Dolíkám 121, 503 11 Hradec Králové
 - ZŠ Nový HK, Pešínova 146, 500 08 Hradec Králové
 - MŠ Na Biřičce, Na Biřičce 1263, 500 08 Hradec Králové
 - ZŠ Úprkova, Úprkova 1/27, 500 09 Hradec Králové
 - ZŠ Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové
 - ŠJ Gočára, Tylovo nábřeží 1140, 500 02 Hradec Králové
 - MŠ Štefcova 1125 –Montessori, 500 09 Hradec Králové
 - MŠ Čajkovského, Čajkovského 1093, 500 09 Hradec Králové
 - MŠ M. Horákové, M. Horákové 1143, 500 06 Hradec Králové
 - MŠ Štefánikova, Štefánikova 373, 500 11 Hradec Králové
 - MŠ Urxova, Urxova 342, 500 06 Hradec Králové
 - MŠ Věkoše, K Sokolovně 349/12, 503 41 Hradec Králové
 - MŠ Třebechovická, Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové
 - MŠ Kampanova, Kampanova 1488/1, 500 02 Hradec Králové
 - MŠ Veverkova, Veverkova 1495, 500 02 Hradec Králové
 - MŠ Kotěrova, Kotěrova 627, 500 03 Hradec Králové
 - MŠ Švendova, Švendova 1127, 500 03 Hradec Králové
 - MŠ Plácky, Pobřežní 230, 503 01 Hradec Králové
 - MŠ Lužická + byt, Severní 842, 500 03 Hradec Králové

MŠ Markova, Markova 870/22B, 500 04 Hradec Králové
MŠ Slatina, Školní 85, 500 03 Hradec Králové
MŠ Plotičtš, P. Jilemnického 160, 503 01 Hradec Králové
MŠ Sv. Dvory, K Meteoru 751/4, 503 11 Hradec Králové
MŠ Březhrad, Poštovní 38, 503 32 Hradec Králové
MŠ Plačice, Ořechová 62, 500 04 Hradec Králové
Hřbitov NHK, 500 08 Hradec Králové
Hřbitov Plotičtš nad Labem, 503 01 Hradec Králové
Hřbitov Pouchov, 500 03 Hradec Králové
Městská zeleň, Letištš ev. č. 250
Depozitum koček, Letištš 31, 503 41 Hradec Králové
Útulek pro psy, Hradečnice 1980
Správa budov – dílna, Letištš ev. č.253
Správa Letištš, Letištš ev.č.253, 503 41 Hradec Králové
Hřbitov Kukleny, 500 04 Hradec Králové
Lesní Hřbitov, 500 08 Hradec Králové
Areál TSHK, Kydlinovská 79/1521, 500 02 Hradec Králové
Zeletš - skleník, Jiráskovy sady, 500 03 Hradec Králové
Zeletš – šatna, Jiráskovy sady, 500 03 Hradec Králové
Areál Slavia, Víta Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové
Areál Olympia, Pardubická 768/8a, 500 04 Hradec Králové
Areál Farářství, Poděbradova,
Areál Farářství, Kuklenská 1132, 500 02 Hradec Králové
Areál Nový HK, Husova 201/5, 500 08 Hradec Králové
Areál TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ceny díla jsou v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení určeny v cenových nabídkách zhotovitele, které tvoří nedílnou přílohu č. 2 a č. 3 této smlouvy. Tyto ceny jsou sjednány jako nejvýše přípustné po celou dobu účinnosti této smlouvy a zahrnují veškeré práce, dodávky a činnosti nezbytné pro řádné a včasné provedení díla, tj. zejména náklady na dopravu, pojištš, vyhotovení potřebné dokumentace, provedení potřebných zkoušek, náklady spojené se zajištším bezpečnosti práce, náklady na získání potřebných povolení a další náklady potřebné pro řádné a včasné provedení díla zde výslovně neuvedené. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
2. Platba proběhne na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem a to následujícím způsobem: práce provedené v roce 2021 dle čl. IV. odst. 3. a) budou zhotovitelem vyfakturovány nejpozději do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a práce provedené v roce 2022 dle čl. IV. odst. 3. b) budou zhotovitelem vyfakturovány nejpozději do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Platba za provedení školení zaměstnanců objednatele provedené v termínu dle čl. IV. odst. 4. proběhne do 15 dnů ode dne uskutečnění školení a přílohou faktury musí být prezenční listina.

3. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
4. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatel písemně odsouhlasený soupis provedených prací, případně prezenční listinu, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
6. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. **SANKCE**

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením školení zaměstnanců objednatele dle čl. IV. odst. 4. je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
6. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
7. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše), odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury). To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.
9. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami (zejména ČSN 69 0012), jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - obecně závazných právních předpisů, zejména předpisů k ochraně bezpečnosti práce
 - českých a dalších případných příslušných technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
3. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.).
4. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje objektivně co možná nejvíce minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) informovat zástupce objednatele o konkrétním termínu provedení revizí v tom kterém objektu a to minimálně 2 pracovní dny předem. Zástupce objednatele poskytne zhotoviteli kontakt na zástupce revidovaného objektu.
6. Zhotovitel je povinen se před započítím prací v tom kterém objektu prokázat zástupci objektu touto smlouvou a je povinen předat zástupci objektu informace o případných závadách.
7. Dílo bude prováděno za běžného provozu objektů, jejich provoz nesmí být jakkoli narušen (např. výuka ve školách).
8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení. Za účelem odvrácení vzniku možných škod je zhotovitel povinen zabezpečit pracoviště tak, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku nebo zdraví, nebo aby možnost vzniku takových škod byla alespoň objektivně co nejvíce minimalizována. Veškeré práce budou prováděny pouze pracovníky s příslušnou kvalifikací a osvědčením.
10. V případě, že během provádění revizí bude zjištěna závada ohrožující zdraví nebo majetek, bude ohrožující zařízení ihned vypnuto a zajištěno, popřípadě odpojeno. O této skutečnosti bude neprodleně informován zástupce objednatele a bude dohodnut další postup při odstranění závad.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
12. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že události vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní, technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví lidí, nebo hrozí-li jiné nikoliv nepatrné škody.
4. Přerušením provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušením.
5. O přerušení provádění díla se vždy bezodkladně provede písemný záznam.
6. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady.

X.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Nezbytnou součástí provedení díla je předání příslušných revizních zpráv na všechny shora uvedené objekty, a to ve dvojím vyhotovení pro každý uvedený objekt.

2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
4. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

XI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodloužení zhotovitele s řádným dokončením díla delší než 15 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného zadávacího řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.

3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2595, § 2606, § 2618 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.


XIII.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – technická specifikace (rozsah díla), příloha č. 2 – cenová nabídka na rok 2021 a příloha č. 3 – cenová nabídka na rok 2022.


V Chodvimi dne 18.3.2021

V Hradci Králové dne 19. 03. 2021

ZA ZHOTOVITELE:



ZA OBJEDNATELE:



Adresa	plyn - délka potrubí	plyn - uzavíratelná armatura	TNS - objem	odborné prohlídky kotelny	termín provedení revizí
ZŠ Bezručova 1468 + byt	112 m	49 ks			08.02.2020
ZŠ Habrmanova 130 + ŠJ a družina	37 m	10 ks	140 l	ANO	08.02.2020
ZŠ M. Horákové 258	49 m	25 ks			08.02.2020
ZŠ Štefánikova 566	29 m	17 ks			08.02.2020
ZŠ Jiráskovo náměstí 1166	117 m	15 ks			08.02.2020
ZŠ Mandysova 1434	27 m	20 ks			13.02.2020
ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452	73 m	18 ks			13.02.2020
ZŠ Plotiště JIH, P. Jilemnického 420	40 m	10 ks	250 l, 250 l, 24 l	ANO	13.02.2020
ZŠ Sever, Lužická 1208	52 m	12 ks			13.02.2020
ZŠ SNP, tř.SNP 694	108 m	35 ks			13.02.2020
ZŠ Štefcova, Štefcova ul. 1092	64 m	13 ks			13.02.2020
MŠ Mršílkova 752	2 m	1 ks			13.02.2020
ZŠ Kukleny, Pražská 198	125 m	33 ks	150 l	ANO	13.02.2020
ŠJ Kukleny, Pražská 1	100 m	10 ks	4x280 l	ANO	13.02.2020
ZŠ Sv. Dvory, Spojovací 66	31 m	28 ks	3x110 l	ANO	13.06.2020
MŠ Sv. Dvory, K Dolíkám 121	6 m	4 ks	80 l		13.06.2020
ZŠ Nový HK, Pešínova 146	45 m	20 ks	2x300l,2x50l,2x80l	ANO	13.06.2020
MŠ Na Biřičce, Na Biřičce 1263	24 m	4 ks	80 l		13.06.2020
ZŠ Úprkova, Úprkova 1/27	40 m	4 ks			13.06.2020
ZŠ Malšova Lhota, Lhotecká 39	6 m	6 ks	2x200 l		13.06.2020
ŠJ Gočára, Tylovo nábřeží 1140	21 m	9 ks			13.06.2020
MŠ Štefcova 1125 - Montessori	5 m	5 ks			13.06.2020

Útulek pro psy, Hradecnice 1980				50 l, 50 l, 50 l		04.09.2020
letišťe - dílna - školy				24 l		04.09.2020
letišťe - správa				100 l, 100 l		19.06.2020
Hřbitov Kukleny	9 m		4 ks	50 l, 24 l, 12 l		19.06.2020
Lesní Hřbitov				24 l, 450 l		19.06.2020
Kydlinovská TSHK	14 m		3 ks	200 l		19.06.2020
Jirákovy sady- skleník	1 m		2 ks	750 l, 24 l		04.09.2020
Jirákovy sady - šatna	10 m		2 ks	50 l		04.09.2020
Areál Slaviva, Víta Nejedlého 1216				100 l, 50 l, 35 l		04.09.2020
Areál Olympia, Pardubická 768/8a				50 l, 24 l		04.09.2020
Areál Farářství, Kuklenská 1132	10 m		3 ks	80 l,		04.09.2020
Areál Nový HK, Husova 201/5	90 m		9 ks	60 l		04.09.2020
Areál Farářství, Poděbradova				100 l		04.09.2020
ŠD NHK, Prašingerova 96/10	30 m		3 ks			04.09.2020
Areál TSHK, Na Brně 362:						
autodílina-kompresor;v.č.TNS 940121				270 l		14.06.2020
lajnovačka; v.č.TNS PB 153569				385 l		14.06.2020
lajnovačka; v.č.TNS PB049 741				20 l		14.06.2020
dĺlna dopr.značení v.č.TNS 747387				24 l		14.06.2020
lajnovačka; v.č.TNS PB048562				90 l		14.06.2020
lajnovačka; v.č. TNS PB048528				90 l		14.06.2020
lajnovačka; v.č.TNS 16450				20 l		14.06.2020

MŠ Čajkovského, Čajkovského 1093	30 m	4 ks			13.06.2020
MŠ M. Horákové 1143	22 m	5 ks			13.06.2020
MŠ Štefánikova 373	33 m	10 ks			13.06.2020
MŠ Urxova ; Urxova 342	29 m	9 ks			13.06.2020
MŠ Věkoše; K Sokolovně 349/12	41 m	6 ks			13.06.2020
MŠ Třebechovická 837	27 m	7 ks			13.06.2020
MŠ Kampánova 1488/1	43 m	8 ks	8 l, 18 l		13.06.2020
MŠ Veverkova 1495	32 m	4 ks			13.06.2020
MŠ Kotěrova 627	18 m	6 ks			13.06.2020
MŠ Švendova 1127	25 m	7 ks	25 l, 3x 400 l		13.06.2020
MŠ Plácky, Pobřežní 230	8 m	4 ks	50 l		13.06.2020
MŠ Lužická, Severní 842 + byt	22 m	8 ks			13.06.2020
MŠ Markova 870/22B	7 m	3 ks	35 l		13.06.2020
MŠ Slatina, Školní 85	10 m	4 ks			04.09.2020
MŠ Plotiště - P. Jilemnického 160	18 m	7 ks	2x 140 l	ANO	04.09.2020
MŠ K Meteoru 751/4	5 m	3 ks	35 l		04.09.2020
MŠ Březhrad, Poštovní 38	48 m	11 ks	70 l		04.09.2020
MŠ Plačice, Ořechová 62	15 m	4 ks	50 l		04.09.2020
Hřbitov NHK	1 m	5 ks			04.09.2020
Hřbitov Plotiště			80 l		04.09.2020
Hřbitov Pouchov	8 m	5 ks	100 l, 24 l		04.09.2020
Letiště - Zeleně	49 m	3 ks	35 l, 100 l		04.09.2020
Depozitum koček	9 m	2 ks	80 l		04.09.2020

vozidlo 1H1 3735			25		14.06.2020
vozidlo 6H6 4963			200		14.06.2020
myčka v.č. TNS 677365			50		14.06.2020
myčka v.č. TNS GCB4501V6449			450		14.06.2020
autodílňa			90		14.06.2020
vozidlo 5H28436			50		14.06.2020
Zeleň-bud. G; v.č. TNS 15223			70		14.06.2020
údržba - bud. B; v.č. TNS 1570			200		14.06.2020
bud. G - tech. miestnosť; v.č. TNS 1090180			60		14.06.2020
bud. G - tech. miestnosť; v.č. TNS 490021			60		14.06.2020

CENOVÁ NABÍDKA na rok 2021

k veřejné zakázce malého rozsahu č. 121016 s názvem

"PROVEDENÍ REVIZÍ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ, TNS A PROHLÍDKY KOTELN V OBJEKTECH VE SPRÁVĚ TSHK V LETECH 2021 A 2022"

P. č.	Objekt	Cena plynové revize v Kč bez DPH	Cena provozní revize TNS v Kč bez DPH	Cena za provedení vnitřní zkoušky + těsnost TNS v Kč bez DPH	Cena tlakové zkoušky TNS v Kč bez DPH	Cena prohlídky kotelny v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1.	ZŠ Svobodné Dvory, Spojovací 66						
2.	MŠ Svobodné Dvory, K Dolíkám 121						
3.	ZŠ Nový HK, Pešínova 146						
4.	MŠ Na Biřičce, Na Biřičce 1263						
5.	ZŠ Úprkova, Úprkova 1/27						
6.	ZŠ Malšova Lhota, Lhotecká 39						
7.	ŠJ Gočára, Tylovo nábřeží 1140						
8.	MŠ Štefcova 1125 - Montessori						
9.	MŠ Čajkovského, Čajkovského 1093						
10.	MŠ M. Horákové 1143						
11.	MŠ Štefánikova 373						
12.	MŠ Urxova ; Urxova 342						
13.	MŠ Věkoše; K Sokolovně 349/12						
14.	MŠ Třebechovická 837						
15.	MŠ Kampanova 1488/1						
16.	MŠ Veverkova 1495						
17.	MŠ Kotěrova 627						
18.	MŠ Švendova 1127						
19.	MŠ Pláčky, Pobřežní 230						
20.	MŠ Lužická, Severní 842 + byt						
21.	MŠ Markova 870/22B						
22.	MŠ Slatina, Školní 85						

23.	MŠ Plotiště - P. Jilemnického 160
24.	MŠ K Meteoru 751/4
25.	MŠ Březhrad, Poštovní 38
26.	Hřbitov NHK
27.	Hřbitov Plotiště
28.	Hřbitov Pouchov
29.	Letiště - Zelená
30.	Depozitum koček
31.	Útulek pro psy
32.	letiště - dílna - školy
33.	letiště - správa
34.	Hřbitov Kukleny
35.	Lesní Hřbitov
36.	Kydlínovská TSHK
37.	Jiráskovy sady- skleník
38.	Jiráskovy sady - šatna
39.	Areál Slavia, Víta Nejedlého 1216
40.	Areál Olympia, Pardubická 768/8a
41.	Areál Farářství, Poděbradova
42.	Areál Farářství, Kuklenská 1132
43.	Areál Nový HK, Husova 201/5
44.	ZŠ Bezručova 1468 + byt
45.	ZŠ Habrmanova 130 + ŠJ a Družina
46.	ZŠ M. Horákové 258
47.	ZŠ Štefánikova 566
48.	ZŠ Jiráskovo náměstí 1166
49.	ZŠ Mandysova 1434
50.	ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452
51.	ZŠ Plotiště JIH, P. Jilemnického 420
52.	ZŠ Sever, Lužická 1208
53.	ZŠ SNP, tř.SNP 694
54.	ZŠ Štefcova, Štefcova ul. 1092
55.	MŠ Mrštíkova 752

56.	ZŠ Kuklenny, Pražská 198	
57.	ŠJ Kuklenny, Pražská 1	
58.	ŠD NHK, Prašingerova 96/10	
59.	MŠ Pláčice, Ořechová 62	
	Areál TSHK, Na Brně 362:	
60.	autodílna - kompresor; v.č. TNS 940121	
61.	lajnovačka; v.č. TNS PB 153569	
62.	lajnovačka; v.č. TNS PB049 741	
63.	dĺina dopr. značení v.č. TNS 747387	
64.	lajnovačka; v.č. TNS PB048562	
65.	lajnovačka; v.č. TNS PB048528	
66.	lajnovačka; v.č. TNS 16450	
67.	vozidlo 1H1 3735	
68.	vozidlo 6H6 4963	
69.	myčka v.č. TNS 677365	
70.	myčka v.č. TNS GCB450LV6449	
71.	autodílna	
72.	vozidlo 5H28436	
73.	zeleň - budova G; v.č. TNS 15223	
74.	údržba - budova B; v.č. TNS 1570	
75.	budova G - tech. místnost; v.č. TNS 1090180	
76.	budova G - tech. místnost; v.č. TNS 490021	
77.	školení 25 zaměstnanců objednatele odpovědných za hospodárný provoz tlakových nádob dle normy ČSN 69 0012 v.č. Přezkoušení a vystavení osvědčení o způsobilosti k samostatné obsluze tlakových nádob ve dvou písemných vyhotoveních	
Celková cena v Kč bez DPH		101 840,00 Kč

Datum: 4.2.2021

CENOVÁ NABÍDKA na rok 2022

k veřejné zakázce malého rozsahu č. 121016 s názvem

"PROVEDENÍ REVIZÍ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ, TNS A PROHLÍDKY KOTELN V OBJEKTECH VE SPRÁVĚ TSHK V LETECH 2021 A 2022"

P. č.	Objekt	Cena plynové revize v Kč bez DPH	Cena provozní revize TNS v Kč bez DPH	Cena za provedení vnitřní zkoušky + těsnost TNS v Kč bez DPH	Cena tlakové zkoušky TNS v Kč bez DPH	Cena prohlídky kotelny v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1.	ZŠ Svobodné Dvory, Spojovací 66						
2.	MŠ Svobodné Dvory, K Dolíkám 121						
3.	ZŠ Nový HK, Pešínova 146						
4.	MŠ Na Biřičce, Na Biřičce 1263						
5.	ZŠ Úprkova, Úprkova 1/27						
6.	ZŠ Malšova Lhota, Lhotecká 39						
7.	ŠJ Gočára, Tylovo nábřeží 1140						
8.	MŠ Štefcova 1125 - Montessori						
9.	MŠ Čajkovského, Čajkovského 1093						
10.	MŠ M. Horákové 1143						
11.	MŠ Štefánikova 373						
12.	MŠ Urxova ; Urxova 342						
13.	MŠ Věkoše; K Sokolovně 349/12						
14.	MŠ Třebechovická 837						
15.	MŠ Kampanova 1488/1						
16.	MŠ Veverkova 1495						
17.	MŠ Kotěrova 627						
18.	MŠ Švendova 1127						
19.	MŠ Pláčky, Pobřežní 230						
20.	MŠ Lužická, Severní 842 + byt						
21.	MŠ Markova 870/22B						
22.	MŠ Slatina, Školní 85						

23.	MŠ Plotiště - P. Jilemnického 160
24.	MŠ K Meteoru 751/4
25.	MŠ Březhrad, Poštovní 38
26.	Hřbitov NHK
27.	Hřbitov Plotiště
28.	Hřbitov Pouchov
29.	Letiště - Zeleně
30.	Depozitum koček
31.	Útulek pro psy
32.	Letiště - délina - školy
33.	Letiště - správa
34.	Hřbitov Kukleny
35.	Lesní Hřbitov
36.	Kydlinovská TSHK
37.	Jiráskovy sady - skleník
38.	Jiráskovy sady - šatna
39.	Areál Slavia, Víta Nejedlého 1216
40.	Areál Olympia, Pardubická 768/8a
41.	Areál Farářství, Poděbradova
42.	Areál Farářství, Kuklenská 1132
43.	Areál Nový HK, Husova 201/5
44.	ZŠ Bezručova 1468 + byt
45.	ZŠ Habrmanova 130 + ŠJ a Družina
46.	ZŠ M. Horákové 258
47.	ZŠ Štefánikova 566
48.	ZŠ Jiráskovo náměstí 1166
49.	ZŠ Mandysova 1434
50.	ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452
51.	ZŠ Plotiště JIH, P. Jilemnického 420
52.	ZŠ Sever, Lužická 1208
53.	ZŠ SNP, tř.SNP 694
54.	ZŠ Štefcova, Štefcova ul. 1092
55.	MŠ Mrštíkova 752

56.	ZŠ Kuklenny, Pražská 198	
57.	ŠJ Kuklenny, Pražská 1	
58.	ŠD NHK, Prašingerova 96/10	
59.	MŠ Plačice, Ořechová 62	
	Areál TSHK, Na Brně 362:	
60.	autodílna - kompresor; v.č. TNS 940121	
61.	lajnovačka; v.č. TNS PB 153569	
62.	lajnovačka; v.č. TNS PB049 741	
63.	dĺlna dopr. značení v.č. TNS 747387	
64.	lajnovačka; v.č. TNS PB048562	
65.	lajnovačka; v.č. TNS PB048528	
66.	lajnovačka; v.č. TNS 16450	
67.	vozidlo 1H1 3735	
68.	vozidlo 6H6 4963	
69.	myčka v.č. TNS 677365	
70.	myčka v.č. TNS GCB450LV6449	
71.	autodílna	
72.	vozidlo 5H2 8436	
73.	zeleně-bud. G; v.č. TNS 15223	
74.	údržba - bud. B; v.č. TNS 1570	
75.	budova G - tech. místnost; v.č. TNS 1090180	
76.	budova G - tech. místnost; v.č. TNS 490021	
Celková cena v Kč bez DPH		98 640,00 Kč

Datum: 4.2.2021