1. MESTO Nové Mésto na Moravé NMNMSML20210139
se sidlem Vratislavovo nam. 103, 592 31 Nov¢ Mésto na Moravé
zastoupené Michalem Smardou, starostou mésta
ve vecech technickych je opravnén jednat: Ing. Andrea Kramarova, vedouci odboru investic
Milo§ Hemza, referent odboru investic

IC: 00294900

DIC: CZ00294900

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
g..: 1224751/0100

(ddle jen ,, prikazce )

a

2. ENVIGEST s.r.o.
se sidlem Masarykova 305, 592 31 Nové Mésto na Moravé
zastoupend Ing. Jaroslavem Dutkem
ve vécech technickych je opravnén jednat: Ing. Jan Cervinka, Ing. Jakub Dufek
Dale mohou jednat osoby zplnomocnéné.
IC: 49449362
DIC: CZ49449362
bankovni spojeni: Banka CREDITAS as.
¢.a.: 101500418/2250
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Bmé spis. zn. C 77540
(dale jen ., prikaznik™)

uzaviraji nize uvedencho dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obansky zakonik v platném a ucinném znéni ke dni uzavfeni této smlouvy (dale jen ,,obCansky
zakonik®) tuto

PRIKAZNI SMLOUVU

Cl. 1
Preambule — cil smlouvy

1. Cilem této smlouvy je kontrola stavebnich praci a dohlizeni nad jejich provadénim
prosttednictvim technického dozoru stavebnika (dale také jen ,,TDS®), dosaZeni realizace a
uspésného dokonceni stavby ,,11/360, 11/354 Nové Mésto na Moravé — okruzni kiizovatka —
CAST PRO MESTO NOVE MESTO NA MORAVE* podle podminek smlouvy o dilo
uzaviené se zhotovitelem stavby.

2. Zakladni ofekavané vysledky, kterych ma prikaznik dosdhnout pii napliiovani cile této
smlouvy jsou nasledujici:

- provedeni stavby II/360, 11/354 Nové Mésto na Moravé — okruzni kfiZzovatka —
CAST PRO MESTO NOVE MESTO NA MORAVE® zhotovitelem stavby véas,
fadné a kvalitn¢, vsouladu se smlouvou o dilo uzavienou mezi pfikazcem a
zhotovitelem stavby, za sjednanou smluvni cenu

- uspésné uvedeni stavby 11/360, I1/354 Nové Mésto na Moravé — okruzni kiizovatka —
CAST PRO MESTO NOVE MESTO NA MORAVE* pfevzaté piikazcem do provozu

- vyfeSeni naroku z titulu odpovédnosti za vady v€. odpovédnosti za vady v zaruce



1.

ClL2
Predmét smlouvy

Ptikaznik se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou, Ze bude zajistovat zastupovani
piikazce ve véci zajisténi realizace stavby ,,I1/360, 11/354 Nové Mé&sto na Moravé — okruZni
kiizovatka — CAST PRO MESTO NOVE MESTO NA MORAVE* (dale jen _stavba“) podle
podminek smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem stavby. Stavba je blize specifikovana
projektovou dokumentaci stavby ve stupni DPS |, 11/360, 1I/354 Nové Mésto na Moravé — okruzni
kiizovatka — CAST PRO MESTO NOVE MESTO NA MORAVE®, kterou vypracoval Ing. Tomas
Petr, Nad Vapenici 42, 592 42 Jimramov — Benatky, I1C: 01320963, v 11/2020, zak. &. 071, véetnd
dokladové casti (dale jen ,projektova dokumentace™).

Prikaznik bude vykonavat zejména tyto ¢innosti:
a) Cinnosti pfed zahajenim stavby
b) <innosti v prub&hu provadéni stavby

c) <cinnosti po dokonceni stavby

Specifikace praci a ¢innosti vymezujici obsah a rozsah ¢innosti piikaznika je uvedena v piiloze
¢. 1 této smlouvy.

Prikaznik uskuteéni veskeré ukony, které jsou potfebné k zarizeni pfedmétu smlouvy, jménem a
na ucet prikazce. Pfikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provedeni jeho ¢innosti dohodnutou
odménu.

Ptikaznik se dale zavazuje zastupovat prikazce v pfipadnych reklamacnich fizenich, pokud o to
bude prikazcem pozadan.

CL3
Termin plnéni

Piikaznik zahaji ¢innost po podpisu této smlouvy tak, aby mohl fadné provést vesker¢ Cinnosti,
které jsou pfedmétem této smlouvy a nebyl ohrozZen termin zahajeni stavby.

Prikaznik ukon€i ¢innost dnem vydani kolauda¢niho souhlasu, pfip. dnem odstranéni posledni
pripadné vady ¢inedod€lku (dnem podepsani zapisu o odstranéni posledni pfipadné vady ¢&i
nedodélku). Rozhodny je termin, ktery nastane pozd¢ji.

Jednotlivé faze cinnosti jsou dokonéeny:

- Cinnosti pfed zahdjenim stavby jsou ukonceny dnem zahdjeni stavebnich praci

- Cinnosti v prub&hu provadéni stavby konéi dnem podpisu zapisu o predani a prevzeti
dokoncené stavby mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby

- Cinnosti po dokonceni stavby kon¢i dnem vydani kolaudaéniho souhlasu, pfip. dnem
odstranéni posledni piipadn¢ vady ¢i nedod€lku (dnem podepsani zapisu o odstranéni posledni
pfipadné vady ¢i nedodé€lku). Rozhodny je termin, ktery nastane pozdéji.

Piikaznik neni v prodleni se splnénim svych povinnosti, pokud toto prodleni je vyvolano
rozhodnutim pfislu$ného organu statni spravy (mapf. zdrzeni pfi vydani povoleni stavby,
rozhodnuti Uradu pro ochranu hospodaiské soutéze pii zadani zakazky, apod.) a toto zdrZeni neni
zpusobeno zduvodu na strané¢ piikaznika, nebo pokud je splnéni zavislé na véasném
spoluptisobeni piikazce a ten je se svym spoluptsobenim v prodleni (napf. nepodepsal pfislusnou
smlouvu, nevydal pfislusné rozhodnuti, apod.).

Predpokladané terminy realizace stavby:
a) zahdjeni stavby: 04/2021
b) dokonceni stavby: 29.10.2021



Dojde-li pfi realizaci stavby k prodlouzeni doby realizace stavby oproti pivodné pfedpokladané
dob¢ realizace stavby uvedené v ¢l. 3, odst. 4 této smlouvy, zavazuje se pifikaznik provadét pro
pfikazce prace a Cinnosti dle této smlouvy i po celou dobu prodlouZeni doby realizace stavby.
V pfipadé prodlouZeni doby realizace stavby o vice nez 2 tydny, ne vSak z viny piikaznika, muze
byt dodatkem k této smlouve feSeno navyseni odmény prikaznika.

ClL 4
Odména

Piikazce poskytne piikaznikovi za jeho €innost uvedenou v ¢l. 2, odst. 1 aZz 4 této smlouvy
odménu v celkové vysi 125.000,-- K¢ bez DPH.

Dil¢i odmény za jednotlivé faze Cinnosti jsou stanoveny takto:

- dil¢i odména za vykon ¢innosti pfed zahajenim stavby ve vysi 20.000.-- K¢ bez DPH
- dil¢i odména za vykon Cinnosti v prubchu provadéni stavby ve vysi 100.000,-- K¢ bez DPH
- dil¢i odmeéna za vykon Cinnosti po dokonéeni stavby ve vysi 5.000,-- K¢ bez DPH

K témto castkam bude pfipoctena DPH ve vysi dle platnych predpisu.

Odmeéna (kazda jeji €ast) je odménou nejvySe pripustnou a obsahuje veskeré naklady nezbytné
k fadnému vykonu ¢innosti pfikaznika a jeho zisk, to vse po celou dobu ¢innosti dle této smlouvy.
Odmeéna tedy obsahuje mimo vlastni vykon ¢innosti pfikaznika m j. 1 naklady na:

- konzultac¢ni a poradenskou ¢innost expertu a poradcu piikaznika

- studium a zaji§tovani podkladii potfebnych pro ¢innost pfikaznika dle této smlouvy

- cestovng, stravng, apod.

Odm¢éna neobsahuje spravni poplatky, kolky ani jiné obdobné thrady, které vynaloZi piikaznik za
ptikazce v souvislosti s vykonem sv€ Cinnosti. Tyto naklady budou vyaétovany samostatné na
zakladé predlozenych dokladu, pficemz kazda platba jednotlivé piesahujici 500,-- K& musi byt
predem odsouhlasena prikazcem, jinak ma prikazce pravo odmitnout jeji uhradu.

Odména neobsahuje thradu ¢innosti prikaznika pfi pripadném zastupovani ptikazce v pfipadnych
reklamacnich fizenich (Cinnost podle ¢l. 2, odst. 5 této smlouvy).

CL5
Platebni podminky

Ptikazce neposkytne prikaznikovi zalohu.

Odména bude uhrazena na zakladé faktur vystavenych piikaznikem takto:
a) odmeéna za ¢innosti pred zahajenim stavby bude uhrazena po zahajeni stavebnich praci

b) odména za Cinnosti v pribéhu provadéni stavby bude hrazena pribézné na zakladé dafiovych
dokladu (dale jen ,faktur®) vystavenych pfikaznikem lx mésicné ve vysi alikvotniho podilu
této Casti odmény a poctu mésich tvoficich lhutu realizace stavebnich praci sjednanou ve
smlouve o dilo mezi piikazcem a zhotovitelem stavby.

¢) odména za Cinnosti po dokonceni stavby bude uhrazena po vydani kolauda¢niho souhlasu,
nebo po odstranéni posledni pripadné vady ¢inedodélku (po dni podepsani zapisu
o odstranéni posledni pfipadné vady ¢i nedodélku). Rozhodny je termin, ktery nastane pozdgji.



Prikazce souhlasi, aby pfikaznik misto vy$e uvedené fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po
dokongeni ¢innosti, pfipadné ¢ast dle odst. 2, pism. b) tohoto ¢lanku fakturoval v jinych ¢asovych
usecich, a to za dodrZeni podminek uvedenych v ostatnich ustanovenich tohoto ¢lanku.

Smluvni strany se dohodly, zZe faktury budou uhrazeny nejpozdé€ji do 30 dnu ode dne jejich
prokazatelného doruceni prikazci. Piikazce neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnt ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury, ale po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den
splatnosti.

Faktura musi m.j. obsahovat ndleZitosti obchodni listiny dle ustanoveni § 435 zakona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik a v pfipad¢ fakturace platcem DPH 1 nalezitosti darového
dokladu dle ust. § 29 a nasl. zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozd€jsich
predpisu. Piikazce sivyhrazuje pravo pred uplynutim lhuty splatnosti vratit fakturu, pokud
neobsahuje poZzadované nalezitosti nebo obsahuje nespravné cenové udaje. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet puvodni lhuta splatnosti. Opravena nebo prepracovana faktura bude
opatiena novou lhiitou splatnosti.

Platbu poukaze prikazce bezhotovostné na ucet piikaznika. Zaplacenim se pro ucely této smlouvy
rozumi odepsani prislusné ¢astky z uctu piikazce.

V pripadé¢ vypovédi této smlouvy ze strany prikazce nalezi pfikaznikovi pomérna ¢ast odmény dle
rozsahu rozpracovanosti, s vyjimkou pfipadu, kdy pfikazce vypovi smlouvu z duvodu poru$eni
povinnosti prikaznika, v jehoz dusledku na provadéné stavbé vznikly neodstranitelné vady.
V piipadé, kdy prikazce vypovi smlouvu zduvodu poruSeni povinnosti piikaznika, v jehoz
dusledku na provadéné stavbé vznikly neodstranitelné vady, nevznikd piikaznikovi narok na
zaplaceni odmény. Tim neni dotéeno pravo prikazce na nahradu pfip. vzniklé skody.

V piipadé vypovédi této smlouvy ze strany piikaznika ma prikaznik narok na whradu &asti
odmény, odpovidajici bezvadn€ provedenému plnéni. Piikaznik je ov§em povinen uhradit prikazci
nezbytné nédklady, které piikazci vzniknou pfi zajisténi nahradniho piikaznika a piip. vzniklou
Skodu.

Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni budou u pfikaznika naplnény podminky ustanoveni
§ 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani s pfidané hodnoty, ve znéni pozd€jSich pfedpisu (dale jen
~Z0oDPH™) nebo bude piikazce uplatu smérovat na bankovni ucet nezvefejnény ve smyslu
ustanoveni § 109 odst. 2 pism. ¢) ZoDPH, je pfikazce opravnén postupovat podle ustanoveni
§ 109a ZoDPH, tj. zvlastnim zpusobem zajisténi dané. V takovém pfipad¢ je pfikazce opravnén
uhradit ¢ast svého finanéniho zavazku, tedy ¢ast sjednané uplaty, ve vysi vypoctené dan€ z pfidané
hodnoty nikoliv na bankovni ucet piikaznika, ale pfimo na bankovni ucet pfislusného spravce
dané. Timto bude finanéni zivazek piikazce vuci piikaznikovi v €asti vypoctené vySe dané
z pfidané hodnoty vyrovnany.

Bude-li uplata souvisejici se zdanitelnym plnénim smérovana pfikaznikem na jiny bankovni ucet,
nez ucet zverejnény dle ZoDPH, muze tato skutecnost rovnéz ovlivnit lhutu splatnosti finanéniho
zavazku. Pripadné sankce z téchto diivodu pak nepodl¢haji ujednanim o sankcich.

CL6
Majetkové sankce

Pokud se prikaznik nezucastni:

- na piedani a pievzeti stavenist€, nebo

- na piedani a prevzeti dokonéené stavby mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo
- na kontrolnim dnu, nebo

- na jakémbkoliv jednani svolaném radné piikazcem nebo zhotovitelem stavby, nebo

- na Setfenich svolanych stavebnim ufadem

je povinen zaplatit piikazci smluvni pokutu ve vysi 500,-- K¢ za kazdou neucast.

4
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LI,

12.

Pokud pfikaznik nezpracuje ve stanovené lhuté, nebo zpracuje vadné jakykoliv doklad, zpravu ¢i
podklad (dale jen . dokumenty®), k jejichz zpracovani je povinen dle této smlouvy, nebo jejichz
potieba zpracovani vyplyne z prub&hu stavby, je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
500,-- K¢ za kazdy takto nezpracovany ¢i vadné zpracovany dokument.

Pokud prikaznik nesplni jinou povinnost stanovenou mu v této smlouvé v souvislosti s vykonem
sv¢ ¢innosti, a to ani v nahradnim terminu stanoveném pfikazcem (ma se na mysli zejména jeho
kontrolni ¢innost viéi zhotoviteli stavby), nebo se prokaze, Ze jim provedena kontrola nebyla
provedena fadné, je povinen zaplatit piikazci smluvni pokutu ve vysi 500,-- K& za kazdou
nesplnénou nebo fadné neprovedenou povinnost.

Pokud bude prikazce v prodleni s tthradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen zaplatit
prikaznikovi urok z prodleni ve vysi 0,1% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

Sankci (smluvni pokutu, urok z prodleni) vyuctuje opravnénd strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani sankce
opraviiuje a zpusob vypoctu celkove vyse sankce.

Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadfit nejpozdéji do 10 dni ode dne jeho obdrzeni,
jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjddfenim se v tomto piipad¢ rozumi pisemné
stanovisko strany povinné.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim sankce, je povinna pisemné ve sjednané lhuté sd¢lit
opravnéné strané divody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

Sankci 1ze uplatnit nejpozdéji do 12 mésicu ode dne, kdy narok na vyuctovani majetkové sankce
vznikl. Mamym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce zanika.

Strana povinnd je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozd€ji do 30 dnu od dne obdrZeni
pfislusného vyuctovani.

Pokud nebude sankce uhrazena véas, pouziji se obdobné ustanoveni odst. 4 tohoto ¢lanku.
Zaplacenim smluvni pokuty neni doten narok na nahradu skody.

Prikaznik je povinen mit po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu uzavieno pojisténi, kryjict
pfipadné Skody zpusobené vykonem jeho Cinnosti dle této smlouvy. Na vyzvu prikazce je
ptikaznik povinen piedlozit pfikazci pojistnou smlouvu k nahlédnuti, pfipadné mu poskytnout jeji
kopii.

CL7
Kontrolni dny p¥i provadéni stavby

Pro ucely kontroly prub&éhu provadéni stavby organizuje pfikaznik ve spolupraci se zhotovitelem
stavby kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 1x
tydné, pokud nebude dohodnuto jinak.

Prikaznik je povinen se kontrolnich dnu ucastnit, jednani ridit a vzdy z kazdého kontrolniho dne
poridit zapis.

Zapisy z kontrolnich dnu pfikaznik podepisuje a je povinen plnit ukoly vyplyvajici pro néj
z prislu$ného zapisu. Piikaznik zapisy archivuje a o podstatnych zaleZitostech informuje ptikazce,
prip. osoby vykonavajici autorsky dozor.
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CL8
Vlastni vykon ¢innosti pFikaznika

Piikaznik je povinen postupovat pfi vykonu své &innosti s veskerou odbornou pégi.

Vykon ¢innosti v prubéhu provadéni stavby je obcasny, tj. v prub&hu provadéni stavby je
pfikaznik povinen byt pfitomen na stavbé dle potieby tak, aby mohl fadn& a s nalezitou
odpovédnosti provadét vykon své ¢innosti, nejméné viak 2x tydné, pokud nedojde k jiné dohodg.

Pii vykonu Einnosti postupuje piikaznik samostatng, poctivé a pe€livé, bez zbyteénych odkladi
aprodlev. Zavazuje se vSak respektovat veskeré pokyny piikazce tykajici se jeho &innosti
a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti prikaznika a zhotovitele stavby.

Piikaznik je povinen se fidit pokyny pfikazce, at’ jiz vyslovnymi, nebo témi, které zna & musi
znat, a to vsouladu sucelem, kter¢ho ma byt zafizenim zaleZitosti dosaZeno a ktery je
piikaznikovi znam a postupovat vzdy v jeho zajmu. Ve spornych pfipadech je povinen si vyzadat
pred provedenim ukonu pisemny souhlas piikazce. Od pokynu piikazce se muze odchylit pouze
s jeho pisemnym souhlasem, nebo pokud je to nezbytné v zajmu ptikazce a nemiize véas obdrZet
jeho souhlas.

Prikaznik je dale povinen oznamit bezodkladné pfikazci vSechny okolnosti, které zjistil pfi
zafizovani zalezitosti a jez mohou mit vliv na zménu pokynu pfikazce. Nedojde-li ke zméné
pokynii na zdklad¢ sd€leni piikazce, postupuje pfikaznik podle puvodnich pokynu piikazce tak,
aby bylo mozno zaridit zaleZitost a dosahnout uéelu této smlouvy.

Zjisti-li piikaznik, Ze pokyny pfikazce jsou nevhodné ¢i neulelné pfi zafizovani zaleZitosti, je
povinen na toto prikazce upozornit. Bude-li v tomto pfipadé pfikazce na zafizeni zaleZitosti dle
svych puvodnich pokynu trvat, bude prikaznik ve vyfizovani zalezitosti pokracovat dle ptivodnich
pokynu prikazce, pfiéemz s ohledem na druh nevhodnosti pokynu piikazce se v odpovidajicim
pomeéru zprostuje odpovédnosti za uspéch zafizeni zalezitosti a za vady v jim poskytované sluzbé
prikazci.

V pfipadé pokradovani zafizovani zalezitosti dle predchazejiciho odstavce ma pfikaznik pravo
pozadovat po piikazci, aby své setrvani na puvodnich pokynech potvrdil piikaznikovi pisemné,
jinak bude odpovédny za skody, které svoji neinnosti zptisobil.

Piikaznik je povinen piedat po vyfizeni zaleZitosti bez zbyte¢ného odkladu piikazci plnéni, které
za prikazce a pro n€j pievzal od treti osoby.

Pfikaznik je povinen pfedat bez zbytecného odkladu pfikazci véci, které za ného prevzal pfi
vyfizovani zalezitosti.

Prikaznik odpovida za skodu na vécech prevzatych od piikazce k zafizeni zaleZitosti a na vécech
prevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

Piikazce je povinen piedat piikaznikovi veskeré véci a informace nutné k fadnému vykonu jeho
¢innosti.

Prikazce se zavazuje zasahovat do prubchu provadéni stavby vyhradné prostfednictvim
piikaznika. Pokud provede pfikazce néktera rozhodnuti sam, je povinen o tom informovat
bezodkladné piikaznika.
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V prubéhu provadéni stavby je prikaznik povinen kromé ucasti na kontrolnich dnech provadét

pravidelnou kontrolu ve smyslu ¢innosti definovanych ve specifikaci jeho Cinnosti, zejména pak

z hlediska:

- prubézné kontroly zaznamenavani zmén jako podkladu pro zpracovdvani dokumentace
skuteného provedeni stavby, piip. zmén provadéci projektové dokumentace

- plnéni ¢asového harmonogramu

- plnéni finanéniho harmonogramu

- plnéni vécného harmonogramu v souladu s PD

- dodrZovani norem a pfedpisi pro provadéni staveb

- dodrZovani kvality provadénych praci a doddvanych materialu a vyrobka

Prikaznik je povinen provadét kontrolu stavebniho deniku nejméné 1x za 3 pracovni dny. Ke véem
zapisum vztahujicim se k vykonu jeho €innosti je povinen pfipojit své stanovisko.

Prikaznik v rameci své kontrolni ¢innosti kontroluje rovn€z dodrzovani podminek rozhodnuti
a stanovisek dotéenych organu a organizaci.

P1i kontrole stavby a jejich ¢asti (technologie, specializovana femesla apod.) je pfikaznik povinen
zabezpecit provadéni kontroly odborné zpuisobilou osobou, pokud ji neni sam.

Piikazce je povinen zabezpecit pro vykon ¢innosti piikaznika odpovidajici podminky.

Prikazce je povinen bez zbytecného odkladu informovat pifikaznika o vSech jemu znamych
skute¢nostech majicich vliv na vykon ¢innosti prikaznika.

Prikazce je povinen predat prikaznikovi plnou moc, aby jeho jménem a na jeho ucet zajistoval
¢innosti v rozsahu a za podminek dohodnutych touto smlouvou, a to s opravnénim zakladat prava
a zavazky ve smluveném rozsahu. PInd moc je nedilnou soucasti této smlouvy a tvofi jeji pfilohu
¢ 2

Pokud by v8ak vznikly zavazek obsahoval jakékoliv vynaloZeni finanénich prostfedkt nad ¢astku
500,-- K& nebo jinych hmotnych prostredku ze strany piikazce, musi k nému byt pfedem vydan
pisemny souhlas piikazce.

CL9
Skoda vznikl4 Sinnosti prikaznika

Bude-li prikazci v souvislosti s provadénim stavby, jiz se vykon &innosti pfikaznika tyka,
vymeéfena pokuta, spravni poplatek €i jind sankce, jejiz podstata spoéiva v poruSeni zdkona nebo
jinych pfedpist, nese takto vzniklé naklady v plné vysi prikaznik s vyjimkou pfipadu, kdy k témto
sankcim doslo vyluéné jednanim piikazce bez poruseni povinnosti piikaznika.

Ptikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od prikazce k vykonu své ¢innosti a na vécech
pfevzatych pii jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto $kodu nemohl odvréatit ani pfi vynaloZeni
odborné péce. Pokud jsou takto prevzaté véci vyssi hodnoty, je pfikaznik povinen je pojistit a to na
ucet prikazce.

Cl. 10
VyS$§i moc

Za vy$8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na vykon ¢innosti ptikaznika, které nejsou zavislé
na smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku,
mobilizaci, povstani, zivelné pohromy, apod.



.t\J

Pokud se vykon ¢innosti pfikaznika stane nemoznym v dusledku vzniku vy$§i moci, strana, ktera
se bude chtit na vys§i moc odvolat, pozada druhou smluvni stranu o upravu této smlouvy ve
vztahu k predmétu, cen€ a dob€ plnéni. Pokud nedojde k dohod€, ma strana, ktera se duvodné na
vy$si moc odvolala, pravo odstoupit od smlouvy. Uéinnost odstoupeni nastava v tomto piipadé
dnem doruceni oznameni o odstoupeni.

CL 11
Zména smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

Piikaznik provede piikaz osobné. Piikaznik je opravnén pievést svoje prava a povinnosti z této
smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem pfikazce.

Cl 12
Odstoupeni od smlouvy a vypovéd’

Nastanou-li u n¢které¢ ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané a vyvolat jednani
zastupct smluvnich stran,

Piikazce je opravnén jednostranné bez sankci odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy pfikaznik
porusi smlouvu podstatnym zpusobem, tj. napf. pokud nebude bezvadné plnit povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy, prokaze-li se, Ze je osobou spojenou se zhotovitelem stavby, apod.

Chce-li n€ktera ze stran od smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze smlouvy vyplyvajicich, je
povinna svoje odstoupeni pisemné¢ oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke kterému od
smlouvy odstupuje. V piipadé odstoupeni od smlouvy ze strany pfikaznika nesmi byt termin kratsi
nez 30 dnu od doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy piikazci. V odstoupeni musi byt dale
uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.

Prikazce muze smlouvu kdykoliv vypovédét 1 bez udani divodu s u€innosti ke dni, v némz bylo
pisemné vyhotoveni vypovédi doruceno piikaznikovi, nevyplyva-li z vypovédi doba pozd¢;si.

Piikaznik muze smlouvu kdykoliv vypovédét i bez udani divodu sucinnosti ke konci
kalendainiho mésice nasledujictho po mésici, vnémz bylo pisemné vyhotoveni vypovédi
doruceno piikazci, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pfi odstoupeni od smlouvy a pii vypovédi smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik

povinen neprodlené predat prikazci veskeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené
v prubéhu vykonu ¢innosti pfikaznika.

CL13
Platnost a ufinnost smlouvy

Smlouva se uzavira na dobu urcitou a to do doby uplného splnéni jejiho pfedmétu.



10.

11.

12.

13,

14.

Cl 14
Zavérefna ustanoveni

Plnéni predmétu této smlouvy nesmi provadét osoba spojena se zhotovitelem stavby. Prikaznik
v tomto smyslu prohlasuje, Ze neni osobou spojenou se zhotovitelem stavby.

Prikazce vylucuje prijeti nabidky s dodatkem nebo s odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3
obcanského zakoniku.

Smluvni strany se zavazuji vzajemné spolupracovat a poskytnout si veSkerou soucinnost
a informace potiebné pro radné plnéni svych zavazki vyplyvajicich ztéto smlouvy. Smluvni
strany jsou povinny informovat se navzajem o vSech jim znamych skute¢nostech, které jsou nebo
mohou byt dulezit¢ pro fadné plnéni této smlouvy. Prikaznik je dale povinen spolupracovat
s prikazcem a zastupci zhotovitele stavby.

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou vyslovn€ neupravené se ridi prisluSnymi ustanovenimi
platného obcanského zakoniku.

V pripad€, zZe nékteré ustanoveni této smlouvy bude neplatné, nema tato skutecnost vliv
na platnost ostatnich ujednani.

Smluvni strany se zavazuji, Zze pripadné rozpory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit zejména
cestou vzajemné dohody s cilem dosdhnout smimého feSeni a naplnéni ucelu této smlouvy.
V pripadé, ze by k dohodé nedoslo, bude pfip. spor fesen soudem piislusnym podle sidla piikazce.

Prikaznik bere na veédomi, Ze pfikazce muze v prubéhu realizace stavby pofizovat
fotodokumentaci realizace stavby v¢. videozaznamu, a to zejména za ucelem doloZeni dodrZeni
podminek provedeni dila, apod.

Piikaznik bere na védomi, Ze dokumentace, kterou piikazce prikaznikovi poskytl ¢i poskytne,
muze obsahovat osobni udaje, a tato je prikaznikovi poskytnuta pouze a jedin€ za ucelem plnéni
pfedmétu této smlouvy. K jinému ucelu nemohou byt poskytnuté osobni udaje piikaznikem
pouZzity.

Prikazci svéd¢i zakonné zmocnéni (zdk. €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, zak. ¢. 128/2000 Sb., o
obcich) ke shromazd’ovani, nakladani a zpracovani osobnich udaju v souvislosti s uzavienim této
smlouvy.

Prikaznik podpisem této smlouvy souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy v informac¢nim
systému verejné spravy — Registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze stranou povinnou k uveifejnéni této smlouvy v centralnim registru
smluv podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach u€innosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), je mésto Nové Mésto na
Moravé¢, které je povinno tuto smlouvu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 30 dnu od

uzavieni smlouvy, odeslat k uvetejnéni v registru smluv.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze Zadné ustanoveni v této smlouvé nema charakter obchodniho
tajemstvi, jez by pozivalo zvlastni ochrany.

Vzhledem k tomu, Ze provadéna stavba je financovana z verejnych prostiedku, je prikaznik dle § 2
pism. ¢) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych
zakonu (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdé€jsich predpist, osobou povinnou spoluptisobit
pii vykonu finanéni kontroly.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi piikazce a jeden prikaznik.



L5,

16.

18.

19;

Tato smlouva je uzaviena v souladu s usnesenim Rady mésta Nové Mésto na Moravé piijatym na
jeii 3¢ schizi dne .7 =% :...2021 pod bodem §./3¢/RM/2021.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u€innosti dnem
jejiho uvetejnéni v Centralnim registru smluv.

. Tato smlouva pozbyva platnosti a u€innosti, pokud stavba nebude zahajena do 31.12.2022.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou:
a) Priloha ¢. 1 — Specifikace praci a ¢innosti podle ¢l. 2, odst. 3 této smlouvy
b) Pfiloha ¢. 2 — Plna moc podle ¢l. 8, odst. 19 této smlouvy

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfecetly, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze byla
sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vule, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych
podminek, a na dukaz toho pfipojuji své podpisy.

V Novém M¢ésté na Moravé V Novém Mé&sté na Moravé

dne

Za prikazce:

22 03. 201 dne J2.- - 22327

Za prikaznika:

/
Vs

Ing. Jageslav Dutek
jednatel

A S i
E@@‘-’mii“:m:} ] g s.n.0.
tel.: 566 616 825 DIC: (749449362
Nové Mésto na Moravé, 592 31
Masarykova 305 envigest@envigest.cz
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Priloha €. 1 k Prikazni smlouvé . )
(stavbg ,,II]360, I1/354 Nové Meésto na Moravé — okruZni ktizovatka — CAST PRO MESTO
NOVE MESTO NA MORAVE®)

SPECIFIKACE PRACI A CINNOSTI PRIKAZNIKA
PRO VYKON FUNKCE TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNIKA

1.

(TDS)

Cinnosti pred zahajenim stavby

K témto innostem patfi zejména:

1.k

1.2.

1.3,

1.4.

1.5,

2,

Sezndmeni se s dosud zpracovanou projektovou dokumentaci, jeji odborné
posouzeni a vypracovani piip. pfipominek k jejimu obsahu;

Seznameni se se vSemi podklady, které maji vliv na ptipravu a realizaci
budouci stavby, zejména s obsahem smluv, spravnich rozhodnuti a vyjadfeni a
stanovisek dotCenych organd;

Pribézné informovani pfikazce o stavu pfipravy stavby véetné vypracovani
navrhi na feSeni vzniklych problému;

Archivace jednoho kompletniho vyhotoveni projektové dokumentace s razitky
a podpisy vSech zi€astnénych osob;

Archivace v8ech ostatnich dokumentl pofizenych v pribéhu ptfipravy stavby
v tiSténé podobé a v elektronické podobe€ a jejich predani piikazci.

Cinnosti v pribéhu provadéni stavby

K témto Cinnostem patfi zejména:

2.1

2.2,

24.

2.3,

2.6,

27

2.8.

Organizace pfedani a prevzeti staveni§té zhotoviteli stavby véetné vyhotoveni
protokolarniho zapisu a predani zakladniho smérového a vyskového vytyceni
stavby zhotoviteli stavby;

Zabezpeceni, organizace a Gcast na veskerych jednanich s dotéenymi organy a
organizacemi, ktera souvisi s provadénim stavby;

Péce o dopliiovani projektové dokumentace, podle které se stavba provadi,
koordinace pozadavki autorského dozoru a pozadavki zhotovitele stavby;
Kontrola zhotovitele stavby a ostatnich ucastnikd vystavby pfi dodrzovani
podminek stavebniho povoleni po celou dobu provadéni stavby;

Cenova a vécna kontrola provedenych praci a zji§tovacich protokold,
porovnanim s odsouhlasenym rozpoctem,

Kontrola podklad zhotovitele stavby pro fakturovani z hlediska vécné naplné
podle skute¢né provedenych praci, kontrola dodrzeni podminek fakturace dle
uzavienych smluv s potvrzenim spravnosti svym podpisem;

Sledovani souladu provedenych a fakturovanych praci s polozkovymi rozpoéty
jednotlivych stavebnich objekti nebo provoznich soubori a s celkovym
rozpoctem stavby;

Vedeni potiebné evidence o Cerpani rozpoctu (ve finanéni i vécné skladbg) a v
souvislosti s tim vypracovani navrhG na zpracovani dopliikdl rozpoctu
zhotovitelem stavby, jejich pfedkladani se svym vyjadfenim ptikazci;



2.9,

2.10.

= 4 I8

212,

2.13,

2.14.

2.15,

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

221,

222,
2.23.

2.24.

2.25,

2.26.

2.27.
2.28.

2,29,

2.30.

231

Kontrola dodrzovani vSech podminek a termini smlouvy o dilo se
zhotovitelem stavby a podavani navrhd na uplatnéni majetkovych sankci vici
zhotoviteli stavby véetné pisemného zddvodnéni;

ZabezpeCeni plnéni podminek vyplyvajicich piikazci (jakoZzto objednateli
stavby) ze smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby;

Ve spolupraci se zhotovitelem stavby zajiSténi svolavani kontrolnich dni a
fizeni jejich prub&hu, zabezpeceni pofizeni zapisu z kontrolnich dnd a jejich
archivace;

Spoluprace s pracovniky projektanta zabezpeCujicimi autorsky dohled pfti
zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem,

ZabezpecCeni provedeni napravnych opatfeni souvisejicich s provadénim stavby
uloZenych kontrolnimi organy ¢i jinymi opravnénymi organy;

Projednani ptipadnych zmén a dopliiki projektové dokumentace, zabezpeleni
vyjadreni autorského dozoru a jejich archivace;

Podavani vlastnich navrhti sméfujicich k zhospodarnéni budouciho provozu a
snizeni ceny dila;

Kontrola zpiisobu vybéru subdodavateld podle smlouvy o dilo se zhotovitelem
stavby a podileni se na vybéru subdodavatelli, zajistovani informaci o nich a
doporucovani subdodavateld pfikazci,

Technicka kontrola praci, technologickych postupi a dodavek, zejména
souladu jejich provedeni s technickymi normami a ostatnimi pfedpisy
vztahujicimi se ke kvalit€ stavebnich praci;

Technicka a vécna kontrola praci a dodavek stavby, které budou v dal§im
postupu praci zakryty nebo znepiistupnény;

Koordinace stavby s dal§imi pracemi v prostoru staveni§té (napf. pielozky siti,
stavby, stavebni objekty €i prace tietich osob, apod.);

Kontrola dodrzovani bezpefnosti prace a dodrzovani predpisu souvisejicich
s bezpecCnosti prace;

Kontrola dodrzovani zasad a piedpisi souvisejicich s ochranou Zivotniho
prostiedi;

HlaSeni archeologickych nalezi;

Projednani navrhi zhotovitele stavby na zamény materiali, zabezpeleni
stanoviska autorského dozoru a predkladani navrhti na rozhodnuti piikazci;
Kontrola zhotovitele stavby pfi provadéni ptedepsanych zkouSek materialy,
konstrukci a praci, kontrola dokladid prokazujicich kvalitu praci vetné
archivace vSech protokolt, reviznich zprav a zapisu z toho vyplyvajicich;
Pravidelnd kontrola vedeni stavebnich a montdZznich denikd, provadéni
pravidelnych zapist s vyjadfenim zejména ke kvalité provadénych praci a
v ptipadé¢ nedodrzeni podminek vystavby stanoveni pozadavki na napravu
(formou zapisu ve stavebnim deniku);

Kontrola ¢asového prub&hu provadéni stavby, dodrzovani termini stanovenych
ve smlouvé o dilo se zhotovitelem stavby, pfipadné stanoveného ¢asového a
finan¢niho harmonogramu provadénych praci. V ptipadé ohrozeni dodrZeni
termint okamzité vyrozuméni piikazce véetné predloZeni navrhu na fesent;
Kontrola fadného uskladnéni materiald na stavbé a poradku na stavenisti;
Spolupréace se zhotovitelem stavby pii provadéni opatfeni na odvraceni nebo
omezeni §kod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udéalostmi;

Spoluprace pfi vypracovani pripadnych zadosti o provedeni nutnych zmén
b&hem realizace projektu a jejich predani ptikazci,

Spoluprace pfi zabezpefeni dokladi k pfipadnym zméndm stavby
pozadovanych platnou legislativou (v¢. dokladt o zadani vicepraci, apod.);
Informovani ptikazce o vysledku kontrol a predani jejich vysledku prikazci,



2.32.

2.33.

2.34.

3.

Priprava podkladi pro pfedani a prevzeti dokon&ené stavby, kontrola viech
dokladl vyzadovanych smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby po zhotoviteli
stavby pro predani a prevzeti dokonéené stavby;

Organiza¢ni priprava pfedani a prevzeti dokonCené stavby, ulast a zastupovani
piikazce na predani a prevzeti dokonCené stavby vCetné pofizeni zapisu o
pfedani a prevzeti dokonené stavby, vymezeni viech vad a nedodélkl véetné
stanoveni termint jejich odstranéni;

Informovani ptikazce o vSech zavaznych okolnostech;

Cinnosti po dokonéeni stavby

K témto ¢innostem patfi zeyména:

3.1

3.2,

b )

3.4,

3.5.
3.6.

3.7.

Kontrola odstrafiovani vad a nedodé€lkl zjisténych pii predani a pievzeti
stavby;

Priprava a zabezpeCeni podkladi pro kolaudacni fizeni (zavérenou kontrolni
prohlidku);

Utast a zastupovani piikazce na kolaudaénim fizeni (zavéreéné kontrolni
prohlidce),

ZabezpeCeni naplnéni pozadavkll vyplyvajicich z kolauda¢niho souhlasu a
zabezpeCeni pfipadného odstranéni kolaudanich zavad,

Kontrola vyklizeni staveni§té zhotovitelem stavby;

Kontrola a odsouhlaseni spravnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby
a zabezpeceni jejiho pripadného doplnéni a jeji archivace;

Kontrola a pfevzeti vSech dokladi geodetického zaméfeni a jejich archivace;

ENVIGEST, wro.

tel.: 566 616 825 DIC: (749449362
Nové Mésto na Moravé, 592 31
Masarykeva 305 envigest@envigest.cz
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Priloha €. 2 k Prikazni smlouvé » )
(stavbg ,,II/360, I1/354 Nové Mésto na Moraveé — okruzni kiizovatka — CAST PRO MESTO
NOVE MESTO NA MORAVE®)

PLNA MOC

udélena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb.. obdanskv zdkonik v platném
a uéinném znéni

MESTO Nové Mésto na Moravé

se sidlem Vratislavovo namé&sti 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
1C: 00294900

zastoupené Michalem Smardou, starostou mésta

(dcle jen ,.zmocnitel )

a

ENVIGEST s.r.o.

se sidlem Masarykova 305, 592 31 Nov¢é Mésto na Morave
zapsany v OR u KS v Bmé spis.zn. C 77540

IC: 49449362

zastoupeny Ing. Jaroslavem Dufkem, jednatelem

(dale jen ,,.zmocnénec*)

NiZze podepsany zmocnitel zmocriuje touto plnou moci niZze podepsané¢ho zmocnénce, aby jej
zastupoval ve vSech technickych a smluvnich v€cech souvisejicich se zajisténim realizace, kolaudaci
auvedenim do provozu stavby:

11/360, 11/354 Nové Mésto na Moravé — okruzni kriZovatka — CAST PRO
MESTO NOVE MESTO NA MORAVE

podle uzaviené Piikazni smlouvy

Zmocnénec je opravnén vykonavat veskera pravni jednani a ukony, pfijimat doruCované pisemnosti
a zadosti jménem a na ucet zmocnitele pfi jednénich se spravnimi organy, zhotovitelem stavby
a dal§imi subjekty.

Pravo podpisu smiuv si vyhrazuje zmocnitel.

V Novém Mésté na M
9270300

Zmocnitel:

Michal Smarda
starosta



Plnou moc prijimam.
V Novém M¢sté na Morave

dne . 22.3. 2021

Zmo

] 5 .0,
566 616 825 DIC: CZ49449362
Nové Mésto na Morave, 592 31

asarykova 305 envigest@envigest.cz
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