
Název
Budoucí vlastník, 

správce/provozovatel
CZ-CC KSO CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

SO 101 Silnice III/03551 Správa silnic Olomouckého kraje 21121 822 24 72 42.11.20 6121               1 006 132,86 Kč 21% 211 287,90 1 217 420,76

SO 102 Místní komunikace Odbor dopravy a územního rozvoje 21121 822 24 72 42.11.20 6121               1 628 972,86 Kč 21% 342 084,30 1 971 057,16

SO 102.1  Kácení stávajících keřů společný náklad 21121 822 24 72 42.11.20 6121                      6 968,75 Kč 21% 1 463,44 8 432,19

SO 401 Veřejné osvětlení Odbor dopravy a územního rozvoje 22242 822 24 72 42.22.22 6121                  530 891,46 Kč 21% 111 487,21 642 378,67

PS 451 SSZ Žižkovo náměstí Odbor dopravy a územního rozvoje 21129 822 24 72 42.22.22 6121, 6122, 6111               6 283 956,82 Kč 21% 1 319 630,93 7 603 587,75

PS 452 Koordinační kabel Odbor dopravy a územního rozvoje 21129 822 24 72 42.22.22 6121                  718 921,31 Kč 21% 150 973,48 869 894,79

PS 461 Kamerový systém Odbor dopravy a územního rozvoje 21129 822 24 72 42.22.22
6121, 6122, 

6111,5169
              1 733 412,54 Kč 21% 364 016,63 2 097 429,17

VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady společný náklad 21129 822 24 72 43.39.19 6121               1 022 232,50 Kč 21% 214 668,83 1 236 901,33

12 931 489,10 21% 2 715 612,71 15 647 101,81

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 
* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování; 6111 Programové vybavení
** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Datum: 13.01.2021 Razítko: podpis:

SOUHRNNÁ  CENOVÁ  NABÍDKA

CELKEM

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

Číslo



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00%

15 647 101,81CZK

Olomouc

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

12 931 489,10

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 715 612,7112 931 489,1021,00%

0,000,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Olomouc

Stavba:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

Soupis

PRO

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

PRO

Soupis

Soupis

PRO

Soupis

Soupis

Soupis

VON

Soupis

Soupis

SO102.1.1

SO401 Veřejné osvětlení

Soupis stavebních pracíSO401.1

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PopisKód

SO101 Silnice III/03551

Silnice III/03551  - soupis pracíSO101.1

Místní komunikaceSO102

Ing. Luděk Obrdlík

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 217 420,761 006 132,86

1 217 420,761 006 132,86

1 971 057,161 628 972,86

12 931 489,10 15 647 101,81

Soupis dodávek a montážních pracíSO401.2

10. 2. 2020

Ing. Luděk Obrdlík

1 971 057,161 628 972,86

8 432,196 968,75

8 432,196 968,75

477 366,48 577 613,44

Místní komunikace - soupis pracíSO102.1

SO102.1  Kácení stávajících keřů

Kácení stávajících keřů - soupis prací

642 378,67530 891,46

64 765,2353 524,98

6 283 956,82 7 603 587,75

863 060,83713 273,41

6 479 981,855 355 356,90

37 795,73 45 732,83

214 812,24177 530,78

869 894,79718 921,31

346 857,10 419 697,09

372 064,21 450 197,69

1 733 412,54 2 097 429,17

1 210 831,75 1 465 106,42

253 628,71209 610,50

312 970,29 378 694,05

1 236 901,331 022 232,50

692 401,33572 232,50

544 500,00450 000,00

PS451 SSZ Žižkovo náměstí

Soupis stavebních pracíPS451.1

PS451.2 Soupis dodávek a montážních prací

PS451.3
Soupis dodávek a montážních prací - převěs pro 

radarový detektor

PS451.4
Instalace systému C2X - soupis dodávek a 

montážních prací
Koordinační kabelPS452

Soupis stavebních pracíPS452.1

Soupis dodávek a montážních pracíPS452.2

PS461 Kamerový systém
Dohledové kamery a kabelové rozvody na 

křižovatkách
PS461.1

Rozvaděč XO - technologická částPS461.2

Optická síť - MERITPS461.3

Vedlejší a ostatní rozpočtové nákladyVON

Ostatní nákladyVON.1

Vedlejší rozpočtové nákladyVON.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Doležel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 006 132,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 006 132,86 21,00% 211 287,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 217 420,76

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

SO101 - Silnice III/03551

SO101.1 - Silnice III/03551  - soupis prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Petr Doležel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 006 132,86

HSV -  Práce a dodávky HSV 1 006 132,86

    1 - Zemní práce 157 075,67

    5 - Komunikace pozemní 542 343,51

      57 -  Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 507 141,88

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 35 201,63

    8 - Trubní vedení 32 960,01

      81 -  Potrubí z trub betonových 24 276,88

      87 -  Potrubí z trub plastických a skleněných 8 683,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 273 753,67

      91 -  Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 89 113,45

      96 - Bourání konstrukcí 184 640,22

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

SO101 - Silnice III/03551

SO101.1 - Silnice III/03551  - soupis prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Petr Doležel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 006 132,86

D HSV  Práce a dodávky HSV 1 006 132,86

D 1 Zemní práce 157 075,67

1 K 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 72,000 225,00 16 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV položka výkazu výměr 8
VV 72 72,000

2 K 132151802 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 pro LTM m3 12,075 437,50 5 282,81 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV položka výkazu výměr  10
VV 1,5*3,5*2,3 12,075

3 K 133111011
Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí 

objemu do 10 m3 ručně
m3 2,041 437,50 892,94 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

soudržných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí.

2. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

4. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku, urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné 

přemístění výkopku z rýh podzemních stěn. Vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . 

. -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV položka výkazu výměr 11
VV 0,5^2*3,14*2,6 2,041

4 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 16,100 150,00 2 415,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 

1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají.

3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 

cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV položka výkazu výměr  10
VV 3,5*2,3*2 16,100

5 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 16,100 100,00 1 610,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

VV položka výkazu výměr  10
VV 3,5*2,3*2 16,100

6 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 86,116 150,00 12 917,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV položka výkazu výměr 8
VV 72 72,000
VV položka výkazu výměr  10
VV 1,5*3,5*2,3 12,075
VV položka výkazu výměr 11
VV 0,5^2*3,14*2,6 2,041
VV Součet 86,116

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 1 205,624 15,00 18 084,36 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV skládka 15 km
VV položka výkazu výměr 8
VV 72 72,000
VV položka výkazu výměr  10
VV 1,5*3,5*2,3 12,075
VV "položka výkazu výměr 11
VV 0,5^2*3,14*2,6 2,041
VV Mezisoučet 86,116
VV 86,116*14 1 205,624

8 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 155,009 225,00 34 877,03 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV položka výkazu výměr 8
VV 72 72,000
VV položka výkazu výměr  10
VV 1,5*3,5*2,3 12,075
VV "položka výkazu výměr 11
VV 0,5^2*3,14*2,6 2,041
VV Mezisoučet 86,116
VV 86,116*1,8 155,009

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 36,158 275,00 9 943,45 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

SO101.1 - Silnice III/03551  - soupis prací

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

SO101 - Silnice III/03551
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV položka výkazu výměr  9
VV 8*2*1,5 24,000
VV 0,5^2*3,14*1,5 1,178
VV položka výkazu výměr 11
VV 0,5^2*3,14*2,6 2,041
VV -0,25^2*3,14*2,6 -0,510
VV 1,5*3,5*2,3 12,075
VV -3,5*0,15*1,5 -0,788
VV -3,5*0,35*1,5 -1,838
VV Součet 36,158

10 M 583441970 štěrkodrť frakce 0/63 t 79,548 287,50 22 870,05 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV položka výkazu výměr  9
VV 8*2*1,5 24,000
VV 0,5^2*3,14*1,5 1,178
VV položka výkazu výměr 11
VV 0,5^2*3,14*2,6 2,041
VV -0,25^2*3,14*2,6 -0,510
VV 1,5*3,5*2,3 12,075
VV -3,5*0,15*1,5 -0,788
VV -3,5*0,35*1,5 -1,838
VV Mezisoučet 36,158
VV 36,158*2,2 79,548

11 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně m3 1,759 275,00 483,73 CS ÚRS 2020 01

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru 

cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

násypů.

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV položka výkazu výměr 11
VV 3,5*0,35*1,5 1,838
VV -0,085^2*3,14*3,5 -0,079
VV Součet 1,759

12 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 3,166 400,00 1 266,40 CS ÚRS 2020 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV položka výkazu výměr 11
VV 3,5*0,35*1,5 1,838
VV -0,085^2*3,14*3,5 -0,079
VV Mezisoučet 1,759
VV 1,759*1,8 3,166

13 K 181102302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 206,200 37,50 7 732,50 CS ÚRS 2020 01

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.

3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy.

4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a 

letiště.

VV položka výkazu výměr 12
VV 206,2 206,200

14 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 180,000 125,00 22 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV položka výkazu výměr 13
VV 180 180,000

D 5 Komunikace pozemní 542 343,51

D 57  Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 507 141,88

15 K 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm m2 360,000 56,25 20 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase.

2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 

Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu.

VV položka výkazu výměr 13
VV 180*2 360,000

16 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 158,400 287,50 45 540,00 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV položka výkazu výměr 13
VV 72*2,2 158,400

17 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 206,200 156,25 32 218,75 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV položka výkazu výměr  15
VV 206,2 206,200

18 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 206,200 156,25 32 218,75 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV položka výkazu výměr  15
VV 206,2 206,200

19 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 162,000 43,75 7 087,50 CS ÚRS 2020 01

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

VV položka výkazu výměr  15
VV 162 162,000

20 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 379,000 27,50 10 422,50 CS ÚRS 2020 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2

VV položka výkazu výměr  15
VV 162*2 324,000
VV položka výkazu výměr 16
VV 55 55,000
VV Součet 379,000

21 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 217,000 762,50 165 462,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění 

tl. 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV položka výkazu výměr  15
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VV 162 162,000
VV položka výkazu výměr 16
VV 55 55,000
VV Součet 217,000

22 K 565166102 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m m2 162,000 731,25 118 462,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 

zhutnění tl. 90 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 565 1.-610 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.

VV položka výkazu výměr  15
VV 162 162,000

23 K 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 162,000 406,25 65 812,50 CS ÚRS 2020 01

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV položka výkazu výměr  15
VV 162 162,000

24 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 96,500 100,00 9 650,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot.

VV položka výkazu výměr  3
VV 96,5 96,500

25 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 0,027 625,00 16,88 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 35 201,63

26 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 86,000 275,00 23 650,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí 

jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to:

a) 0,065 t/m pro velké kostky,

b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky.

3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:

a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,

b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční 

opěry.

VV položka výkazu výměr  17
VV 86 86,000

27 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 8,686 687,50 5 971,63 CS ÚRS 2020 01

PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV položka výkazu výměr  17
VV 86*0,1*1,01 8,686

28 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,290 2 500,00 3 225,00 CS ÚRS 2020 01

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

VV položka výkazu výměr  17
VV 86*0,15*0,1 1,290

29 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 12,560 187,50 2 355,00 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D 8 Trubní vedení 32 960,01

D 81  Potrubí z trub betonových 24 276,88

30 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 3 125,00 3 125,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,

b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,

c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 

tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,

d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

VV položka výkazu výměr 11
VV 1 1,000

31 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 1,000 475,00 475,00 CS ÚRS 2020 01

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm

VV položka výkazu výměr 11
VV 1 1,000

32 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 1,000 475,00 475,00 CS ÚRS 2020 01

PP skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm

VV položka výkazu výměr 11
VV 1 1,000

33 M 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 1,000 562,50 562,50 CS ÚRS 2020 01

PP dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm

VV položka výkazu výměr 34
VV 1 1,000

34 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 1,000 562,50 562,50 CS ÚRS 2020 01

PP skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm

VV položka výkazu výměr 11
VV 1 1,000

35 M 59223858-R skruž pro uliční vpusť středová  betonová 450x570x50mm kus 2,000 525,00 1 050,00 R-položka

PP skruž pro uliční  středová betonová 450x570x50mm

VV položka výkazu výměr 11
VV 1+1 2,000

36 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 1,000 437,50 437,50 CS ÚRS 2020 01

PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm

VV položka výkazu výměr 11
VV 1 1,000

37 M 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 312,50 312,50 CS ÚRS 2020 01

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

VV položka výkazu výměr 11
VV 1 1,000

38 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2020 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV položka výkazu výměr 11
VV 1 1,000

39 M 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 1,000 562,50 562,50 CS ÚRS 2020 01

PP koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

VV položka výkazu výměr 11
VV 1 1,000

40 M 28661787 mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec

VV položka výkazu výměr 11
VV 1 1,000
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41 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 5,000 2 250,00 11 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,

c) podbetonování nebo podezdění rámu,

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se nestanoví.

VV položka výkazu výměr  21
VV 5 5,000

42 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 2,686 312,50 839,38 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D 87  Potrubí z trub plastických a skleněných 8 683,13

43 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,788 1 500,00 1 182,00 CS ÚRS 2020 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV položka výkazu výměr 11
VV 3,5*0,15*1,5 0,788

44 K 871311101 Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm m 3,500 625,00 2 187,50 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim SDR 11/PN10 D 160 x 6,2 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 

%,

b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

VV položka výkazu výměr 11
VV 3,5 3,500

45 M 28612003 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x3000mm SN12 m 3,000 562,50 1 687,50 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x3000mm SN12

VV položka výkazu výměr  11
VV 3 3,000

46 M 28612001 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12 m 0,500 1 125,00 562,50 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12

VV položka výkazu výměr 11
VV 0,5 0,500

47 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 6,000 250,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

VV položka výkazu výměr 11
VV 6 6,000

48 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 4,000 187,50 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP koleno kanalizační PVC KG 160x87°

VV položka výkazu výměr 11
VV 4 4,000

49 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 1,000 187,50 187,50 CS ÚRS 2020 01

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

VV položka výkazu výměr 11
VV 1 1,000

50 M 28617405-R odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 150 kus 1,000 437,50 437,50 R-položka

PP odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 150

VV položka výkazu výměr 11
VV 1 1,000

51 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1,509 125,00 188,63 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 273 753,67

D 91  Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 89 113,45

52 K 211571102 Filtrační vrstvy pro umělou infiltraci ze štěrkopísku tříděného do 8 mm m3 15,300 1 187,50 18 168,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Filtrační vrstvy pro umělou infiltraci ukládané do rýh nebo do jam s úpravou povrchu každé vrstvy, s obsypem sběrného potrubí procházejícího 

filtračními vrstvami, pro jakoukoliv jmenovitou světlost potrubí ze štěrkopísku tříděného 0-8 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřizování filtračních vrstev po vrstvách o tl. předepsané projektem.

2. V cenách nejsou započteny náklady na sběrné potrubí; toto potrubí se oceňuje cenami souboru cen 212 74 Montáž děrovaných 

kameninových trub pro umělou infiltraci.

VV položka výkazu výměr  14
VV 306*0,05 15,300

53 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 306,000 12,50 3 825,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 

až 20 %.

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.

VV položka výkazu výměr  14
VV 306 306,000

54 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 336,600 18,75 6 311,25 CS ÚRS 2020 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV položka výkazu výměr  14
VV 306*1,1 336,600

55 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,216 5 625,00 1 215,00 CS ÚRS 2020 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV položka výkazu výměr 19
VV 2*0,3*0,3*0,6 0,108
VV položka výkazu výměr  20
VV 2*0,3*0,3*0,6 0,108
VV Součet 0,216

56 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 437,50 1 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, 

konzolu, sloup).

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 

53 Montáž konzol a nástavců,

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV položka výkazu výměr  18
VV 4 4,000

57 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, 

konzolu, sloup).

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 

53 Montáž konzol a nástavců,

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV položka výkazu výměr  20
VV 1 1,000

58 M 40445627 informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm

VV položka výkazu výměr  20
VV 1 1,000

59 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 2,000 1 125,00 2 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,

2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.

3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci

b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV položka výkazu výměr  19
VV 2 2,000

60 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 562,50 1 125,00 CS ÚRS 2020 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV položka výkazu výměr  19
VV 2 2,000

61 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 129,000 62,50 8 062,50 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV položka výkazu výměr  20
VV 129 129,000

62 K 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast m 73,000 50,00 3 650,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV položka výkazu výměr  20
VV 73 73,000

63 K 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast m 62,000 100,00 6 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV položka výkazu výměr  20
VV 62 62,000

64 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 50,750 562,50 28 546,88 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV položka výkazu výměr 20
VV 28+9*2+9,5*0,5 50,750

65 K 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 14,500 187,50 2 718,75 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy přechodu.

VV položka výkazu výměr 20
VV 14,5 14,500

66 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 278,500 1,25 348,13 CS ÚRS 2020 01

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),

b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

VV položka výkazu výměr  20
VV 62+73+129+14,5 278,500

67 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 50,750 6,25 317,19 CS ÚRS 2020 01

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),

b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

VV položka výkazu výměr 20
VV 28+9*2+9,5*0,5 50,750

D 96 Bourání konstrukcí 184 640,22

68 K 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně m2 17,200 312,50 5 375,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 

prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV položka výkazu výměr  4
VV 86*0,2 17,200

69 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 79,333 68,75 5 454,14 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV položka výkazu výměr 7
VV 23,8/0,3 79,333

70 K 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 55,500 125,00 6 937,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 

krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV položka výkazu výměr 5
VV 55,5 55,500

71 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 136,000 275,00 37 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 

krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV položka výkazu výměr 6
VV 68*2 136,000

72 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 86,000 100,00 8 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních 

kostek

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem,

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 

nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV položka výkazu výměr  4
VV 86 86,000

73 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 8,000 625,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

VV položka výkazu výměr  9
VV 8 8,000

74 K 899203211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg

VV položka výkazu výměr  9
VV 1 1,000

75 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 96,500 75,00 7 237,50 CS ÚRS 2020 01

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.
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VV položka výkazu výměr 3
VV 96,5 96,500

76 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 96,500 62,50 6 031,25 CS ÚRS 2020 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV položka výkazu výměr  2
VV 96,5 96,500

77 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,090 6 250,00 562,50 CS ÚRS 2020 01

PP Bourání základů z betonu prostého

VV položka výkazu výměr 18
VV 2*0,3*0,3*0,5 0,090

78 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 2,000 625,00 1 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu.

2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění 

svislých dopravních značek.

3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

VV položka výkazu výměr  18
VV 2 2,000

79 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 2,000 312,50 625,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných 

hmot.

VV položka výkazu výměr  18
VV 2 2,000

80 K 966007113 Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy m2 98,500 437,50 43 093,75 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

VV položka výkazu výměr  1
VV 98,5 98,500

81 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 76,827 150,00 11 524,05 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV položka výkazu výměr  5
VV 55,5*0,128 7,104
VV položka výkazu výměr 6
VV 68*0,256*2 34,816
VV položka výkazu výměr 7
VV 23,8/0,3*0,440 34,907
VV Součet 76,827

82 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 677,333 7,50 5 080,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV skládka 5,5 km
VV položka výkazu výměr  5
VV 55,5*0,128*4,5 31,968
VV položka výkazu výměr 6
VV 68*0,256*2*4,5 156,672
VV skládka 15 km
VV položka výkazu výměr 7
VV 23,8/0,3*0,440*14 488,693
VV Součet 677,333

83 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 16,038 150,00 2 405,70 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV položka výkazu výměr  4
VV 86*0,2*0,24 4,128
VV 86*0,115 9,890
VV položka výkazu výměr  9
VV 1*0,4 0,400
VV 8*0,18 1,440
VV "položka výkazu výměr 18
VV 2*0,3*0,3*0,5*2 0,180
VV Součet 16,038

84 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 62,281 7,50 467,11 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV skládka 5,5 km 
VV položka výkazu výměr  4
VV 86*0,2*0,24*4,5 18,576
VV položka výkazu výměr  9
VV 1*0,4*4,5 1,800
VV 8*0,18*4,5 6,480
VV položka výkazu výměr 18
VV 2*0,3*0,3*0,5*2*4,5 0,810
VV skládka 4,5 km
VV položka výkazu výměr  4
VV 86*0,115*3,5 34,615
VV Součet 62,281

85 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,494 150,00 74,10 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

VV položka výkazu výměr  9
VV 1*0,150 0,150
VV položka výkazu výměr 18
VV (2*0,004+2*0,082)*2 0,344
VV Součet 0,494

86 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1,879 7,50 14,09 CS ÚRS 2020 01
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PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

VV předpoklad 5,5 km
VV položka výkazu výměr  9
VV 1*0,150*4,5 0,675
VV předpoklad 4,5 km"
VV položka výkazu výměr 18
VV (2*0,004+2*0,082)*2*3,5 1,204
VV Součet 1,879

87 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 16,038 100,00 1 603,80 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV položka výkazu výměr  4
VV 86*0,2*0,24 4,128
VV 86*0,115 9,890
VV položka výkazu výměr  9
VV 1*0,4 0,400
VV 8*0,18 1,440
VV "položka výkazu výměr 18
VV 2*0,3*0,3*0,5*2 0,180
VV Součet 16,038

88 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,494 100,00 49,40 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV položka výkazu výměr  9
VV 1*0,150 0,150
VV položka výkazu výměr 18
VV (2*0,004+2*0,082)*2 0,344
VV Součet 0,494

89 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 6,148 312,50 1 921,25 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

01

VV položka výkazu výměr  4
VV 86*0,2*0,24 4,128
VV položka výkazu výměr  9
VV 1*0,4 0,400
VV 8*0,18 1,440
VV položka výkazu výměr 18
VV 2*0,3*0,3*0,5*2 0,180
VV Součet 6,148

90 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 41,920 562,50 23 580,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

VV položka výkazu výměr  5
VV 55,5*0,128 7,104
VV položka výkazu výměr 6
VV 68*0,256*2 34,816
VV Součet 41,920

91 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 34,907 225,00 7 854,08 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV položka výkazu výměr 7
VV 23,8/0,3*0,440 34,907

92 K R-096-002 Bourání kanal vpusť kus 1,000 1 875,00 1 875,00 R-položka

PP Bourání kanal vpusť

VV položka výkazu výměr  9
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Doležel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 628 972,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 628 972,86 21,00% 342 084,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 971 057,16

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

SO102 - Místní komunikace

SO102.1 - Místní komunikace - soupis prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Petr Doležel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 628 972,86

HSV -  Práce a dodávky HSV 1 628 972,86

    1 - Zemní práce 228 016,53

    5 - Komunikace pozemní 826 029,55

      57 -  Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 267 751,88

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 558 277,67

    8 - Trubní vedení 29 251,26

      81 -  Potrubí z trub betonových 23 478,63

      87 -  Potrubí z trub plastických a skleněných 5 772,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 545 675,52

      91 -  Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 64 964,39

      96 - Bourání konstrukcí 480 711,13

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

SO102 - Místní komunikace

SO102.1 - Místní komunikace - soupis prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Petr Doležel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 628 972,86

D HSV  Práce a dodávky HSV 1 628 972,86

D 1 Zemní práce 228 016,53

1 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 127,700 87,50 11 173,75 CS ÚRS 2020 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV položka výkazu výměr 20
VV 127,7 127,700

2 K 122151101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 13,600 275,00 3 740,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV položka výkazu výměr 23
VV 13,6 13,600

3 K 132151802 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 pro LTM m3 4,050 437,50 1 771,88 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV položka výkazu výměr  25
VV 1,5*1,5*1,8 4,050

4 K 133111011
Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí 

objemu do 10 m3 ručně
m3 2,041 437,50 892,94 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

soudržných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí.

2. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

4. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku, urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné 

přemístění výkopku z rýh podzemních stěn. Vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . 

. -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV položka výkazu výměr 26
VV 0,5^2*3,14*2,6 2,041

5 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 5,400 150,00 810,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 

1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají.

3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 

cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV položka výkazu výměr  25
VV 1,5*1,8*2 5,400

6 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 5,400 100,00 540,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

VV položka výkazu výměr  25
VV 1,5*1,8*2 5,400

7 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 19,200 187,50 3 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV položka výkazu výměr 45
VV 19,2 19,200

8 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 85,091 150,00 12 763,65 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV položka výkazu výměr 23
VV 13,6 13,600
VV položka výkazu výměr  25
VV 1,5*1,5*1,8 4,050
VV "položka výkazu výměr 26
VV 0,5^2*3,14*2,6 2,041
VV položka výkazu výměr 43
VV 35 35,000
VV položka výkazu výměr 44
VV 30,4 30,400
VV Součet 85,091

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 1 191,274 15,00 17 869,11 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

VV skládka 15 km
VV položka výkazu výměr 23
VV 13,6*14 190,400
VV položka výkazu výměr  25
VV 1,5*1,5*1,8*14 56,700
VV "položka výkazu výměr 26
VV 0,5^2*3,14*2,6*14 28,574
VV položka výkazu výměr 43

SO102.1 - Místní komunikace - soupis prací

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

SO102 - Místní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 35*14 490,000
VV položka výkazu výměr 44
VV 30,4*14 425,600
VV Součet 1 191,274

10 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně m3 84,600 150,00 12 690,00 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV položka výkazu výměr 43
VV 35 35,000
VV položka výkazu výměr 44
VV 30,4 30,400
VV položka výkazu výměr 45
VV 19,2 19,200
VV Součet 84,600

11 K 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 65,400 312,50 20 437,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných 

střídavě ukládaných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 

175 Obsyp objektů.

VV položka výkazu výměr 43
VV 35 35,000
VV položka výkazu výměr 44
VV 30,4 30,400
VV Součet 65,400

12 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 35,444 225,00 7 974,90 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV položka výkazu výměr 23
VV 13,6 13,600
VV položka výkazu výměr  25
VV 1,5*1,5*1,8 4,050
VV "položka výkazu výměr 26
VV 0,5^2*3,14*2,6 2,041
VV Mezisoučet 19,691
VV 19,691*1,8 35,444

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,633 312,50 1 760,31 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV položka výkazu výměr 21
VV 0,5^2*3,14*1,5 1,178
VV položka výkazu výměr 26
VV 0,5^2*3,14*2,6 2,041
VV -0,25^2*3,14*2,6 -0,510
VV 1,5*1,5*1,8 4,050
VV -1,5*0,15*1,5 -0,338
VV -1,5*0,35*1,5 -0,788
VV Součet 5,633

14 M 583441970 štěrkodrť frakce 0/63 t 12,393 287,50 3 562,99 CS ÚRS 2020 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV položka výkazu výměr 21
VV 0,5^2*3,14*1,5 1,178
VV položka výkazu výměr 26
VV 0,5^2*3,14*2,6 2,041
VV -0,25^2*3,14*2,6 -0,510
VV 1,5*1,5*1,8 4,050
VV -1,5*0,15*1,5 -0,338
VV -1,5*0,35*1,5 -0,788
VV Mezisoučet 5,633
VV 5,633*2,2 12,393

15 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně m3 0,754 812,50 612,63 CS ÚRS 2020 01

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru 

cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

násypů.

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV položka výkazu výměr 26
VV 1,5*0,35*1,5 0,788
VV -0,085^2*3,14*1,5 -0,034
VV Součet 0,754

16 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 1,357 562,50 763,31 CS ÚRS 2020 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV položka výkazu výměr 26
VV 1,5*0,35*1,5 0,788
VV -0,085^2*3,14*1,5 -0,034
VV Mezisoučet 0,754
VV 0,754*1,8 1,357

17 K 181102302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 481,000 50,00 24 050,00 CS ÚRS 2020 01

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.

3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy.

4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a 

letiště.

VV položka výkazu výměr 24
VV 481 481,000

18 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 296,595 37,50 11 122,31 CS ÚRS 2020 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé 

horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV položka výkazu výměr 43
VV 20+50 70,000
VV položka výkazu výměr 44
VV 89*0,3+133,1*0,45 86,595
VV položka výkazu výměr 45
VV 140 140,000
VV Součet 296,595

19 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 140,000 75,00 10 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV položka výkazu výměr 45
VV 140 140,000

20 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 117,720 562,50 66 217,50 CS ÚRS 2020 01

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV položka výkazu výměr 43
VV 35*1,8 63,000
VV položka výkazu výměr 44
VV 30,4*1,8 54,720
VV Součet 117,720

21 K 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 140,000 37,50 5 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV položka výkazu výměr 45
VV 140 140,000

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,100 137,50 288,75 CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní parková

VV položka výkazu výměr 45
VV 140*0,015 2,100

23 K 183205111 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2 m2 140,000 25,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

složení výkopků.

2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.

VV položka výkazu výměr 45
VV 140 140,000

24 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 140,000 12,50 1 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV položka výkazu výměr 45
VV 140 140,000

25 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 140,000 6,25 875,00 CS ÚRS 2020 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV položka výkazu výměr 45
VV 140 140,000

26 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 140,000 6,25 875,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 

1:5 postřikem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 

Dovoz vody pro zálivku rostlin.

4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV položka výkazu výměr 45
VV 140 140,000

27 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 140,000 6,25 875,00 CS ÚRS 2020 01

PP Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m.

2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení 

před založením kultury.

3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV položka výkazu výměr 45
VV 140 140,000

28 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 140,000 12,50 1 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na :

a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,

b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou

c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,

d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km 

a vyložením shrabu.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV položka výkazu výměr 45
VV 140 140,000

D 5 Komunikace pozemní 826 029,55

D 57  Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 267 751,88

29 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 77,000 118,75 9 143,75 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV položka výkazu výměr  36
VV 77 77,000

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 19,200 181,25 3 480,00 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV položka výkazu výměr  39
VV 12,2 12,200
VV položka výkazu výměr  40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7 7,000
VV Součet 19,200

31 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 344,700 356,25 122 799,38 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

VV položka výkazu výměr  33
VV 344,7 344,700

32 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 40,100 250,00 10 025,00 CS ÚRS 2020 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2

VV položka výkazu výměr 32
VV 40,1 40,100

33 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 40,100 2 825,00 113 282,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění 

tl. 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV položka výkazu výměr 32
VV 40,1 40,100

34 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 51,500 175,00 9 012,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot.

VV položka výkazu výměr  3
VV 51,5 51,500

35 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 0,014 625,00 8,75 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 558 277,67

36 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 7,000 812,50 5 687,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 

drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.

2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou.

3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 

komunikací pro pěší.

4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout

- u velkých kostek ve výši 1 %,

- u drobných kostek ve výši 2 %,

b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby.

6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože.

VV položka výkazu výměr  41
VV 7 7,000

37 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 32,400 437,50 14 175,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

a) do 100 m2 ve výši 3 %,

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože.

VV položka výkazu výměr 35
VV 14,4 14,400
VV položka výkazu výměr 37
VV 18 18,000
VV Součet 32,400

38 M 59245019 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní m2 14,832 650,00 9 640,80 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní

VV položka výkazu výměr 35
VV 14,4*1,03 14,832

39 K 596811221 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 m2 59,000 437,50 25 812,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

a) do 100 m2 ve výši 3 %,

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože.

VV položka výkazu výměr 38
VV 59 59,000

40 K 596811223 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2 m2 303,600 400,00 121 440,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

a) do 100 m2 ve výši 3 %,

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože.

VV položka výkazu výměr 34
VV 303,6 303,600

41 M 592460R4 dlažba plošná betonová hladká 400x400x60mm m2 306,636 300,00 91 990,80 R-položka

PP dlažba plošná betonová  hladká 400x400x60mm

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 2,78 kus/m2

VV položka výkazu výměr 34
VV 303,6*1,01 306,636

42 K 77159118R Řezání dlaždic rovné kus 450,000 62,50 28 125,00 R-položka

PP Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.

VV položka výkazu výměr 34
VV předpoklad
VV 450 450,000

43 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 47,200 275,00 12 980,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí 

jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to:

a) 0,065 t/m pro velké kostky,

b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky.

3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:

a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,

b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční 

opěry.

VV položka výkazu výměr  30
VV 39+2*2 43,000
VV položka výkazu výměr 31
VV 4,2 4,200
VV Součet 47,200

44 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 4,767 687,50 3 277,31 CS ÚRS 2020 01

PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV položka výkazu výměr  30
VV (39+2*2)*0,1*1,01 4,343
VV položka výkazu výměr 31
VV 4,2*0,1*1,01 0,424
VV Součet 4,767

45 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 89,000 400,00 35 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV položka výkazu výměr 29
VV 89 89,000

46 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 89,890 137,50 12 359,88 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV položka výkazu výměr 29
VV 89*1,01 89,890

47 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 133,100 425,00 56 567,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene.

2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení:

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry.

3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV položka výkazu výměr 27
VV 86 86,000
VV položka výkazu výměr 28
VV 47,1 47,100
VV Součet 133,100

48 M 58380003 obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm m 34,340 1 125,00 38 632,50 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 150 kg/bm

VV položka výkazu výměr  28
VV 34*1,01 34,340

49 M 58380412 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 300x200mm m 0,404 4 375,00 1 767,50 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 300x200mm

VV položka výkazu výměr  28
VV 0,4*1,01 0,404

50 M 58380422 obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x200mm m 2,626 4 375,00 11 488,75 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x200mm

VV položka výkazu výměr  28
VV 2,6*1,01 2,626

51 M 58380442 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm m 10,201 3 500,00 35 703,50 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm

VV položka výkazu výměr  28
VV 10,1*1,01 10,201

52 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 8,257 2 500,00 20 642,50 CS ÚRS 2020 01

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

VV položka výkazu výměr 27
VV 86*0,4*0,1 3,440
VV položka výkazu výměr 28
VV 47,1*0,4*0,1 1,884
VV položka výkazu výměr 29
VV 89*0,25*0,1 2,225
VV položka výkazu výměr  30
VV (39+2*2)*0,15*0,1 0,645
VV položka výkazu výměr 31
VV 4,2*0,15*0,1 0,063
VV Součet 8,257

53 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 166,062 187,50 31 136,63 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

54 K R-059-005 Rezání obrub kus 20,000 62,50 1 250,00 R-položka

PP Rezání obrub

VV předpoklad
VV položka výkazu výměr 27
VV 10 10,000
VV položka výkazu výměr 28
VV 5 5,000
VV položka výkazu výměr 29
VV 5 5,000
VV Součet 20,000

D 8 Trubní vedení 29 251,26

D 81  Potrubí z trub betonových 23 478,63

55 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 3 125,00 3 125,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,

b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,

c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 

tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,

d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

VV "položka výkazu výměr 26
VV 1 1,000

56 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 1,000 437,50 437,50 CS ÚRS 2020 01

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm

VV položka výkazu výměr 26
VV 1 1,000

57 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 1,000 437,50 437,50 CS ÚRS 2020 01

PP skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm

VV položka výkazu výměr 26
VV 1 1,000

58 M 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 1,000 475,00 475,00 CS ÚRS 2020 01
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PP dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm

VV položka výkazu výměr 26
VV 1 1,000

59 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 1,000 475,00 475,00 CS ÚRS 2020 01

PP skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm

VV položka výkazu výměr 26
VV 1 1,000

60 M 59223858-R skruž pro uliční vpusť středová  betonová 450x570x50mm kus 2,000 437,50 875,00 R-položka

PP skruž pro uliční  středová betonová 450x570x50mm

VV položka výkazu výměr 26
VV 1+1 2,000

61 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm

VV položka výkazu výměr 26
VV 1 1,000

62 M 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 312,50 312,50 CS ÚRS 2020 01

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

VV položka výkazu výměr 26
VV 1 1,000

63 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2020 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV položka výkazu výměr 26
VV 1 1,000

64 M 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 1,000 562,50 562,50 CS ÚRS 2020 01

PP koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

VV položka výkazu výměr 26
VV 1 1,000

65 M 28661787 mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec

VV položka výkazu výměr 26
VV 1 1,000

66 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 5,000 2 250,00 11 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,

c) podbetonování nebo podezdění rámu,

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se nestanoví.

VV položka výkazu výměr  46
VV 5 5,000

67 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 2,686 187,50 503,63 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D 87  Potrubí z trub plastických a skleněných 5 772,63

68 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,338 1 500,00 507,00 CS ÚRS 2020 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV položka výkazu výměr 26
VV 1,5*0,15*1,5 0,338

69 K 871311101 Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm m 1,500 437,50 656,25 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim SDR 11/PN10 D 160 x 6,2 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 

%,

b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.

VV položka výkazu výměr 26
VV 1,5 1,500

70 M 28612001 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12 m 1,500 562,50 843,75 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12

VV položka výkazu výměr 26
VV 1,5 1,500

71 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 6,000 312,50 1 875,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

VV položka výkazu výměr 26
VV 6 6,000

72 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 4,000 187,50 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP koleno kanalizační PVC KG 160x87°

VV položka výkazu výměr 26
VV 4 4,000

73 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 1,000 187,50 187,50 CS ÚRS 2020 01

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

VV položka výkazu výměr 26
VV 1 1,000

74 M 28617405-R odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 150 kus 1,000 750,00 750,00 R-položka

PP odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 150

VV položka výkazu výměr 26
VV 1 1,000

75 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,650 312,50 203,13 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 545 675,52

D 91  Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 64 964,39

76 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,125 5 625,00 703,13 CS ÚRS 2020 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV položka výkazu výměr 22
VV 0,5*0,5*0,5 0,125

77 K 460421021 Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x15 cm, š lože do 15 cm m 30,000 525,00 15 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté betonovými deskami vel. 

50 x 15 cm, šířky lože do 15 cm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV položka výkazu výměr 47
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VV 30 30,000

78 K 460510273 Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm m 30,000 437,50 13 125,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály ze žlabů plastových včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací, 

vnější šířky do 10 cm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV položka výkazu výměr 47
VV 30 30,000

79 M 56245110 žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 100x100mm dl 1,2m kus 25,250 437,50 11 046,88 CS ÚRS 2020 01

PP žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 100x100mm dl 1,2m

VV položka výkazu výměr 47
VV 25*1,01 25,250

80 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 4,000 125,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV položka výkazu výměr  42
VV 4 4,000

81 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 26,500 562,50 14 906,25 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV položka výkazu výměr 42
VV 18+9*0,5+2*2 26,500

82 K 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 10,000 562,50 5 625,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo 

krytu části C 01 tohoto katalogu.

2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy přechodu.

VV položka výkazu výměr 42
VV 10 10,000

83 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 14,000 1,25 17,50 CS ÚRS 2020 01

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),

b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

VV položka výkazu výměr  42
VV 4+10 14,000

84 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 26,500 6,25 165,63 CS ÚRS 2020 01

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),

b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

VV položka výkazu výměr 42
VV 18+9*0,5+2*2 26,500

85 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 1,000 3 125,00 3 125,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž odpadkového koše do betonové patky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně-4211 jsou započteny i náklady na zemní práce.

2. V cenách -4212 a -4213 jsou započteny i náklady na upevňovací materiál.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání odpadkového koše, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV položka výkazu výměr 22
VV 1 1,000

D 96 Bourání konstrukcí 480 711,13

86 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 170,700 100,00 17 070,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot.

VV položka výkazu výměr 14
VV 111,7 111,700
VV položka výkazu výměr  38
VV 59 59,000
VV Součet 170,700

87 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 51,200 75,00 3 840,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot.

VV položka výkazu výměr  15
VV 33,2 33,200
VV položka výkazu výměr  37
VV 18 18,000
VV Součet 51,200

88 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 9,000 75,00 675,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 

jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot.

VV položka výkazu výměr  18
VV 9 9,000

89 K 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně m2 83,175 118,75 9 877,03 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 

prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV položka výkazu výměr  4
VV 34,5*0,2 6,900
VV položka výkazu výměr  5
VV 2*4*0,2 1,600
VV položka výkazu výměr  6
VV 128*0,35 44,800
VV položka výkazu výměr  7
VV 119,5*0,25 29,875
VV Součet 83,175

90 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 79,000 81,25 6 418,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV položka výkazu výměr 17
VV 23,7/0,3 79,000

91 K 113107164 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 154,125 110,00 16 953,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV položka výkazu výměr 12
VV 61,65/0,4 154,125

92 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 232,000 81,25 18 850,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV položka výkazu výměr 13
VV 69,6/0,3 232,000

93 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 77,000 31,25 2 406,25 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV položka výkazu výměr 16
VV 77 77,000

94 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 59,667 81,25 4 847,94 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV položka výkazu výměr 10
VV 14,7/0,3 49,000
VV položka výkazu výměr 19
VV 3,2/0,3 10,667
VV Součet 59,667

95 K 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 41,000 87,50 3 587,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 

krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV položka výkazu výměr 8
VV 41 41,000

96 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 453,000 100,00 45 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 

krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, 

vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV položka výkazu výměr 9
VV 42*2 84,000
VV položka výkazu výměr 10
VV 369 369,000
VV Součet 453,000

97 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 128,000 75,00 9 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 

ležatých

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem,

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 

nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV položka výkazu výměr  6
VV 128 128,000

98 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 119,500 75,00 8 962,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 

obrubníků stojatých

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem,

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 

nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV položka výkazu výměr  7
VV 119,5 119,500

99 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 42,500 75,00 3 187,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních 

kostek

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem,

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 

nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV položka výkazu výměr  4
VV 34,5 34,500
VV položka výkazu výměr  5
VV 2*4 8,000
VV Součet 42,500

100 K 460650176 Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb m2 77,000 62,50 4 812,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a 

uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování.

2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

VV položka výkazu výměr  37
VV 18 18,000
VV položka výkazu výměr  38
VV 59 59,000
VV Součet 77,000

101 K 899203211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg

VV položka výkazu výměr  21
VV 1 1,000

102 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 51,500 100,00 5 150,00 CS ÚRS 2020 01

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV položka výkazu výměr 3
VV 51,5 51,500

103 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 58,200 75,00 4 365,00 CS ÚRS 2020 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV položka výkazu výměr  2
VV 58,2 58,200

104 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,125 5 625,00 703,13 CS ÚRS 2020 01

PP Bourání základů z betonu prostého

VV "položka  výkazu výměr  22
VV 1*0,5*0,5*0,5 0,125

105 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV položka výkazu výměr  22
VV 1 1,000

106 K 966007113 Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy m2 51,250 437,50 22 421,88 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

VV položka výkazu výměr  1
VV 51,25 51,250

107 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 128,000 62,50 8 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu 

bez pojiva.

2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 

Vodorovná doprava vybouraných hmot.

VV položka výkazu výměr  6
VV 128 128,000

108 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 9,000 62,50 562,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na 

hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.

2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

VV položka výkazu výměr  18
VV 9 9,000

109 K 979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m2 4,250 100,00 425,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na 

hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.

2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

VV položka výkazu výměr  4
VV 34,5*0,1 3,450
VV položka výkazu výměr  5
VV 2*4*0,1 0,800
VV Součet 4,250

110 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 386,792 150,00 58 018,80 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV položka výkazu výměr  8
VV 41*0,128 5,248
VV položka výkazu výměr 9
VV 42*0,256*2 21,504
VV položka výkazu výměr 10
VV 14,7/0,3*0,44 21,560
VV položka výkazu výměr 11
VV 369*0,256 94,464
VV položka výkazu výměr 12
VV 61,65/0,4*0,58 89,393
VV položka výkazu výměr 13
VV 69,6/0,3*0,44 102,080
VV položka výkazu výměr 16
VV 77*0,17 13,090
VV položka výkazu výměr 17
VV 23,7/0,3*0,44 34,760
VV položka výkazu výměr 19
VV 3,2/0,3*0,44 4,693
VV Součet 386,792

111 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 4 263,534 7,50 31 976,51 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV skládka 5,5 km
VV položka výkazu výměr  8
VV 41*0,128*4,5 23,616
VV položka výkazu výměr 9
VV 42*0,256*2*4,5 96,768
VV položka výkazu výměr 11
VV 369*0,256*4,5 425,088
VV položka výkazu výměr 10
VV 14,7/0,3*0,44*14 301,840
VV položka výkazu výměr 12
VV 61,65/0,4*0,58*14 1 251,495
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV položka výkazu výměr 13
VV 69,6/0,3*0,44*14 1 429,120
VV položka výkazu výměr 16
VV 77*0,17*14 183,260
VV položka výkazu výměr 17
VV 23,7/0,3*0,44*14 486,640
VV položka výkazu výměr 19
VV 3,2/0,3*0,44*14 65,707
VV Součet 4 263,534

112 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 126,932 150,00 19 039,80 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV položka výkazu výměr  4
VV 34,5*0,115 3,968
VV 34,5*0,2*0,24 1,656
VV položka výkazu výměr  5
VV 2*4*0,115 0,920
VV 2*4*0,2*0,24 0,384
VV položka výkazu výměr  6
VV 128*0,290 37,120
VV 128*0,4*0,24 12,288
VV položka výkazu výměr  7
VV 119,5*0,205 24,498
VV 119,5*0,25*0,24 7,170
VV položka výkazu výměr  14
VV 111,7*0,255 28,484
VV "položka výkazu výměr 15
VV 33,2*0,295 9,794
VV "položka  výkazu výměr  21
VV 1*0,4 0,400
VV "položka  výkazu výměr  22
VV 1*0,5*0,5*0,5*2 0,250
VV Součet 126,932

113 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 441,890 7,50 3 314,18 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV skládka 5,5 km 
VV položka výkazu výměr  4
VV 34,5*0,2*0,24*4,5 7,452
VV položka výkazu výměr  5
VV 2*4*0,2*0,24*4,5 1,728
VV položka výkazu výměr  6
VV 128*0,4*0,24*4,5 55,296
VV položka výkazu výměr  7
VV 119,5*0,205*4,5 110,239
VV 119,5*0,25*0,24*4,5 32,265
VV položka výkazu výměr  14
VV 111,7*0,255*4,5 128,176
VV "položka výkazu výměr 15
VV 33,2*0,295*4,5 44,073
VV "položka  výkazu výměr  21
VV 1*0,4*4,5 1,800
VV "položka  výkazu výměr  22
VV 1*0,5*0,5*0,5*2*4,5 1,125
VV skládka 4,5 km
VV položka výkazu výměr  4
VV 34,5*0,115*3,5 13,886
VV položka výkazu výměr  5
VV 2*4*0,115*3,5 3,220
VV položka výkazu výměr  6
VV 42*0,290*3,5 42,630
VV Součet 441,890

114 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,150 150,00 22,50 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

VV položka výkazu výměr  21
VV 1*0,150 0,150

115 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 0,675 7,50 5,06 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

VV předpoklad 5,5 km"
VV položka výkazu výměr  21
VV 1*0,150*4,5 0,675

116 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 126,932 100,00 12 693,20 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV položka výkazu výměr  4
VV 34,5*0,115 3,968
VV 34,5*0,2*0,24 1,656
VV položka výkazu výměr  5
VV 2*4*0,115 0,920
VV 2*4*0,2*0,24 0,384
VV položka výkazu výměr  6
VV 128*0,290 37,120
VV 128*0,4*0,24 12,288
VV položka výkazu výměr  7
VV 119,5*0,205 24,498
VV 119,5*0,25*0,24 7,170
VV položka výkazu výměr  14
VV 111,7*0,255 28,484
VV položka výkazu výměr 15
VV 33,2*0,295 9,794
VV položka  výkazu výměr  21
VV 1*0,4 0,400
VV položka  výkazu výměr  22
VV 1*0,5*0,5*0,5*2 0,250
VV Součet 126,932

117 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,150 150,00 22,50 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV položka výkazu výměr  21
VV 1*0,15 0,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

118 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 84,924 312,50 26 538,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

01

VV položka výkazu výměr  4
VV 34,5*0,2*0,24 1,656
VV položka výkazu výměr  5
VV 2*4*0,2*0,24 0,384
VV položka výkazu výměr  6
VV 128*0,4*0,24 12,288
VV položka výkazu výměr  7
VV 119,5*0,205 24,498
VV 119,5*0,25*0,24 7,170
VV položka výkazu výměr  14
VV 111,7*0,255 28,484
VV položka výkazu výměr 15
VV 33,2*0,295 9,794
VV položka  výkazu výměr  21
VV 1*0,4 0,400
VV položka  výkazu výměr  22
VV 1*0,5*0,5*0,5*2 0,250
VV Součet 84,924

119 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 121,216 562,50 68 184,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

VV položka výkazu výměr  8
VV 41*0,128 5,248
VV položka výkazu výměr 9
VV 42*0,256*2 21,504
VV položka výkazu výměr 11
VV 369*0,256 94,464
VV Součet 121,216

120 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 265,576 225,00 59 754,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV položka výkazu výměr 10
VV 14,7/0,3*0,44 21,560
VV položka výkazu výměr 12
VV 61,65/0,4*0,58 89,393
VV položka výkazu výměr 13
VV 69,6/0,3*0,44 102,080
VV položka výkazu výměr 16
VV 77*0,17 13,090
VV položka výkazu výměr 17
VV 23,7/0,3*0,44 34,760
VV položka výkazu výměr 19
VV 3,2/0,3*0,44 4,693
VV Součet 265,576

121 K R-096-002 Bourání kanal vpusť kus 1,000 1 500,00 1 500,00 R-položka

PP Bourání kanal vpusť

VV položka výkazu výměr  21
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Doležel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 968,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 968,75 21,00% 1 463,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 432,19

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

SO102.1 -  Kácení stávajících keřů

SO102.1.1 - Kácení stávajících keřů - soupis prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Petr Doležel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 968,75

HSV - Práce a dodávky HSV 6 968,75

    1 - Zemní práce 6 968,75

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

SO102.1 -  Kácení stávajících keřů

SO102.1.1 - Kácení stávajících keřů - soupis prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Petr Doležel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 968,75

D HSV Práce a dodávky HSV 6 968,75

D 1 Zemní práce 6 968,75

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 

m2 strojně
m2 17,000 75,00 1 275,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové 

ploše do 100 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na 

dopravní prostředek.

2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 

jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 

než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

VV položka výkazu výměr 1
VV 17 17,000

2 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 17,000 100,00 1 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění křovin a stromů části A 01.

2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.

VV položka výkazu výměr 1
VV 17 17,000

3 K 174211101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně m3 1,700 437,50 743,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

VV 17*0,1 1,700

4 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 17,000 125,00 2 125,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé 

horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV položka výkazu výměr 1
VV 17 17,000

5 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 1,000 1 125,00 1 125,00 CS ÚRS 2020 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

VV položka výkazu výměr 1
VV předpoklad
VV 1 1,000

SO102.1.1 - Kácení stávajících keřů - soupis prací

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

SO102.1 -  Kácení stávajících keřů

Strana 29 z 110



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 524,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 53 524,98 21,00% 11 240,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 765,23

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

SO401 - Veřejné osvětlení

SO401.1 - Soupis stavebních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 53 524,98

HSV - Práce a dodávky HSV 53 524,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 524,98

      997 - Přesun sutě 23 936,02

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

SO401 - Veřejné osvětlení

SO401.1 - Soupis stavebních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 524,98

D HSV Práce a dodávky HSV 53 524,98

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 524,98

1 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy hod 24,000 1 221,00 29 304,00 CS ÚRS 2020 01

PP Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v hodinách skutečného použití plošiny, přičemž každá započatá hodina se zaokrouhlí:

a) na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut,

b) na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více.

VV SO401 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 24 24,000

2 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 1,000 56,21 56,21 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných 

hmot.

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV stožár VO 3012 - demontáž stávajících DZ B29:
VV 1 1,000

3 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup kus 1,000 70,29 70,29 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, 

konzolu, sloup).

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 

53 Montáž konzol a nástavců,

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV stožár VO 3012 - montáž stávajících DZ B29:
VV 1 1,000

4 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 3,768 38,06 143,41 CS ÚRS 2020 01

PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV stožár VO 3012 - montáž stávajících DZ B29:
VV 1*2*(2*3,14*0,3) 3,768

5 M 40445261 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,020 752,40 15,05 CS ÚRS 2020 01

PP spona upínací 12,7mm

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV stožár VO 3012 - montáž stávajících DZ B29:
VV 1*2/100 0,020

D 997 Přesun sutě 23 936,02

6 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 9,220 46,97 433,06 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - odvoz přebytečné zeminy
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy stožárů veřejného osvětlení číslo 3012 a 3014:
VV 2*(0,9*0,9*1,7)*1,66 4,572
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (40*0,2*0,35)*1,66 4,648
VV Součet 9,220

7 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 175,173 10,80 1 891,87 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV odvoz přebytečné zeminy - příplatek za dalších 19 km
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy stožárů veřejného osvětlení číslo 3012 a 3014:
VV 2*(0,9*0,9*1,7)*1,66*19 86,861
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (40*0,2*0,35)*1,66*19 88,312
VV Součet 175,173

8 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 9,220 275,00 2 535,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy stožárů veřejného osvětlení číslo 3012 a 3014:
VV 2*(0,9*0,9*1,7)*1,66 4,572
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (40*0,2*0,35)*1,66 4,648
VV Součet 9,220

9 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 18,287 52,69 963,54 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - suť po rozebrání betonových základů výložníkových stožárů veřejného osvětlení číslo 3012 a 3014:
VV 2*(0,9*0,9*1,7)*1,66 4,572

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových stožárů nasvětlení přechodů pro chodce číslo 2848, 2850, 2851, 
2852, 2853 a 2854:

VV 6*(0,9*0,9*1,7)*1,66 13,715
VV Součet 18,287

SO401.1 - Soupis stavebních prací

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

SO401 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 347,444 13,86 4 815,57 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - příplatek za dalších 19 km dopravy
VV - suť po rozebrání betonových základů výložníkových stožárů veřejného osvětlení číslo 3012 a 3014:
VV 2*(0,9*0,9*1,7)*1,66*19 86,861

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových stožárů nasvětlení přechodů pro chodce číslo 2848, 2850, 2851, 
2852, 2853 a 2854:

VV 6*(0,9*0,9*1,7)*1,66*19 260,583
VV Součet 347,444

11 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 18,287 551,10 10 077,97 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - nakládání přebytečné suti
VV - suť po rozebrání betonových základů výložníkových stožárů veřejného osvětlení číslo 3012 a 3014:
VV 2*(0,9*0,9*1,7)*1,66 4,572

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových stožárů nasvětlení přechodů pro chodce číslo 2848, 2850, 2851, 
2852, 2853 a 2854:

VV 6*(0,9*0,9*1,7)*1,66 13,715
VV Součet 18,287

12 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 18,287 176,00 3 218,51 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

01

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - suť po rozebrání betonových základů výložníkových stožárů veřejného osvětlení číslo 3012 a 3014:
VV 2*(0,9*0,9*1,7)*1,66 4,572

VV
- suť po rozebrání betonových základů výložníkových stožárů nasvětlení přechodů pro chodce číslo 2848, 2850, 2851, 
2852, 2853 a 2854:

VV 6*(0,9*0,9*1,7)*1,66 13,715
VV Součet 18,287
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 477 366,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 477 366,48 21,00% 100 246,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 577 613,44

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

SO401 - Veřejné osvětlení

SO401.2 - Soupis dodávek a montážních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 477 366,48

M - Práce a dodávky M 477 366,48

    21-M - Elektromontáže 430 281,94

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 6 033,32

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 41 051,22

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

SO401 - Veřejné osvětlení

SO401.2 - Soupis dodávek a montážních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 477 366,48

D M Práce a dodávky M 477 366,48

D 21-M Elektromontáže 430 281,94

1 K 210202013-D Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník kus 28,000 236,50 6 622,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 1711, 1715, 1718 a 1721:
VV 4 4,000
VV - stožáry číslo 1711, 1717, 1718, 2849, 10866, 10867, 10863 a 10869:
VV 8 8,000
VV - stožáry číslo 1723, 1724, 1725, 1730 a 1731:
VV 5 5,000
VV - stožáry číslo 3012, 3013 a 3014:
VV 3 3,000
VV - stožár číslo 1711:
VV 1 1,000
VV - stožáry číslo 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2053 a 2854:
VV 7 7,000
VV Součet 28,000

2 K 210202013 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník kus 20,000 473,00 9 460,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 1711, 1718, 10867 a 10869:
VV 4 4,000
VV - stožáry číslo 1711, 1717, 1717, 2849,10866, 10867, 10863 a 10869:
VV 8 8,000
VV - stožáry číslo 1723, 1724, 1725, 1730 a 1731:
VV 5 5,000
VV - stožáry číslo 3012, 3013 a 3014:
VV 3 3,000
VV Součet 20,000

3 M 34871303-R svítidlo LED 42 W, 5400 lm, 3000 K, IP54 kus 4,000 10 675,50 42 702,00 R-položka

PP svítidlo LED 42 W, 5400 lm, 3000 K, IP54

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 1711, 1718, 10867 a 10869:
VV 4 4,000

4 M 34871304-R svítidlo LED 82 W, 9300 lm, 3000 K, IP54 kus 8,000 11 137,50 89 100,00 R-položka

PP svítidlo LED 82 W, 9300 lm, 3000 K, IP54

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 1711, 1717, 1717, 2849, 10866, 10867, 10868 a 10869:
VV 8 8,000

5 M 34871305-R svítidlo LED 46,5 W, 7400 lm, 3000 K, IP54 kus 5,000 11 137,50 55 687,50 R-položka

PP svítidlo LED 46,5 W, 7400 lm, 3000 K, IP54

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 1723, 1724, 1725, 1730 a 1731:
VV 5 5,000

6 M 34871306-R svítidlo LED 91,5 W, 12100 lm, 3000 K, IP54 kus 3,000 13 458,50 40 375,50 R-položka

PP svítidlo LED 91,5 W, 12100 lm, 3000 K, IP54

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 3012, 3013 a 3014:
VV 3 3,000

7 K 210204011-D Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 8,000 1 369,50 10 956,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 3012 a 3014:
VV 2 2,000
VV - stožáry číslo 2848, 2850, 2851, 2852, 2853 a 2854:
VV 6 6,000
VV Součet 8,000

8 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 2,000 2 739,00 5 478,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 3012 a 3014:
VV 2 2,000

9 M 31674109-R stožár silniční žárově zinkovaný s termoplastovou úpravou výšky 10 m kus 2,000 16 170,00 32 340,00 R-položka

PP stožár silniční žárově zinkovaný s termoplastovou úpravou výšky 10 m 

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 3012 a 3014:
VV 2 2,000

10 K 210204100-D Demontáž výložníků osvětlení  jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg kus 2,000 495,00 990,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 1711 a 2849:
VV 2 2,000

11 K 210204104-D Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg kus 8,000 588,50 4 708,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 3012 a 3014:
VV 2 2,000
VV - stožár číslo 1711:
VV 1 1,000
VV - stožáry číslo 2848, 2850, 2851, 2852 a 2853:
VV 5 5,000
VV Součet 8,000

12 K 210204104 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg kus 3,000 1 177,00 3 531,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 3012 a 3014:
VV 2 2,000
VV - stožár číslo 1718:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

13 M 34844471-R výložník obloukový jednoduchý žárovězinkovaný k osvětlovacím stožárům uličním s vyložením 2 m kus 2,000 2 453,00 4 906,00 R-položka

PP výložník obloukový jednoduchý žárovězinkovaný k osvětlovacím stožárům uličním s vyložením 2 m

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 3012 a 3014:
VV 2 2,000

14 M 34844472-R výložník obloukový jednoduchý žárovězinkovaný ke stávajícímu trakčímu stožáru DPMO s vyložením 2 m kus 1,000 4 796,00 4 796,00 R-položka

PP výložník obloukový dvojnásobný žárovězinkovaný ke stávajícímu trakčímu stožáru DPMO s vyložením 2 m

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožár číslo 1718:
VV 1 1,000

15 K 210204106-D Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti přes 70 kg kus 1,000 737,00 737,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti přes 70 kg

SO401.2 - Soupis dodávek a montážních prací

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

SO401 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožár číslo 1718:
VV 1 1,000

16 K 210204106 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti přes 70 kg kus 1,000 1 474,00 1 474,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti přes 70 kg

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožár číslo 1711:
VV 1 1,000

17 M 34844462-R výložník obloukový dvojnásobný žárovězinkovaný ke stávajícímu trakčímu stožáru DPMO s vyložením 2 m kus 1,000 6 908,00 6 908,00 R-položka

PP výložník obloukový dvojnásobný žárovězinkovaný ke stávajícímu trakčímu stožáru DPMO s vyložením 2 m

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožár číslo 1711:
VV 1 1,000

18 K 210204123-D Montáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových kus 2,000 116,60 233,20 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 3012 a 3014:
VV 2 2,000

19 K 210204201-D Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 17,000 298,66 5 077,22 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 1713, 1719, 1723, 1724, 1725, 1730, 1731, 10866, 10868, 3012, 3013 a 3014:
VV 12 12,000
VV - stožáry číslo 2848, 2850, 2852, 2853 a 2854:
VV 5 5,000
VV Součet 17,000

20 K 210204202-D Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 6,000 309,10 1 854,60 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 1711, 1717, 1718, 2849, 10867 a 10869:
VV 6 6,000

21 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 14,000 597,30 8 362,20 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 1713, 1718, 1719, 1723, 1724, 1725, 1730, 1731, 2849, 3012, 3013, 3014,  10866 a 10868:
VV 14 14,000

22 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 4,000 618,20 2 472,80 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 1711, 1717, 10867 a 10869:
VV 4 4,000

23 M 345715409-R Svorkovnice SR 481 - 27 kus 18,000 539,00 9 702,00 R-položka

PP Svorkovnice SR 481 - 27

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 1713, 1718, 1719, 1723, 1724, 1725, 1730, 1731, 2849, 3012, 3013, 3014,  10866 a 10868:
VV 14 14,000
VV - stožáry číslo 1711, 1717, 10867 a 10869:
VV 4 4,000
VV Součet 18,000

24 K 210220022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 120,000 53,68 6 441,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 

průměru do 10 mm v městské zástavbě

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - pokládka uzemňovacího vedení - odměřeno AutoCadem:
VV (70+50) 120,000

25 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 75,000 53,24 3 993,00 CS ÚRS 2020 01

PP drát D 10mm FeZn

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - pokládka uzemňovacího vedení - odměřeno AutoCadem:
VV (70+50)/1,6 75,000

26 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 1,000 110,00 110,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - uzemňovací vedení - přímo zadané:
VV 1 1,000

27 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 1,000 12,43 12,43 CS ÚRS 2020 01

PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - uzemňovací vedení - přímo zadané:
VV 1 1,000

28 K 210813035 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený pevně (CYKY) m 120,000 55,44 6 652,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x16 

mm2

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - pokládka kabelů CYKY-J 4x16 - odměřeno AutoCadem:
VV (70+50) 120,000

29 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 m 126,000 205,70 25 918,20 CS ÚRS 2020 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - pokládka kabelů CYKY-J 4x16 včetně 5 % prořezu - odměřeno AutoCadem:
VV (70+50)*1,05 126,000

30 K 210813061 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 330,000 47,08 15 536,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 

2,5 mm2

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - šnůra 5x1,5 mm2:
VV (14+2*4)*15 330,000

31 M 34143201 šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 5x1,50mm2 m 346,500 57,86 20 048,49 CS ÚRS 2020 01

PP šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 5x1,50mm2

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - šnůra 5x1,5 mm2 - včetně 5 % prořezu:
VV (14+2*4)*15*1,05 346,500

32 K 210902112-D Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x25 mm2 uložených pevně (AYKY) m 120,000 25,80 3 096,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (AYKY,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 

4x25 mm2

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - demontáž kabelů AYKY-J 4x25 propojující stávající stožáry 1718, 3014 a 3012 - odměřeno AutoCadem:
VV 120 120,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 6 033,32

33 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 4,000 97,36 389,44 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 220 11-0346 není započten náklad na dodávku štítku.

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - značení konců nových kabelů ke stožárům veřejného osvětlení:
VV 2*2 4,000

34 M 404611614-R Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 4,000 14,30 57,20 R-položka

PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - značení konců nových kabelů ke stožárům veřejného osvětlení:
VV 2*2 4,000

35 K 220111741 Montáž svorka rozpojovací zkušební kus 2,000 348,70 697,40 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 220 11-1741 nejsou započteny náklady na:

a) provedení zednických prací,

b) dodávku svorky.

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - pro stožáry číslo 3012 a 3014:
VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 2,000 36,74 73,48 CS ÚRS 2020 01

PP svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - pro stožáry číslo 3012 a 3014:
VV 2 2,000

37 K 220271621 Pocínování konce sdělovacích vodičů,silnoproudých šňůr v krabici kus 220,000 21,89 4 815,80 CS ÚRS 2020 01

PP Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - pocínování šňůr 5x1,5 mm2:
VV (14+2*4)*2*5 220,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 41 051,22

38 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,040 1 485,00 59,40 CS ÚRS 2020 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

a) pochůzky projektovanou tratí,

b) vyznačení budoucí trasy,

c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 40*0,001 0,040

39 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,040 1 705,00 68,20 CS ÚRS 2020 01

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

a) pochůzky projektovanou tratí,

b) vyznačení budoucí trasy,

c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 40*0,001 0,040

40 K 460050704 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4 kus 2,000 1 628,00 3 256,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, 

včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 4

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - stožáry číslo 3012 a 3014:
VV 2 2,000

41 K 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 m3 2,754 3 036,00 8 361,14 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - betonové základy stožárů veřejného osvětlení číslo 3012 a 3014:
VV 2*(0,9*0,9*1,7) 2,754

42 K 460080042 Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 t 0,020 48 730,00 974,60 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 10505

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - hmotnost ocelové výstuže betonových základů stožárů veřejného osvětlení číslo 3012 a 3014:
VV 2*0,010 0,020

43 K 460080201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 10,880 330,00 3 590,40 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - bednění betonových základů výložníkových stožárů číslo 3012 a 3014:
VV 2*4*(0,8*1,7) 10,880

44 K 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 10,880 72,82 792,28 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - bednění betonových základů výložníkových stožárů číslo 3012 a 3014:
VV 2*4*(0,8*1,7) 10,880

45 K 460150143 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 m 40,000 217,80 8 712,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 40 40,000

46 K 460421282 Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 120,000 52,58 6 309,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože 

přes 25 do 50 cm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - pokládka kabelů CYKY-J 4x16 - odměřeno AutoCadem:
VV (70+50) 120,000

47 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 120,000 5,39 646,80 CS ÚRS 2020 01

PP pás varovný plný PE š 330mm s potiskem

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - pokládka kabelů CYKY-J 4x16 - odměřeno AutoCadem:
VV (70+50) 120,000

48 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 120,000 49,17 5 900,40 CS ÚRS 2020 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - chráničky DN63 kabelů veřejného osvětlení - každý kabel bude opatřen chráničkou:
VV (70+50) 120,000

49 K 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m 40,000 59,51 2 380,40 CS ÚRS 2020 01

PP Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

VV SO401 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 40 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 713 273,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 713 273,41 21,00% 149 787,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 863 060,83

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS451 - SSZ Žižkovo náměstí

PS451.1 - Soupis stavebních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 713 273,41

HSV - Práce a dodávky HSV 713 273,41

    1 - Zemní práce 112 439,91

    5 - Komunikace 298 533,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 224 578,37

    997 - Přesun sutě 65 809,39

    998 - Přesun hmot 11 912,20

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS451 - SSZ Žižkovo náměstí

PS451.1 - Soupis stavebních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 713 273,41

D HSV Práce a dodávky HSV 713 273,41

D 1 Zemní práce 112 439,91

1 K 113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně m2 180,500 100,00 18 050,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí.

3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -

7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého.

4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 

tohoto katalogu,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu.

5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - odměřeno v AutoCadu
VV 41,462 41,462
VV - rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - odměřeno v AutoCadu
VV 139,038 139,038
VV Součet 180,500

2 K 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně m2 12,104 100,00 1 210,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí.

3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -

7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého.

4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 

tohoto katalogu,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu.

5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - rozebrání povrchu chodníku z reliéfní zámkové dlažby - odměřeno v AutoCadu
VV 12,104 12,104

3 K 113106051 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně m2 3,176 100,00 317,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých kostek s ložem z kameniva těženého

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí.

3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -

7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého.

4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 

tohoto katalogu,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu.

5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - rozebrání povrchů z žulové mozaiky 5x5 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3,176 3,176

4 K 113107030 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překopech ručně m2 43,076 187,50 8 076,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

4. Ceny

a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin,

b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zanedbává.

7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - rozebrání povrchu chodníku z litého asfaltu  - odměřeno v AutoCadu
VV 43,076 43,076

5 K 113107041 Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech ručně m2 43,076 150,00 6 461,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

4. Ceny

a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin,

b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zanedbává.

7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - rozebrání povrchu chodníku z litého asfaltu  - odměřeno v AutoCadu
VV 43,076 43,076

6 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 8,255 625,00 5 159,38 CS ÚRS 2020 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo 

písku

PS451.1 - Soupis stavebních prací

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS451 - SSZ Žižkovo náměstí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,

b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - odměřeno v AutoCadu
VV 139,038*0,035 4,866
VV - rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - odměřeno v AutoCadu
VV 41,462*0,06 2,488
VV - rozebrání povrchu chodníku z reliéfní zámkové dlažby - odměřeno v AutoCadu
VV 12,104*0,06 0,726
VV - rozebrání povrchů z žulové mozaiky 5x5 - odměřeno v AutoCadu:
VV 3,176*0,055 0,175
VV Součet 8,255

7 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 89,918 237,50 21 355,53 CS ÚRS 2020 01

PP Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek nebo odhození do 3 m.

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.

3. V ceně není započteno vodorovné přemístění sejmuté ornice.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - sejmutí ornice před výkopem kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 89,918 89,918

8 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 89,918 100,00 8 991,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé 

horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu
VV 89,918 89,918

9 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 89,918 87,50 7 867,83 CS ÚRS 2020 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu
VV 89,918 89,918

10 K 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 89,918 37,50 3 371,93 CS ÚRS 2020 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 89,918 89,918

11 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 1,798 137,50 247,23 CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní parková okrasná

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV 89,918/50 1,798

12 K 183205111 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2 m2 89,918 75,00 6 743,85 CS ÚRS 2020 01

PP Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

složení výkopků.

2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu
VV 89,918 89,918

13 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 89,918 25,00 2 247,95 CS ÚRS 2020 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu
VV 89,918 89,918

14 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 89,918 6,25 561,99 CS ÚRS 2020 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu
VV 89,918 89,918

15 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 89,918 6,25 561,99 CS ÚRS 2020 01

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu
VV 89,918 89,918

16 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 89,918 6,25 561,99 CS ÚRS 2020 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 

1:5 postřikem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 

Dovoz vody pro zálivku rostlin.

4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu
VV 89,918 89,918

17 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 89,918 6,25 561,99 CS ÚRS 2020 01

PP Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m.

2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení 

před založením kultury.

3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu
VV 89,918 89,918

18 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 89,918 6,25 561,99 CS ÚRS 2020 01

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na :

a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,

b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou

c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,

d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km 

a vyložením shrabu.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - ošetření oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 89,918 89,918

19 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,719 625,00 449,38 CS ÚRS 2020 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (89,918)*0,001*8 0,719

20 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,719 625,00 449,38 CS ÚRS 2020 01

PP voda pitná pro smluvní odběratele

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (89,918)*0,001*8 0,719

21 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,719 3 750,00 2 696,25 CS ÚRS 2020 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV (89,918)*0,001*8 0,719

22 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 2,877 250,00 719,25 CS ÚRS 2020 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 4 km
VV (89,918)*0,001*8*4 2,877

23 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 405,708 37,50 15 214,05 CS ÚRS 2020 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zřízení povrchu povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x5 - odměřeno v AutoCadu
VV 102,527 102,527
VV - zřízení povrchu povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - odměřeno v AutoCadu
VV 108,867 108,867
VV - zřízení povrchu chodníku ze zámkové (i reliéfní) dlažby - odměřeno v AutoCadu
VV 9,720+32,527+8,248 50,495
VV - zřízení povrchů vjezdů z žulové kostky - odměřeno v AutoCadu
VV 4,404+139,415 143,819
VV Součet 405,708

D 5 Komunikace 298 533,54

24 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 180,500 400,00 72 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

a) do 100 m2 ve výši 3 %,

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 4
VV 41,462 41,462
VV - zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x5 - odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 9
VV 139,038 139,038
VV Součet 180,500

25 M 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní m2 28,086 300,00 8 425,80 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - obnovení povrchu dlažby 30x30x5 s využitím 80 % stávající dlažby:
VV - povrch skladby 9
VV 139,038*0,2*1,01 28,086

26 M 59246003-R dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm přírodní m2 4,188 300,00 1 256,40 R-položka

PP dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm přírodní

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - obnovení povrchu dlažby 40x40x6 s využitím 90 % stávající dlažby:
VV - povrch skladby 4
VV 41,462*0,1*1,01 4,188

27 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 180,500 350,00 63 175,00 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 4
VV 41,462 41,462
VV - zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x5 - odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 9
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VV 139,038 139,038
VV Součet 180,500

28 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 3,176 562,50 1 786,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 

velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.

2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou.

3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 

komunikací pro pěší.

4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout

- u velkých kostek ve výši 1 %,

- u drobných kostek ve výši 2 %,

b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby.

6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchů chodníků z žulové mozaiky 5x5 - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 10
VV 3,176 3,176

29 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 0,642 3 125,00 2 006,25 CS ÚRS 2018 02

PP kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchů chodníků z žulové mozaiky 5x5 s využitím 80 % stávající dlažby - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 10
VV 3,176*0,2*1,01 0,642

30 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 3,176 562,50 1 786,50 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchů chodníků z žulové mozaiky 5x5 - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 10
VV 3,176 3,176

31 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 12,104 400,00 4 841,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

a) do 100 m2 ve výši 3 %,

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z přírodní reliéfní zámkové dlažby - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 2
VV 12,104 12,104

32 M 59245019 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní m2 1,223 812,50 993,69 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z přírodní reliéfní zámkové dlažby s využitím 90 % dlažby
VV - povrch skladby 2
VV 12,104*0,1*1,01 1,223

33 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 12,104 437,50 5 295,50 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z přírodní reliéfní zámkové dlažby - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 2
VV 12,104 12,104

34 K 578901114 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2 m2 43,076 37,50 1 615,35 CS ÚRS 2020 01

PP
Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu 

s povrchu, v množství 10 kg/m2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 43,076 43,076

35 K 578142115 Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 43,076 1 600,00 68 921,60 CS ÚRS 2020 01

PP Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-8 připouští pro MA 8 pouze tl. 25 až 40 mm.

2. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projektem předepsané:

a) zdrsňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- Zdrsňovací posyp litého asfaltu,

b) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru cen 572 40- Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto 

katalogu.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 43,076 43,076

36 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 43,076 125,00 5 384,50 CS ÚRS 2020 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 43,076 43,076

37 K 565176111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m m2 43,076 1 125,00 48 460,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po 

zhutnění tl. 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 565 1.-610 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 43,076 43,076

38 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 43,076 125,00 5 384,50 CS ÚRS 2020 01

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 43,076 43,076

39 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 43,076 162,50 6 999,85 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 43,076 43,076

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 224 578,37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 3,000 56,21 168,63 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných 

hmot.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1 - demontáž stávající DZ P2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4 - demontáž stávajících DZ P4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6 - demontáž stávající DZ P2:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

41 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup kus 3,000 70,29 210,87 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, 

konzolu, sloup).

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 

53 Montáž konzol a nástavců,

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1 - montáž stávající DZ P2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4 - montáž stávajících DZ P4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6 - montáž stávající DZ P2:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

42 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 11,304 38,06 430,23 CS ÚRS 2020 01

PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1 - montáž stávající DZ P2:
VV 2*(2*3,14*0,3) 3,768
VV stožár č. 4 - montáž stávajících DZ P4:
VV 2*(2*3,14*0,3) 3,768
VV stožár č. 6 - montáž stávající DZ P2:
VV 2*(2*3,14*0,3) 3,768
VV Součet 11,304

43 M 40445261 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,060 752,40 45,14 CS ÚRS 2020 01

PP spona upínací 12,7mm

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1 - montáž stávající DZ P2:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 4 - montáž stávajících DZ P4:
VV 2/100 0,020
VV stožár č. 6 - montáž stávající DZ P2:
VV 2/100 0,020
VV Součet 0,060

44 K 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 375,000 127,60 47 850,00 CS ÚRS 2020 01

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční smyčky - odměřeno v AutoCadu
VV 125*3 375,000

45 K 919121233 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu m 375,000 416,90 156 337,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řezání drážky hloubky 120 mm přívodního vedení indukční smyčky - odměřeno v AutoCadu
VV 125*3 375,000

46 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy hod 16,000 1 221,00 19 536,00 CS ÚRS 2020 01

PP Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v hodinách skutečného použití plošiny, přičemž každá započatá hodina se zaokrouhlí:

a) na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut,

b) na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více.

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - montáž převěsu pro radarový detektor na trakčních stožárech DPMO číslo N03 a N04 (305/2 a 306/2):
VV 16 16,000

D 997 Přesun sutě 65 809,39

47 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 57,287 46,97 2 690,77 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - odvoz přebytečné zeminy
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy výložníkových stožárů  č. 1, 6 a 8:
VV (3*(1*1*1,7))*1,66 8,466
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ výložníkového stožáru  č. 4:
VV (1*(1,3*1,3*1,7))*1,66 4,769
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy chodeckých stožárů č. 2, 3, 5, 7 a 9:
VV (5*0,6^3)*1,66 1,793
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1,66 1,992
VV - přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních smyček:
VV (8*0,6^3)*1,66 2,868
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (235*0,2*0,35)*1,66 27,307
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (60*0,2*0,5)*1,66 9,960
VV - přebytečná žulová mozaika 5x5 náhrada 10 % novou:
VV 1.324*0,1 0,132
VV Součet 57,287

48 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 088,469 10,80 11 755,47 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Strana 45 z 110



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV odvoz přebytečné zeminy - příplatek za dalších 19 km
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy výložníkových stožárů  č. 1, 6 a 8:
VV (3*(1*1*1,7))*1,66*19 160,854
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ výložníkového stožáru  č. 4:
VV (1*(1,3*1,3*1,7))*1,66*19 90,614
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy chodeckých stožárů č. 2, 3, 5, 7 a 9:
VV (5*0,6^3)*1,66*19 34,063
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1,66*19 37,848
VV - přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních smyček:
VV (8*0,6^3)*1,66*19 54,501
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (235*0,2*0,35)*1,66*19 518,833
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (60*0,2*0,5)*1,66*19 189,240
VV - přebytečná žulová mozaika 5x5 náhrada 10 % novou:
VV 1.324*0,1*19 2,516
VV Součet 1 088,469

49 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 57,287 275,00 15 753,93 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - odvoz přebytečné zeminy
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy výložníkových stožárů  č. 1, 6 a 8:
VV (3*(1*1*1,7))*1,66 8,466
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ výložníkového stožáru  č. 4:
VV (1*(1,3*1,3*1,7))*1,66 4,769
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonové základy chodeckých stožárů č. 2, 3, 5, 7 a 9:
VV (5*0,6^3)*1,66 1,793
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1,66 1,992
VV - přebytečná zemina po výkopu pro šachty indukčních smyček:
VV (8*0,6^3)*1,66 2,868
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (235*0,2*0,35)*1,66 27,307
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (60*0,2*0,5)*1,66 9,960
VV - přebytečná žulová mozaika 5x5 náhrada 10 % novou:
VV 1.324*0,1 0,132
VV Součet 57,287

50 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 27,081 52,69 1 426,90 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 s výměnou 20% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV 139,038*0,2*0,035*1,66 1,616
VV - suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 40x40x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV 41,462*0,1*0,06*1,66 0,413
VV - suť po rozebrání betonového podkladu chodníku z litého asfaltu - položka číslo 4:
VV 10,338 10,338
VV - suť po rozebrání betonových základů výložníkových stožárů:
VV 4*(1,0*1,0*1,7)*1,66 11,288
VV - suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů:
VV 4*0,6^3*1,66 1,434
VV - suť po rozebrání betonového základu řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1*1,66 1,992
VV Součet 27,081

51 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 514,536 13,86 7 131,47 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - příplatek za dalších 19 km dopravy
VV - suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 s výměnou 20% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV 139,038*0,2*0,035*1,66*19 30,697
VV - suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 40x40x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV 41,462*0,1*0,06*1,66*19 7,846
VV - suť po rozebrání betonového podkladu chodníku z litého asfaltu - položka číslo 4:
VV 10,338*19 196,422
VV - suť po rozebrání betonových základů výložníkových stožárů:
VV 4*(1,0*1,0*1,7)*1,66*19 214,472
VV - suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů:
VV 4*0,6^3*1,66*19 27,251
VV - suť po rozebrání betonového základu řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1*1,66*19 37,848
VV Součet 514,536

52 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 27,081 551,10 14 924,34 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - nakládání přebytečné suti
VV - suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 s výměnou 20% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV 139,038*0,2*0,035*1,66 1,616
VV - suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 40x40x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV 41,462*0,1*0,06*1,66 0,413
VV - suť po rozebrání betonového podkladu chodníku z litého asfaltu - položka číslo 4:
VV 10,338 10,338
VV - suť po rozebrání betonových základů výložníkových stožárů:
VV 4*(1,0*1,0*1,7)*1,66 11,288
VV - suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů:
VV 4*0,6^3*1,66 1,434
VV - suť po rozebrání betonového základu řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1*1,66 1,992
VV Součet 27,081

53 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 27,081 176,00 4 766,26 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

01

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 s výměnou 20% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV 139,038*0,2*0,035*1,66 1,616
VV - suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 40x40x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV 41,462*0,1*0,06*1,66 0,413
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - suť po rozebrání betonového podkladu chodníku z litého asfaltu - položka číslo 4:
VV 10,338 10,338
VV - suť po rozebrání betonových základů výložníkových stožárů:
VV 4*(1,0*1,0*1,7)*1,66 11,288
VV - suť po rozebrání betonových základů chodeckých stožárů:
VV 4*0,6^3*1,66 1,434
VV - suť po rozebrání betonového základu řadiče SSZ:
VV (0,8*1,5*1,0)*1*1,66 1,992
VV Součet 27,081

54 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 4,221 662,20 2 795,15 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - suť po rozebrání asfaltové vrstvy chodníku z litého asfatu - doprava suti - položka číslo 5:
VV 4,221 4,221

55 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 80,199 18,48 1 482,08 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - suť po rozebrání asfaltové vrstvy chodníku z litého asfatu - doprava suti - položka číslo 5 - příplatek za dalších 19 km:
VV 4,221*19 80,199

56 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 4,221 180,40 761,47 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - suť po rozebrání asfaltové vrstvy chodníku z litého asfatu - nakládání suti - položka číslo 5:
VV 4,221 4,221

57 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 4,221 550,00 2 321,55 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - suť po rozebrání asfaltové vrstvy chodníku z litého asfatu - poplatek za uložení suti - položka číslo 5:
VV 4,221 4,221

D 998 Přesun hmot 11 912,20

58 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 55,821 213,40 11 912,20 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 355 356,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 355 356,90 21,00% 1 124 624,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 479 981,85

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS451 - SSZ Žižkovo náměstí

PS451.2 - Soupis dodávek a montážních prací

Vyplň údaj

Strana 48 z 110



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 355 356,90

M - Práce a dodávky M 5 355 356,90

    21-M - Elektromontáže 221 274,06

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 4 541 778,29

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 592 304,55

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS451 - SSZ Žižkovo náměstí

PS451.2 - Soupis dodávek a montážních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 355 356,90

D M Práce a dodávky M 5 355 356,90

D 21-M Elektromontáže 221 274,06

1 K 210100013 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2 kus 6,000 27,72 166,32 CS ÚRS 2020 01

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 4 mm2

VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelů CYKY-J 3x4:
VV 2*3 6,000

2 K 210100014 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 kus 8,000 44,77 358,16 CS ÚRS 2020 01

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10:
VV 2*4 8,000

3 K 210100173 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 kus 2,000 91,08 182,16 CS ÚRS 2020 01

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelů CYKY-J 3x4:
VV 2*1 2,000

4 K 210100251 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2 kus 2,000 148,50 297,00 CS ÚRS 2020 01

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10:
VV 1*2 2,000

5 M 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 6,000 421,30 2 527,80 CS ÚRS 2020 01

PP hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x10:
VV 1*4 4,000
VV - ukončení kabelů CYKY-J 3x4:
VV 2*1 2,000
VV Součet 6,000

6 K 210101233 Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10až16 mm2 kus 2,000 2 013,00 4 026,00 CS ÚRS 2020 01

PP Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm2

VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - spojka na kabelech CYKY-J 3x4 k inteligentním zastávkám:
VV 1+1 2,000

7 M 35436023 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm kus 2,000 529,10 1 058,20 CS ÚRS 2020 01

PP spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm

VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - spojka na kabelech CYKY-J 3x4 k inteligentním zastávkám:
VV 1+1 2,000

8 K 210112705-D Demontáž odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami bez zapojení vodičů kus 1,000 85,26 85,26 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž odpínačů bez zapojení vodičů nn do 500 V třípólových s pojistkami ruční pohon do 160 A

VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - demontáž stávajího třípólového odpínače v RVO 27:
VV 1 1,000

9 K 210112705-R Montáž odpínačů bez zapojení vodičů  nn do 500 V jednopólových s pojistkami ruční pohon do 160 A kus 3,000 170,50 511,50 R-položka

PP Montáž odpínačů bez zapojení vodičů nn do 500 V jednopólových s pojistkami ruční pohon do 160 A

VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - montáž jednopólových odpínačů v RVO 27:
VV 3 3,000

10 M 35822631-R Pojistkový odpínač OPVP22-1-S Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky kus 3,000 403,70 1 211,10 R-položka

PP Pojistkový odpínač OPVP22-1-S Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky

VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - dodávka jednopólových odpínačů v RVO 27:
VV 3 3,000

11 M 35822632-R Pojistka 22x58 10A gG PV22 690V AC/250V DC kus 1,000 43,23 43,23 R-položka

PP Pojistka 22x58 10A gG PV22 690V AC/250V DC

VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - dodávka pojistky do jednopólového odpínače v RVO 27 pro jištění optické skříně XO:
VV 1 1,000

12 M 35822633-R Pojistka 22x58 16A gG PV22 690V AC/250V DC kus 2,000 43,23 86,46 R-položka

PP Pojistka 22x58 16A gG PV22 690V AC/250V DC

VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - dodávka pojistek do jednopólových odpínačů v RVO 27 pro jištění inteligentních zastávek:
VV 2 2,000

13 K 210160913-D-R Demontáž proudového chrániče kus 1,000 292,06 292,06 R-položka

PP Demontáž proudového chrániče

VV - demontáž stávajího proudového chrániče v řadiči:
VV 1 1,000

14 K 210160913 Montáž hlídače napětí kus 2,000 584,10 1 168,20 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž měřících přístrojů, bez zapojení vodičů hlídače napětí

VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - montáž proudových chráničů v RVO 27:
VV 2 2,000

15 M 35889208-R chránič proudový 2pólový s jističem 25A s pracovním proudem 0,03A kus 2,000 1 155,00 2 310,00 R-položka

PP chránič proudový 2pólový s jističem 25A s pracovním proudem 0,03A

VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - dodávka proudových chráničů do RVO 27:
VV 2 2,000

16 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 9,000 110,00 990,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

VV PS451 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV 9 9,000

17 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 9,000 12,43 111,87 CS ÚRS 2020 01

PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

VV PS451 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV 9 9,000

18 K 210220022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 130,000 53,68 6 978,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 

průměru do 10 mm v městské zástavbě

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu
VV 12+16+8+12+6+16+15+20+7+18 130,000

PS451.2 - Soupis dodávek a montážních prací

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS451 - SSZ Žižkovo náměstí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 52,000 46,53 2 419,56 CS ÚRS 2020 01

PP drát D 8mm FeZn pro hromosvod

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu
VV (12+16+8+12+6+16+15+20+7+18)/2,5 52,000

20 K 210800527 Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) m 4,500 21,23 95,54 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 

(CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV PS451 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ
VV 9*0,5 4,500

21 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 4,500 14,41 64,85 CS ÚRS 2020 01

PP vodič silový s Cu jádrem 6mm2

VV PS451 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV - propojení zemnících svorek ve stožárech SSZ
VV 9*0,5 4,500

22 K 210801311 Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) m 165,000 21,23 3 502,95 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 

(CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - odměřeno v AutoCadu:
VV 17+22+12+24+13+19+13+21+12+12 165,000

23 M 34142158-R Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 m 173,250 46,46 8 049,20 R-položka

PP Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV včetně prořezu 5% - odměřeno v AutoCadu:
VV (17+22+12+24+13+19+13+21+12+12)*1,05 173,250

24 K 210813033-D Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený pevně (CYKY) m 45,000 25,08 1 128,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 

10 mm2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž kabelu CYKY-J 4x10
VV 45 45,000

25 K 210813033 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený pevně (CYKY) m 60,000 50,16 3 009,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 

mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10
VV 60 60,000

26 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 m 63,000 118,80 7 484,40 CS ÚRS 2020 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 4x10 - včetně 5% prořezu:
VV 60*1,05 63,000

27 K 210813061 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 240,000 47,08 11 299,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 

2,5 mm2

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 4*5+1*15 35,000
VV stožár č. 2:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 3:
VV 3*5 15,000
VV stožár č. 4:
VV 4*5+2*15 50,000
VV stožár č. 5:
VV 2*5 10,000
VV stožár č. 6:
VV 5*5+1*15 40,000
VV stožár č. 7:
VV 3*5 15,000
VV stožár č. 8:
VV 3*5+3*15 60,000
VV stožár č. 9:
VV 2*5 10,000
VV Součet 240,000

28 M 341310201-R Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black m 252,000 19,69 4 961,88 R-položka

PP Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV (4*5+1*15)*1,05 36,750
VV stožár č. 2:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 3:
VV 3*5*1,05 15,750
VV stožár č. 4:
VV (4*5+2*15)*1,05 52,500
VV stožár č. 5:
VV 2*5*1,05 10,500
VV stožár č. 6:
VV (5*5+1*15)*1,05 42,000
VV stožár č. 7:
VV 3*5*1,05 15,750
VV stožár č. 8:
VV (3*5+3*15)*1,05 63,000
VV stožár č. 9:
VV 2*5*1,05 10,500
VV Součet 252,000

29 K 210813071 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 145,000 47,08 6 826,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 

2,5 mm2

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 3*15 45,000
VV stožár č. 2:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 3:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 4:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 5:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 6:
VV 1*5+2*15 35,000
VV stožár č. 7:
VV 1*5 5,000
VV stožár č. 8:
VV 1*5+1*15 20,000
VV stožár č. 9:
VV 1*5 5,000
VV Součet 145,000

30 M 341310203-R Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black m 152,250 26,29 4 002,65 R-položka

PP Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - včetně 5% prořezu
VV stožár č. 1:
VV 3*15*1,05 47,250
VV stožár č. 2:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 3:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 4:
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VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 5:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 6:
VV (1*5+2*15)*1,05 36,750
VV stožár č. 7:
VV 1*5*1,05 5,250
VV stožár č. 8:
VV (1*5+1*15)*1,05 21,000
VV stožár č. 9:
VV 1*5*1,05 5,250
VV Součet 152,250

31 K 210813081-D Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 12x1,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 75,000 25,41 1 905,75 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 

mm2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž kabelu CYKY-J 12x1,5
VV 75 75,000

32 K 210813081 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 12x1,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 100,000 57,53 5 753,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 

mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 12x1,5
VV 100 100,000

33 M 34111130 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 12x1,5mm2 m 105,000 95,04 9 979,20 CS ÚRS 2018 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 12x1,5mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 12x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV 100*1,05 105,000

34 K 210813101-D Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 19x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 60,000 28,77 1 726,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 

až 2,5 mm2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž kabelu CYKY-J 19x1,5
VV 60 60,000

35 K 210813111 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 24x1,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 240,000 62,70 15 048,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 

mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 24x1,5:
VV 15+60+90+60+15 240,000

36 M 34111165 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 24x1,5mm2 m 252,000 176,00 44 352,00 CS ÚRS 2018 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 24x1,5mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 24x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (15+60+90+60+15)*1,05 252,000

37 K 210813111-D Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 24x1,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 210,000 31,36 6 585,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 

mm2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž kabelů CYKY-J 24x1,5
VV 65+20+10+10+35+35+35 210,000

38 K 210813121-D Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 37x1,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 25,000 33,99 849,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 37x1,5 

mm2

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž kabelu CYKY-J 37x1,5
VV 25 25,000

39 K 210813131 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 48x1,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 220,000 73,16 16 095,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 48x1,5 

mm2

VV  v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5:
VV 25+75+80+40 220,000

40 M 341310011 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 40x1,5mm2 m 231,000 189,31 43 730,61 R-položka

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 40x1,5mm2

VV v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů NYY-J 40x1,5 - včetně 5% prořezu:
VV (25+75+80+40)*1,05 231,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 4 541 778,29

41 K 220061531-D
Demontáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 

3 P
m 329,000 12,66 4 165,14 CS ÚRS 2020 01

PP

Demontáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, 

uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy 

TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 3 P

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž kabelu TCEKFY 1Px1:
VV 64+116 180,000
VV - demontáž kabelů TCEKFY 2Px1:
VV 76+36+37 149,000
VV Součet 329,000

42 K 220061531 Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 3 P m 910,000 25,30 23 023,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení 

kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, 

TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 3 P

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů k indukčním smyčkám:
VV 70+110+110+90+110+120+70+70+50 800,000
VV - pokládka kabelu TCEKFE 1P 1,0 k indukční smyčce v kolejišti :
VV 110 110,000
VV Součet 910,000

43 M 34123560 kabel sdělovací Cu 1P 1,0mm m 955,500 19,80 18 918,90 CS ÚRS 2020 01

PP kabel sdělovací Cu 1P 1,0mm

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám - včetně 5% prořezu:
VV (70+110+110+90+110+120+70+70+50)*1,05 840,000
VV - pokládka kabelu TCEKFE 1P 1,0 k indukční smyčce v kolejišti - včetně 5% prořezu:
VV 110*1,05 115,500
VV Součet 955,500

44 K 220061701 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m m 40,000 46,86 1 874,40 CS ÚRS 2020 01

PP Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - zatažení kabelů do řadiče SSZ a stožárů:
VV 11*2+10+2*2+1 37,000
VV - zatažení kabelů do RVO 27:
VV 3 3,000
VV Součet 40,000

45 K 220081001 Montáž smršťovací spojky Raychem na jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 10 žil kus 10,000 4 719,00 47 190,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez pancíře do 10 žil

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 10 10,000

46 M 341310601-R Spojka typu T kus 10,000 1 259,50 12 595,00 R-položka

PP Spojka typu T

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - přímo zadané
VV 10 10,000

47 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 46,000 97,36 4 478,56 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 220 11-0346 není započten náklad na dodávku štítku.
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VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (9+1+10+1+1)*2 44,000
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecího kabelu SSZ:
VV 1*2 2,000
VV Součet 46,000

48 M 404611614-R Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 46,000 14,30 657,80 R-položka

PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů:
VV (9+1+10+1+1)*2 44,000
VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - značení konců napájecího kabelu SSZ:
VV 1*2 2,000
VV Součet 46,000

49 K 220111436 Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod signalizace kus 322,000 117,70 37 899,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a 

izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod signalizace

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - měření na kabelech ke stožárům SSZ:
VV 1*12+5*24+4*40 292,000
VV - měření na kabelech k indukčním smyčkám:
VV 10*2 20,000
VV - měření na napájecích kabelech do RVO a inteligentních zastávek:
VV 1*4+2*3 10,000
VV Součet 322,000

50 K 220111741 Montáž svorka rozpojovací zkušební kus 11,000 348,70 3 835,70 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 220 11-1741 nejsou započteny náklady na:

a) provedení zednických prací,

b) dodávku svorky.

VV PS451 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV 9+2 11,000

51 M 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 11,000 35,97 395,67 CS ÚRS 2018 02

PP svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

VV PS451 - v.č. 05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ
VV 9+2 11,000

52 K 220182022 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí m 10,000 56,21 562,10 CS ÚRS 2020 01

PP Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 10 10,000

53 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 1,000 6 600,00 6 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kontrola tlakutěsnosti trasy HDPE trubek - přímo zadané množství:
VV 1 1,000

54 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m km 0,010 6 215,00 62,15 CS ÚRS 2020 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 10*0,001 0,010

55 M 341310902-R Trubka HDPE 32/27 (modrá s popisem SMOl) m 10,000 21,12 211,20 R-položka

PP Trubka HDPE 32/27 (modrá s popisem SMOl)

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu do řadiče SSZ:
VV 10 10,000

56 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku kus 2,000 123,20 246,40 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky
VV 1*2 2,000

57 M 341310937-R Koncovka trubky HDPE D32 mm kus 2,000 314,60 629,20 R-položka

PP Koncovka trubky HDPE D32 mm

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky
VV 1*2 2,000

58 K 220271621 Pocínování konce sdělovacích vodičů,silnoproudých šňůr v krabici kus 550,000 21,89 12 039,50 CS ÚRS 2020 01

PP Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 10*5+6*7 92,000
VV stožár č. 2:
VV 2*5+2*7 24,000
VV stožár č. 3:
VV 6*5+2*7 44,000
VV stožár č. 4:
VV 12*5+4*7 88,000
VV stožár č. 5:
VV 4*5+2*7 34,000
VV stožár č. 6:
VV 12*5+6*7 102,000
VV stožár č. 7:
VV 6*5+2*7 44,000
VV stožár č. 8:
VV 12*5+4*7 88,000
VV stožár č. 9:
VV 4*5+2*7 34,000
VV Součet 550,000

59 K 220300533 Ukončení kabel CMSM do 7 žil 1,50 mm2 na svorkovnici WAGO kus 98,000 514,80 50 450,40 CS ÚRS 2020 01

PP Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 7 žil 1,50 mm2

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 10+6 16,000
VV stožár č. 2:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 3:
VV 6+2 8,000
VV stožár č. 4:
VV 12+4 16,000
VV stožár č. 5:
VV 4+2 6,000
VV stožár č. 6:
VV 12+6 18,000
VV stožár č. 7:
VV 6+2 8,000
VV stožár č. 8:
VV 12+4 16,000
VV stožár č. 9:
VV 4+2 6,000
VV Součet 98,000

60 K 220300451 Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0 kus 20,000 2 123,00 42 460,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení vodní zábrany, zformování a 

konečné úpravy kabelu na kabelu do 2 P 1,0

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0451 až -0486 není započten náklad na:

a) dodávku smršťovací hadice,

b) dodávku kabelu.

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 2*10 20,000

61 M 34343201 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6 m 2,000 209,00 418,00 CS ÚRS 2020 01
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PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:
VV 2*10*0,1 2,000

62 K 220300603 Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 12x1/1,5 kus 2,000 752,40 1 504,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 12x1 nebo 

1,5

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 12x1,5: 
VV 1*2 2,000

63 K 220300152 Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 5 XN délky do 0,5 m kus 2,000 1 070,30 2 140,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a 

prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do délky 0,5 m kabelu 5 XN

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na dodávku kabelu.

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 12x1,5: 
VV 1*2 2,000

64 M 34343201 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6 m 0,200 209,00 41,80 CS ÚRS 2020 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 12x1,5: 
VV 1*2*0,1 0,200

65 K 220300605 Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 24x1/1,5 kus 10,000 1 463,00 14 630,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 

1,5

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 5*2 10,000

66 K 220300153 Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN délky do 0,5 m kus 10,000 1 452,00 14 520,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a 

prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do délky 0,5 m kabelu 10 XN

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na dodávku kabelu.

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 5*2 10,000

67 M 34343202 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8 m 1,000 256,30 256,30 CS ÚRS 2020 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 24x1,5: 
VV 5*2*0,1 1,000

68 K 220300607 Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 48x1/1,5 kus 8,000 2 695,00 21 560,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 48x1 nebo 

1,5

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 4*2 8,000

69 K 220300153 Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN délky do 0,5 m kus 8,000 1 452,00 11 616,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a 

prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do délky 0,5 m kabelu 10 XN

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na dodávku kabelu.

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 4*2 8,000

70 M 34343208 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 120/40 m 0,800 899,80 719,84 CS ÚRS 2020 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 120/40

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelů NYY-J 40x1,5
VV 4*2*0,1 0,800

71 K 220731514-D Demontáž antény ve výšce do 5 m kus 1,000 2 062,50 2 062,50 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž antény ve výšce do 5 m

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž stávající antény preference MHD:
VV 1 1,000

72 K 220731516-D Demontáž - Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm m 25,000 407,56 10 189,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž - Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž stávajícího koaxiálního kabelu k anténě preference MHD:
VV 25 25,000

73 K 220731514 Montáž antény ve výšce do 5 m kus 1,000 4 125,00 4 125,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž antény ve výšce do 5 m

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 2:
VV 1 1,000

74 M 341310304-R Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně dodávky koaxiálního kabelu RG58 s nakriplovanými konektory  kus 1,000 7 634,00 7 634,00 R-položka

PP Základnová anténa (asymetrický dipól) včetně dodávky koaxiálního kabelu RG58 s nakriplovanými konektory  

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 2 - délka koaxiálního kabelu 15 m:
VV 1 1,000

75 K 220731516 Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm m 15,000 815,10 12 226,50 CS ÚRS 2020 01

PP Zřízení koaxiálního svodu průměru do 15 mm

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - chodecký stožár č. 2:
VV - délka koaxiálního kabelu 15 m
VV 15 15,000

76 K 220960002-D Demontáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu kus 4,000 3 982,00 15 928,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění přímého na základovém rámu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na dodávku základové desky.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž chodeckých stožárů:
VV 4 4,000

77 K 220960002 Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu kus 5,000 7 964,00 39 820,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění přímého na základovém rámu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na dodávku základové desky.

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

78 M 404611032-R Stožár chodecký výšky 3,4 m kus 2,000 7 117,00 14 234,00 R-položka

PP Stožár chodecký výšky 3,4 m

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
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VV Součet 2,000

79 M 404611033-R Stožár chodecký výšky 3,8 m kus 3,000 7 546,00 22 638,00 R-položka

PP Stožár chodecký výšky 3,8 m

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

80 M 404611038-R Základový rám kus 5,000 1 782,00 8 910,00 R-položka

PP Základový rám

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

81 K 220960003-D Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapušťěného kus 4,000 6 820,00 27 280,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na dodávku základové desky.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž výložníkových stožárů:
VV 4 4,000

82 K 220960005-D Demontáž výložníku na stožár kus 4,000 1 666,50 6 666,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na dodávku základové desky.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž výložníkových stožárů:
VV 4 4,000

83 K 220960003 Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapušťěného kus 4,000 13 640,00 54 560,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na dodávku základové desky.

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

84 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 4,000 3 333,00 13 332,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, 

připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96 -0002 až -0004 nejsou započteny náklady na dodávku základové desky.

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

85 M 404611058-R Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,0 m pro instalaci kamery kus 2,000 28 930,00 57 860,00 R-položka

PP Stožár výložníkový s výložníkem délky 4,0 m pro instalaci kamery

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

86 M 404611104-R Stožár výložníkový s výložníkem délky 7,0 m pro dvě návěstidla a  instalaci kamery kus 1,000 51 810,00 51 810,00 R-položka

PP Stožár výložníkový s výložníkem délky 7,0 m pro dvě návěstidla a  instalaci kamery

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000

87 M 404611134-R Stožár výložníkový s výložníkem délky 9,0 m pro dvě návěstidla a  instalaci kamery kus 1,000 88 990,00 88 990,00 R-položka

PP Stožár výložníkový s výložníkem délky 9,0 m pro dvě návěstidla a  instalaci kamery

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000

88 K 220960021-D Demontáž svorkovnice stožárové kus 10,000 178,76 1 787,60 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž stožárové svorkovnice s připevněním

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž stožárových svorkovnic
VV 10 10,000

89 K 220960021 Montáž svorkovnice stožárové kus 10,000 357,50 3 575,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž stožárové svorkovnice s připevněním

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - trakční stožár DPMO číslo N03 (305/2):
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

90 M 404611031-R Stožárová svorkovnice s krytím IP54 kus 10,000 4 664,00 46 640,00 R-položka

PP Stožárová svorkovnice s krytím IP54

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
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VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - trakční stožár DPMO číslo N03 (305/2):
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

91 K 220960031-D Demontáž sestaveného návěstidla jednokomorového na stožár kus 9,000 1 023,00 9 207,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na 

stožár

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku ucpávkové vývodky,

b) dodávku vodiče.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž jednosvětlového návěstidla:
VV 9 9,000

92 K 220960031 Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na stožár kus 12,000 2 046,00 24 552,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 

zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku ucpávkové vývodky,

b) dodávku vodiče.

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 3 3,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 3 3,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

93 K 220960032 Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na výložník kus 1,000 3 322,00 3 322,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 

zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na výložník

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku ucpávkové vývodky,

b) dodávku vodiče.

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000

94 M 404613002-R Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC) kus 7,000 4 257,00 29 799,00 R-položka

PP Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

95 M 404611160-R Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 1,000 3 058,00 3 058,00 R-položka

PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000

96 M 404611002-R Symbol kráčející chodec kus 7,000 242,00 1 694,00 R-položka

PP Symbol kráčející chodec

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

97 M 404613003-R Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC) kus 6,000 6 237,00 37 422,00 R-položka

PP Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 3 3,000
VV stožár č. 6:
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

98 M 404611007-R Symbol šipka plná kus 6,000 242,00 1 452,00 R-položka

PP Symbol šipka plná

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 3 3,000
VV stožár č. 6:
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

99 K 220960036-D Demontáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár kus 8,000 1 050,50 8 404,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na 

stožár
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku ucpávkové vývodky,

b) dodávku vodiče.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž dvousvětlového návěstidla:
VV 8 8,000

100 K 220960036 Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár kus 8,000 2 101,00 16 808,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 

zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku ucpávkové vývodky,

b) dodávku vodiče.

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

101 M 404613005-R Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC) kus 8,000 10 065,00 80 520,00 R-položka

PP Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

102 M 404611001-R Symbol stojící chodec kus 8,000 242,00 1 936,00 R-položka

PP Symbol stojící chodec

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

103 M 404611002-R Symbol kráčející chodec kus 8,000 242,00 1 936,00 R-položka

PP Symbol kráčející chodec

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

104 K 220960041-D Demontáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár kus 4,000 1 116,50 4 466,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku ucpávkové vývodky,

b) dodávku vodiče.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž třívětlového návěstidla:
VV 4 4,000

105 K 220960042-D Demontáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník kus 4,000 1 875,50 7 502,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku ucpávkové vývodky,

b) dodávku vodiče.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž třívětlového návěstidla:
VV 4 4,000

106 K 220960041 Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár kus 9,000 2 233,00 20 097,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 

zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku ucpávkové vývodky,

b) dodávku vodiče.

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
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VV 3 3,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

107 K 220960042 Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník kus 6,000 3 751,00 22 506,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 

zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96-0031 až - 0044 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku ucpávkové vývodky,

b) dodávku vodiče.

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

108 M 404613007-R Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC) kus 15,000 14 322,00 214 830,00 R-položka

PP Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED  (napájený 42V AC)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 4:
VV 3+2 5,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1+1 2,000
VV stožár č. 8:
VV 2+2 4,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 15,000

109 M 404611160-R Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 6,000 3 058,00 18 348,00 R-položka

PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

110 M 404611007-R Symbol šipka plná kus 9,000 242,00 2 178,00 R-položka

PP Symbol šipka plná

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 4:
VV 5 5,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

111 M 404611009-R Symbol šipka plná (rovně a vpravo) kus 2,000 242,00 484,00 R-položka

PP Symbol šipka plná (rovně a vpravo)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000

112 M 404611013-R Symbol šipka obrysová kus 18,000 242,00 4 356,00 R-položka

PP Symbol šipka obrysová

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 4:
VV 10 10,000
VV stožár č. 5:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 4 4,000
VV stožár č. 9:
VV 2 2,000
VV Součet 18,000

113 M 404611015-R Symbol šipka obrysová (rovně a vpravo) kus 4,000 242,00 968,00 R-položka

PP Symbol šipka obrysová (rovně a vpravo)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 8:
VV 4 4,000

114 K 220960072-D Demontáž návěstidla pro tramvaj na výložník kus 2,000 2 106,50 4 213,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na výložník

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96-0071 až - 0072 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku žárovky,

b) dodávku vývodky,

c) dodávku vodiče.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž tramvajového návěstidla:
VV 2 2,000

115 K 220960072 Montáž návěstidla pro tramvaj na výložník kus 2,000 4 213,00 8 426,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž návěstidla pro tramvaj včetně otevření dvířek a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo 

výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla na výložník

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96-0071 až - 0072 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku žárovky,

b) dodávku vývodky,

c) dodávku vodiče.

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

116 M 404613051-R Návěstidlo tramvajové - světelné zdroje LED (optika návěstidla osazena Fresnelovými čočkami) kus 2,000 24 640,00 49 280,00 R-položka

PP Návěstidlo tramvajové - světelné zdroje LED (optika návěstidla osazena Fresnelovými čočkami)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000
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117 M 404611160-R Nosič návěstidla na výložník 3x200 kus 2,000 3 058,00 6 116,00 R-položka

PP Nosič návěstidla na výložník 3x200

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

118 M 404613019-R Držák návěstidla (AL) kus 76,000 418,00 31 768,00 R-položka

PP Držák návěstidla (AL)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 6*2 12,000
VV stožár č. 2:
VV 1*2 2,000
VV stožár č. 3:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 4:
VV 7*2 14,000
VV stožár č. 5:
VV 3*2 6,000
VV stožár č. 6:
VV 7*2 14,000
VV stožár č. 7:
VV 2*2 4,000
VV stožár č. 8:
VV 7*2 14,000
VV stožár č. 9:
VV 3*2 6,000
VV Součet 76,000

119 M 404613021-R Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 38,000 704,00 26 752,00 R-položka

PP Upevnění se šroubením pro L a T kus

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 6 6,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 2 2,000
VV stožár č. 4:
VV 7 7,000
VV stožár č. 5:
VV 3 3,000
VV stožár č. 6:
VV 7 7,000
VV stožár č. 7:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 7 7,000
VV stožár č. 9:
VV 3 3,000
VV Součet 38,000

120 M 404611167-R Držák dvojitý T - kus kus 12,000 583,00 6 996,00 R-položka

PP Držák dvojitý T - kus

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 2 2,000
VV stožár č. 4:
VV 5 5,000
VV stožár č. 6:
VV 2 2,000
VV stožár č. 8:
VV 3 3,000
VV Součet 12,000

121 M 404611166-R Vyložení typ 3x200 délky 500mm kus 1,000 6 358,00 6 358,00 R-položka

PP Vyložení typ 3x200 délky 500mm

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000

122 M 404611168-R Držák L - kus kus 8,000 506,00 4 048,00 R-položka

PP Držák L - kus

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 3 3,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 3 3,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

123 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 22,608 38,06 860,46 CS ÚRS 2020 01

PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 6*(2*3,14*0,1) 3,768
VV stožár č. 2:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV stožár č. 3:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV stožár č. 4:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV stožár č. 5:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV stožár č. 6:
VV 5*(2*3,14*0,1) 3,140
VV stožár č. 7:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV stožár č. 8:
VV 4*(2*3,14*0,1) 2,512
VV stožár č. 9:
VV 3*(2*3,14*0,1) 1,884
VV Součet 22,608

124 M 404452610 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,360 752,40 270,86 CS ÚRS 2020 01

PP spona upínací 12,7mm

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 6/100 0,060
VV stožár č. 2:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 3:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 4:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 5:
VV 3/100 0,030
VV stožár č. 6:
VV 5/100 0,050
VV stožár č. 7:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 8:
VV 4/100 0,040
VV stožár č. 9:
VV 3/100 0,030
VV Součet 0,360

125 K 220960113 Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo kus 8,000 840,40 6 723,20 CS ÚRS 2020 01
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PP Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

126 M 404611515-R Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC) kus 8,000 2 739,00 21 912,00 R-položka

PP Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

127 K 220960116-R2
Montáž skříně pro ukončení kabelu na trakčním stožíru DPMO včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání 

otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením
kus 1,000 2 035,00 2 035,00 R-položka

PP
Montáž skříně pro ukončení kabelu na trakčním stožíru DPMO včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí 

závitů, montáže skříňky se zapojením

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - trakční stožár DPMO číslo N03 (305/2):
VV 1 1,000

128 M 404611602-R plastová skřín pro ukončení kabelu na stožáru DPMO kus 1,000 2 090,00 2 090,00 R-položka

PP plastová skřín pro ukončení kabelu na stožáru DPMO

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - trakční stožár DPMO číslo N03 (305/2):
VV 1 1,000

129 K 220260515 Montáž trubky pancéřové na povrchu upevněná příchytkami přes D 29 m 5,000 277,20 1 386,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž trubky pancéřové včetně řezání závitů, namontování kolen, spojek, vývodek, napojení krabic, uchycení v připravené drážce nebo volně 

nebo připevnění na povrchu příchytkami přes D 29

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 26-0503 a -0505 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku krabice,

b) dodávku nosné konstrukce,

c) dodávku trubky.

2. V cenách 220 26-0513 a -0515 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku krabice,

b) dodávku trubky.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - trakční stožár DPMO číslo N03 (305/2):
VV 5 5,000

130 M 34571128 trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová D 42mm m 5,000 563,20 2 816,00 CS ÚRS 2020 01

PP trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová D 42mm

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - trakční stožár DPMO číslo N03 (305/2):
VV 5 5,000

131 M 404452600 páska upínací 12,7x0,75mm m 13,816 38,06 525,84 CS ÚRS 2020 01

PP páska upínací 12,7x0,75mm

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - trakční stožár DPMO číslo N03 (305/2):
VV (2+20)*(2*3,14*0,1) 13,816

132 M 404452610 spona upínací 12,7mm
100 

kus
0,220 752,40 165,53 CS ÚRS 2020 01

PP spona upínací 12,7mm

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - trakční stožár DPMO číslo N03 (305/2):
VV (2+20)/100 0,220

133 K 220960116-R Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé kus 2,000 1 738,00 3 476,00 R-položka

PP
Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidomé včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, 

montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

134 M 404611508-R Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro nevidomé kus 2,000 16 390,00 32 780,00 R-položka

PP Přijímač signálu pro aktivaci signalizace pro nevidomé

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

135 K 220960118 Montáž dopravního mikrovlnného detektoru na výložník kus 2,000 10 670,00 21 340,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 

zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění mikrovlnného na výložník

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - montáž radarového detektoru na převěsu mezi trakčními stožáry DPMO číslo N03 a N04 (305/2 a 306/2):
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

136 K 220960123 Nastavení dopravního mikrovlnného detektoru na výložníku kus 2,000 2 497,00 4 994,00 CS ÚRS 2020 01

PP Nastavení dopravního detektoru mikrovlnného na výložníku

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - montáž radarového detektoru na převěsu mezi trakčními stožáry DPMO číslo N03 a N04 (305/2 a 306/2):
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

137 M 404611310-R Radarový detektor kus 2,000 24 750,00 49 500,00 R-položka

PP Radarový detektor

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - radarový detektor na převěsu mezi trakčními stožáry DPMO číslo N03 a N04 (305/2 a 306/2):
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

138 K 220960120 Montáž dopravního videodetektoru na výložník kus 4,000 4 378,00 17 512,00 CS ÚRS 2020 01
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PP
Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se 

zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na výložník

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

139 K 220960125 Nastavení dopravního videodetektoru na výložníku kus 4,000 4 004,00 16 016,00 CS ÚRS 2020 01

PP Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

140 M 404611309-R Videodetektor - snímající prostor v jízdním pruhu kus 2,000 49 280,00 98 560,00 R-položka

PP Videodetektor - snímající prostor v jízdním pruhu

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

141 M 404611311-R Videodetektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty za snížené videlnosti kus 2,000 121 000,00 242 000,00 R-položka

PP Videodetektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty za snížené videlnosti

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

142 K 220960126-D Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 4,000 336,06 1 344,24 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, 

zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 220 96-0126 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku tlačítka,

b) dodávku propojovací šňůry.

2. V ceně 220 96-0131 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku spínače,

b) dodávku propojovací šňůry.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž tlačítek pro chodce:
VV 4 4,000

143 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 4,000 672,10 2 688,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, 

zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 220 96-0126 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku tlačítka,

b) dodávku propojovací šňůry.

2. V ceně 220 96-0131 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku spínače,

b) dodávku propojovací šňůry.

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

144 M 404611501-R Tlačítko pro chodce kus 4,000 7 645,00 30 580,00 R-položka

PP Tlačítko pro chodce

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

145 K 220960133 Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil kus 1,000 1 111,00 1 111,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - kabel k radarovému detektoru na trakčním stožáru DPMO číslo N03 (305/2):
VV 1 1,000

146 K 220960134 Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil kus 9,000 1 881,00 16 929,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

147 K 220960141 Montáž kontrastního rámu pro jednokomorové návěstidlo kus 7,000 474,10 3 318,70 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro jednokomorové návěstidlo

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96- 0141 až -0143 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku kontrastního rámu,

b) dodávku spojovacího materiálu.

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
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VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

148 M 404613022-R Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200 kus 7,000 3 333,00 23 331,00 R-položka

PP Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

149 K 220960143 Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo kus 6,000 501,60 3 009,60 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96- 0141 až -0143 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku kontrastního rámu,

b) dodávku spojovacího materiálu.

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

150 M 404613026-R Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200 kus 6,000 3 333,00 19 998,00 R-položka

PP Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 2 2,000
VV stožár č. 6:
VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

151 K 220960161 Uložení indukční smyčky kus 10,000 4 246,00 42 460,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením před a po 

uložení

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně není započten náklad na dodávku vodiče.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 10 10,000

152 K 220960165 Montáž jednozávitové indukční smyčky s impedančním transformátorem kus 10,000 10 384,00 103 840,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 10 10,000

153 M 404611214-R Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 10,000 924,00 9 240,00 R-položka

PP Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - montáž indukčních smyček:
VV 10 10,000

154 K 220960182-D Demontáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000 16 555,00 16 555,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96-0181 až -0183 nejsou započteny náklady na:

a) zhotovení formy,

b) zapojení řadiče.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - demontáž řadiče:
VV 1 1,000

155 K 220960182 Montáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000 33 110,00 33 110,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 96-0181 až -0183 nejsou započteny náklady na:

a) zhotovení formy,

b) zapojení řadiče.

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - montáž stávajícího řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

156 M 404611203-R Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 12 320,00 12 320,00 R-položka

PP Základový rám pod řadič - plastový

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výměna stávajícího základového rámu řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

157 M 404611212-R Doplnění HW stávajícího řadiče kus 1,000 242 000,00 242 000,00 R-položka

PP Doplnění HW stávajícího řadiče

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - doplnění HW stávajícího řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

158 K 220960192 Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče kus 1,000 36 960,00 36 960,00 CS ÚRS 2020 01

PP Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V položkách 220 96 - 0191 až -0199 jsou započteny i náklady na:

a) nastavením dalších programů řadiče podle požadavků investora,

b) přezkoušení a nastavení a úpravy jedné signální skupiny,

c) úpravu programu,

d) nastavení regulačních odporů,

e) uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti,

f) provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000

159 K 220960198 Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny kus 8,000 7 513,00 60 104,00 CS ÚRS 2020 01

PP Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V položkách 220 96 - 0191 až -0199 jsou započteny i náklady na:

a) nastavením dalších programů řadiče podle požadavků investora,

b) přezkoušení a nastavení a úpravy jedné signální skupiny,

c) úpravu programu,

d) nastavení regulačních odporů,

e) uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti,

f) provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny TA, VB, VF, VC, TC, ZVD2, VD a VH:
VV 8 8,000

160 K 220960199 Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny kus 17,000 3 795,00 64 515,00 CS ÚRS 2020 01

PP Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V položkách 220 96 - 0191 až -0199 jsou započteny i náklady na:

a) nastavením dalších programů řadiče podle požadavků investora,

b) přezkoušení a nastavení a úpravy jedné signální skupiny,

c) úpravu programu,

d) nastavení regulačních odporů,

e) uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti,

f) provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny SAP, SAR, PA, ZPA, KC, ZVJ1, VJ, PB, ZPB, SCP, SCR, PC, KA, ZPC, ZVD1, PD a ZPD:
VV 17 17,000

161 K 220960201 Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny kus 4,000 32 120,00 128 480,00 CS ÚRS 2020 01

PP Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - programování řadiče - převedení dopravního řešení do řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000

162 K 220960222 Programování řadiče MR přes deset světelných skupin kus 4,000 65 780,00 263 120,00 CS ÚRS 2020 01

PP Programování řadiče MR přes deset světelných skupin

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - programování řadiče - převedení dopravního řešení do řadiče - přímo zadané:
VV 4 4,000

163 M 404611401-R Zpracování sady dynamického dopravního řešení v koordinaci kus 4,000 30 250,00 121 000,00 R-položka

PP Zpracování sady dynamického dopravního řešení v koordinaci

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - optimalizace dopravního řešení:
VV 4 4,000

164 K 220960301 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR řadičem za první signální skupinu kus 1,000 42 570,00 42 570,00 CS ÚRS 2020 01

PP Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupina VA:
VV 1 1,000

165 K 220960302 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR řadičem za každou další signální skupinu kus 25,000 15 070,00 376 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální skupinu

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel

VV
Skupiny TA, SAP, SAR, PA, ZPA, KC, VB, VF, ZVJ1, VJ, PB, ZPB, VC, TC, SCP, SCR, PC, KA, ZPC, ZVD1, ZVD2, VD, 
VH, PD a ZPD:

VV 25 25,000

166 K 220960311 Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu do 5 signál skupin kus 1,000 95 590,00 95 590,00 CS ÚRS 2020 01

PP Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny VA, TA, SAP, SAR a PA:
VV 1 1,000

167 K 220960312 Komplexní vyzkoušení křižovatky s MRřadičem před uvedením zař do provozu za každých dalších 5 skupin kus 5,000 91 740,00 458 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních skupin

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV Skupiny ZPA, KC, VB, VF, ZVJ1, VJ, PB, ZPB, VC, TC, SCP, SCR, PC, KA, ZPC, ZVD1, ZVD2, VD, VH, PD a ZPD:
VV 5 5,000

168 K 220960443 Připojení zařízení SSZ do koordinované skupiny kus 4,000 22 330,00 89 320,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání příslušných vodičů koordinačního kabelu, kontroly ovládacích napětí, propojení 

svorkovnice B a F do koordinované skupiny

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 4 4,000

169 K 220960444 Kontrola zařízení SSZ v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna) kus 4,000 16 830,00 67 320,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kotroly přicházejících koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce zařízení na příslušné 

povely, prověření obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 4 4,000

170 M 404611211-R Připojení řadiče na dopravní ústřednu pomocí optické sítě kus 1,000 164 780,00 164 780,00 R-položka

PP Připojení řadiče na dopravní ústřednu pomocí optické sítě

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 592 304,55

171 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,295 1 485,00 438,08 CS ÚRS 2020 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

a) pochůzky projektovanou tratí,

b) vyznačení budoucí trasy,

c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 235*0,001 0,235
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 60*0,001 0,060
VV Součet 0,295

172 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,295 1 705,00 502,98 CS ÚRS 2020 01

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

a) pochůzky projektovanou tratí,

b) vyznačení budoucí trasy,

c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 235*0,001 0,235
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 60*0,001 0,060
VV Součet 0,295

173 K 460070543 Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 3 kus 4,000 2 519,00 10 076,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů bez patky výložníkových, 

v hornině třídy 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 1:
VV 1 1,000
VV stožár č. 4:
VV 1 1,000
VV stožár č. 6:
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VV 1 1,000
VV stožár č. 8:
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

174 K 460070553 Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů s patkou v hornině tř 3 kus 5,000 862,40 4 312,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů s patkou na základovém 

rámu, v hornině třídy 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV stožár č. 2:
VV 1 1,000
VV stožár č. 3:
VV 1 1,000
VV stožár č. 5:
VV 1 1,000
VV stožár č. 7:
VV 1 1,000
VV stožár č. 9:
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

175 K 460070563 Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů signalizace v hornině tř 3 kus 1,000 2 068,00 2 068,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy řadičů signalizace, v hornině třídy 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - osazení řadiče - přímo zadané:
VV 1 1,000

176 K 460070753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 m3 23,328 723,80 16 884,81 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkopy startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 8*(1*1,5*1,8) 21,600
VV - výkopy jam pro šachty indukčních smyček
VV 8*0,6^3 1,728
VV Součet 23,328

177 M 404611605-R Šachta pro smyčky s poklopem plastovým kus 8,000 3 718,00 29 744,00 R-položka

PP Šachta pro smyčky s poklopem plastovým

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - šachty indukčních smyček
VV 8 8,000

178 K 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 2,280 2 970,00 6 771,60 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - pro betonové základy chodeckých stožárů č. 2, 3, 5, 7 a 9:
VV 5*0,6^3 1,080
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - pro betonový základ řadiče SSZ:
VV 1*(0,8*1,5*1,0) 1,200
VV Součet 2,280

179 K 460080035 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 m3 9,673 3 300,00 31 920,90 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 25/30

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 6 a 8:
VV 4*(1,0*1,0*1,7) 6,800
VV - pro betonový základ výložníkovéhh stožáru č. 4:
VV 1*(1,3*1,3*1,7) 2,873
VV Součet 9,673

180 K 460080042 Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 t 0,040 48 730,00 1 949,20 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 10505

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 4, 6 a 8:
VV 4*0,010 0,040

181 K 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou m3 8,864 3 256,00 28 861,18 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bourání betonových základů výložníkových stožárů:
VV 4*(1,0*1,0*1,7) 6,800
VV - bourání betonových základů chodeckých stožárů:
VV 4*0,6^3 0,864
VV - bourání betonového základu řadiče:
VV 1*(0,8*1,5*1,0) 1,200
VV Součet 8,864

182 K 460080201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 33,840 330,00 11 167,20 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 1, 6 a 8:
VV 3*(4*(1,0*1,7)) 20,400
VV - bednění betonového základu výložníkového stožáru č. 4:
VV 1*(4*(1,3*1,7)) 8,840
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění betonového základu řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 33,840

183 K 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 33,840 72,82 2 464,23 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - bednění betonových základů výložníkových stožárů č. 1, 6 a 8:
VV 3*(4*(1,0*1,7)) 20,400
VV - bednění betonového základu výložníkového stožáru č. 4:
VV 1*(4*(1,3*1,7)) 8,840
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - bednění betonového základu řadiče SSZ:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600
VV Součet 33,840

184 K 460120082 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3 až 4 m3 21,600 286,00 6 177,60 CS ÚRS 2020 01

PP Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání zhutněné třídy 3 a 4

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - zához startovacích a koncových jam pro řízené protlaky
VV 8*(1*1,5*1,8) 21,600

185 K 460150143 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 m 235,000 217,80 51 183,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 33+19+17+19+15+25+12+19+15+14+11+21+15 235,000

186 K 460150263 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 60,000 414,70 24 882,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 16+13+21+10 60,000

187 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 164,000 30,58 5 015,12 CS ÚRS 2020 01
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PP Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 7 7,000
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 2*15+3*16+2*16 110,000
VV - stávající kabelové prostupy - odměřeno v AutoCadu:
VV 15+16+16 47,000
VV Součet 164,000

188 K 460310103 Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm m 7,000 1 177,00 8 239,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m 

vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na:

a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy),

b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na:

a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho přehození 

na povrchu,

b) úpravu čela potrubí pro protlačení.

3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na:

a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy),

b) případné čerpání vody,

c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí,

d) dodávku potrubí učeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,

e) překládání a zajišťování inženýrských sítí,

f) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 7 7,000

189 M 28613902 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm m 7,000 243,10 1 701,70 CS ÚRS 2020 01

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízený kabelový prostup DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 7 7,000

190 K 460310105 Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm m 110,000 1 749,00 192 390,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m 

vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na:

a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy),

b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na:

a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho přehození 

na povrchu,

b) úpravu čela potrubí pro protlačení.

3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na:

a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy),

b) případné čerpání vody,

c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí,

d) dodávku potrubí učeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,

e) překládání a zajišťování inženýrských sítí,

f) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 2*15+3*16+2*16 110,000

191 M 28613904 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm m 110,000 499,40 54 934,00 CS ÚRS 2020 01

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - řízené kabelové prostupy DN160 - odměřeno v AutoCadu:
VV 2*15+3*16+2*16 110,000

192 K 460421282 Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 295,000 52,58 15 511,10 CS ÚRS 2020 01

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože 

přes 25 do 50 cm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 33+19+17+19+15+25+12+19+15+14+11+21+15 235,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 16+13+21+10 60,000
VV Součet 295,000

193 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 295,000 5,39 1 590,05 CS ÚRS 2020 01

PP pás varovný plný PE š 330mm s potiskem

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 33+19+17+19+15+25+12+19+15+14+11+21+15 235,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 16+13+21+10 60,000
VV Součet 295,000

194 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 255,000 49,17 12 538,35 CS ÚRS 2020 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chráničky DN63 kabelů SSZ ve volném terénu:
VV 255 255,000

195 M 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE m 70,000 56,21 3 934,70 CS ÚRS 2020 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chráničky DN75 kabelů SSZ ve volném terénu:
VV 70 70,000

196 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 90,000 79,31 7 137,90 CS ÚRS 2020 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - chráničky DN110 kabelů SSZ ve volném terénu:
VV 90 90,000

197 K 460510076 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 20 cm m 6,000 407,00 2 442,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací 

s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 4, 6 a 8:
VV 4*1,5 6,000

198 M 28610007 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 300 m 6,000 1 760,00 10 560,00 CS ÚRS 2020 01

PP trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 300

VV PS451 - v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel
VV - pro betonové základy výložníkových stožárů č. 1, 4, 6 a 8:
VV 4*1,5 6,000

199 K 460510155 Kabelové prostupy z trub ocelových do protlačovaných otvorů, průměru do 20 cm m 18,000 161,70 2 910,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub ocelových včetně osazení a utěsnění do protlačovaných otvorů, vnitřního 

průměru přes 15 do 20 cm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - ocelové kabelové chráničky DN159 - odměřeno v AutoCadu:
VV 2*4+2*3+1*4 18,000

200 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm m 18,000 968,00 17 424,00 CS ÚRS 2020 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - ocelové kabelové chráničky DN159 - odměřeno v AutoCadu:
VV 2*4+2*3+1*4 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

201 K 460510402 Vyčištění stávajících kabelových trub bez kabelové komory čisticí soupravou m 47,000 123,20 5 790,40 CS ÚRS 2020 01

PP Kabelové prostupy, kanály a multikanály vyčištění stávajících kabelových trub čistící soupravou bez kabelové komory

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - vyčištění stávajích kabelových prostupů - odměřeno v AutoCadu:
VV 15+16+16 47,000

202 K 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m 235,000 59,51 13 984,85 CS ÚRS 2020 01

PP Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 33+19+17+19+15+25+12+19+15+14+11+21+15 235,000

203 K 460560263 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 60,000 113,30 6 798,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 16+13+21+10 60,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 795,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 37 795,73 21,00% 7 937,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 732,83

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS451 - SSZ Žižkovo náměstí

PS451.3 - Soupis dodávek a montážních prací - převěs pro radarový detektor

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 37 795,73

HSV - Práce a dodávky HSV 19 536,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 536,00

M - Práce a dodávky M 10 462,93

    21-M - Elektromontáže 10 462,93

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 796,80

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS451 - SSZ Žižkovo náměstí

PS451.3 - Soupis dodávek a montážních prací - převěs pro radarový detektor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 795,73

D HSV Práce a dodávky HSV 19 536,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 536,00

1 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy hod 16,000 1 221,00 19 536,00 CS ÚRS 2020 01

PP Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v hodinách skutečného použití plošiny, přičemž každá započatá hodina se zaokrouhlí:

a) na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut,

b) na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více.

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - montáž převěsu pro radarový detektor na trakčních stožárech DPMO číslo N03 a N04 (305/2 a 306/2):
VV 16 16,000

D M Práce a dodávky M 10 462,93

D 21-M Elektromontáže 10 462,93

2 K 210030001 Montáž objímky na stožár s vidlicí nebo kardanovým kloubem kus 2,000 591,80 1 183,60 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž objímky na stožár s vidlicí nebo kardanovým kloubem

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - montáž převěsu pro radarový detektor na trakčních stožárech DPMO číslo N03 a N04 (305/2 a 306/2):
VV 2 2,000

3 M 31452185-R objímka na stožár s vidlicí ks 2,000 488,40 976,80 R-položka

PP objímka na stožár s vidlicí

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - montáž převěsu pro radarový detektor na trakčních stožárech DPMO číslo N03 a N04 (305/2 a 306/2):
VV 2 2,000

4 K 210030102-R Montáž svorky kotevní klínové s vidlicí na lano 35-70 mm2 kus 6,000 390,50 2 343,00 R-položka

PP Montáž svorky kotevní klínové s vidlicí na lano 35-70 mm2

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - montáž převěsu pro radarový detektor na trakčních stožárech DPMO číslo N03 a N04 (305/2 a 306/2):
VV 6 6,000

5 M 31452186-R svorka kotevní klínová s vidlicí na lano 35-70 mm2 kus 6,000 366,30 2 197,80 R-položka

PP svorka kotevní klínová s vidlicí na lano 35-70 mm2

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - montáž převěsu pro radarový detektor na trakčních stožárech DPMO číslo N03 a N04 (305/2 a 306/2):
VV 6 6,000

6 K 210030112-R Montáž izolátoru smyčkového na Fe-lano do 95 mm2 kus 4,000 392,70 1 570,80 R-položka

PP Montáž izolátoru smyčkového na Fe-lano do 95 mm2

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - montáž převěsu pro radarový detektor na trakčních stožárech DPMO číslo N03 a N04 (305/2 a 306/2):
VV 4 4,000

7 M 31452187-R izolátor smyčkový kus 4,000 89,10 356,40 R-položka

PP izolátor smyčkový

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - montáž převěsu pro radarový detektor na trakčních stožárech DPMO číslo N03 a N04 (305/2 a 306/2):
VV 4 4,000

8 K 210030752 Montáž ocelových pozinkovaných lan včetně rozvinutí, nahození a vypnutí o průřezu do 35 mm2 m 22,000 41,80 919,60 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž ocelových pozinkovaných lan včetně rozvinutí, nahození a vypnutí o průřezu do 35 mm2

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - montáž převěsu pro radarový detektor na trakčních stožárech DPMO číslo N03 a N04 (305/2 a 306/2):
VV 22 22,000

9 M 35441091 lano ocelové nerez průřez 35mm2 FeZn kg 7,109 128,70 914,93 CS ÚRS 2020 01

PP lano ocelové nerez průřez 35mm2 FeZn

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - montáž převěsu pro radarový detektor na trakčních stožárech DPMO číslo N03 a N04 (305/2 a 306/2):
VV 22*1,15*0,281 7,109

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 796,80
10 K HZS3132 Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN odborný hod 16,000 487,30 7 796,80 CS ÚRS 2020 01

PP Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN odborný

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - montáž převěsu pro radarový detektor na trakčních stožárech DPMO číslo N03 a N04 (305/2 a 306/2):
VV 16 16,000

PS451.3 - Soupis dodávek a montážních prací - převěs pro radarový detektor

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS451 - SSZ Žižkovo náměstí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 177 530,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 177 530,78 21,00% 37 281,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 214 812,24

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS451 - SSZ Žižkovo náměstí

PS451.4 - Instalace systému C2X - soupis dodávek a montážních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 177 530,78

M - Práce a dodávky M 177 530,78

    21-M - Elektromontáže 2 282,06

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 175 248,72

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS451 - SSZ Žižkovo náměstí

PS451.4 - Instalace systému C2X - soupis dodávek a montážních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 177 530,78

D M Práce a dodávky M 177 530,78

D 21-M Elektromontáže 2 282,06

1 K 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 6,000 24,86 149,16 CS ÚRS 2020 01

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 2*3 6,000

2 K 210100173 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 kus 2,000 91,08 182,16 CS ÚRS 2020 01

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

VV PS451 - v.č. 04 - Napájení SSZ
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 1*2 2,000

3 M 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 2,000 421,30 842,60 CS ÚRS 2020 01

PP hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x2,5:
VV 1*2 2,000

4 K 210813011 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 15,000 47,08 706,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 

6 mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X:
VV 15 15,000

5 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 15,750 25,52 401,94 CS ÚRS 2020 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x2,5 pro napájení zařízení C2X - včetně 5 % prořezu:
VV 15*1,05 15,750

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 175 248,72

6 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 4,000 97,36 389,44 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 220 11-0346 není započten náklad na dodávku štítku.

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů k zařízení C2X:
VV (1+1)*2 4,000

7 M 404611614-R Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 4,000 14,30 57,20 R-položka

PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - značení konců kabelů k zařízení C2X:
VV (1+1)*2 4,000

8 K 220182022 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí m 15,000 56,21 843,15 CS ÚRS 2020 01

PP Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP cat6a:
VV 15 15,000

9 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 1,000 6 600,00 6 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kontrola tlakutěsnosti trasy HDPE trubek - přímo zadané množství:
VV 1 1,000

10 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m km 0,015 6 215,00 93,23 CS ÚRS 2020 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP cat6a:
VV 15*0,001 0,015

11 M 341310902-R Trubka HDPE 32/27 (šedá  s popisem SMOL) m 15,000 21,12 316,80 R-položka

PP Trubka HDPE 32/27 (šedá  s popisem SMOL)

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu pro kabel FTP cat6a:
VV 15 15,000

12 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku kus 2,000 123,20 246,40 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky
VV 1*2 2,000

13 M 341310916-P Koncovka trubky HDPE do D40mm kus 2,000 314,60 629,20 R-položka

PP Koncovka trubky HDPE do D40mm

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - ukončení HDPE trubky
VV 1*2 2,000

14 K 220182031-R Zatažení kabelu FTP 6a  do ochranné HDPE trubky m 15,000 54,23 813,45 R-položka

PP Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou:
VV 15 15,000

15 M 341310412-R kabel FTP cat6a m 15,750 28,93 455,65 R-položka

PP kabel FTP cat6a

VV PS451 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ
VV - kabel protáhnout HDPE trubkou - včetně prořezu 5%:
VV 15*1,05 15,750

16 M 341310413-R FTP konektor (Rj45) cat6a kus 2,000 12,10 24,20 R-položka

PP FTP konektor (Rj45) cat6a

VV - konektory na kabelu cat6a
VV 2 2,000

17 M 404611210-R HW + SW výbava řadiče zařízením C2X kus 1,000 164 780,00 164 780,00 R-položka

PP HW + SW výbava řadiče zařízením C2X

VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV 1 1,000

PS451.4 - Instalace systému C2X - soupis dodávek a montážních prací

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 346 857,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 346 857,10 21,00% 72 839,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 419 697,09

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS452 - Koordinační kabel

PS452.1 - Soupis stavebních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 346 857,10

HSV - Práce a dodávky HSV 346 857,10

    1 - Zemní práce 46 124,99

    5 - Komunikace 235 211,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 520,79

      997 - Přesun sutě 43 570,16

      998 - Přesun hmot 21 950,63

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS452 - Koordinační kabel

PS452.1 - Soupis stavebních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 346 857,10

D HSV Práce a dodávky HSV 346 857,10

D 1 Zemní práce 46 124,99

1 K 113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně m2 12,148 100,00 1 214,80 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí.

3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -

7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého.

4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 

tohoto katalogu,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu.

5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 - odměřeno v AutoCadu
VV  6,517 6,517
VV - rozebrání povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - odměřeno v AutoCadu
VV 5,631 5,631
VV Součet 12,148

2 K 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně m2 1,228 100,00 122,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí.

3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -

7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého.

4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 

tohoto katalogu,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu.

5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - rozebrání povrchu chodníku z reliéfní zámkové dlažby - odměřeno v AutoCadu
VV 1,228 1,228

3 K 113107030 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překopech ručně m2 104,325 187,50 19 560,94 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

4. Ceny

a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin,

b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zanedbává.

7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - rozebrání povrchu chodníku z litého asfaltu  - odměřeno v AutoCadu
VV 104,325 104,325

4 K 113107041 Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech ručně m2 104,325 93,75 9 780,47 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.

4. Ceny

a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin,

b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zanedbává.

7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV - rozebrání povrchu chodníku z litého asfaltu  - odměřeno v AutoCadu
VV 104,325 104,325

5 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 0,738 625,00 461,25 CS ÚRS 2020 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo 

písku

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,

b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5,631*0,06 0,338
VV - zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x5 - odměřeno v AutoCadu:
VV 6,517*0,05 0,326
VV - zřízení povrchu chodníku z přírodní reliéfní zámkové dlažby - odměřeno v AutoCadu
VV 1,228*0,06 0,074
VV Součet 0,738

6 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 7,526 237,50 1 787,43 CS ÚRS 2020 01

PP Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

PS452.1 - Soupis stavebních prací

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS452 - Koordinační kabel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek nebo odhození do 3 m.

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.

3. V ceně není započteno vodorovné přemístění sejmuté ornice.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - sejmutí ornice před výkopem kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 7,526 7,526

7 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 7,526 125,00 940,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé 

horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu
VV 7,526 7,526

8 K 181305111 Převrstvení ornice na skládce m3 7,526 625,00 4 703,75 CS ÚRS 2020 01

PP Převrstvení ornice na skládce

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro převrstvení podorniční vrstvy a rekultivovatelných zemin.

2. Objem převrstvené ornice se měří v nakypřeném stavu.

VV PS452- v.č. 02 - Situace
VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu
VV 7,526 7,526

9 K 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 7,526 62,50 470,38 CS ÚRS 2020 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 7,526 7,526

10 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,151 137,50 20,76 CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní parková okrasná

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 1 kg travního semene na 50 m2 plochy
VV 7,526/50 0,151

11 K 183205111 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2 m2 7,526 125,00 940,75 CS ÚRS 2020 01

PP Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

složení výkopků.

2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu
VV 7,526 7,526

12 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 7,526 62,50 470,38 CS ÚRS 2020 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu
VV 7,526 7,526

13 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 7,526 25,00 188,15 CS ÚRS 2020 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu
VV 7,526 7,526

14 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 7,526 25,00 188,15 CS ÚRS 2020 01

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu
VV 7,526 7,526

15 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 7,526 25,00 188,15 CS ÚRS 2020 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 

1:5 postřikem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.

2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy

a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,

b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 

Dovoz vody pro zálivku rostlin.

4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu
VV 7,526 7,526

16 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 7,526 25,00 188,15 CS ÚRS 2020 01

PP Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m.

2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení 

před založením kultury.

3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v AutoCadu
VV 7,526 7,526

17 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 7,526 12,50 94,08 CS ÚRS 2020 01

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na :

a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,

b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou

c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku,

d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.

2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km 

a vyložením shrabu.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - ošetření oseté plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV 7,526 7,526

18 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,060 1 250,00 75,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 7,526*0,001*8 0,060

19 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,060 1 250,00 75,00 CS ÚRS 2020 01

PP voda pitná pro smluvní odběratele

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 7,526*0,001*8 0,060

20 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,060 3 750,00 225,00 CS ÚRS 2020 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
VV 7,526*0,001*8 0,060

21 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 0,241 62,50 15,06 CS ÚRS 2020 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - zálivka osetého povrchu kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu
VV Zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 - příplatek za dalších 4 km
VV 7,526*0,001*8*4 0,241

22 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 117,701 37,50 4 413,79 CS ÚRS 2020 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5,631 5,631
VV - zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x5 - odměřeno v AutoCadu:
VV 6,517 6,517
VV - zřízení povrchu chodníku z přírodní reliéfní zámkové dlažby - odměřeno v AutoCadu
VV 1,228 1,228
VV - zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 104,325 104,325
VV Součet 117,701

D 5 Komunikace 235 211,32

23 K 578901114 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2 m2 104,325 37,50 3 912,19 CS ÚRS 2020 01

PP
Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu 

s povrchu, v množství 10 kg/m2

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 104,325 104,325

24 K 578142115 Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 104,325 700,00 73 027,50 CS ÚRS 2020 01

PP Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-8 připouští pro MA 8 pouze tl. 25 až 40 mm.

2. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projektem předepsané:

a) zdrsňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- Zdrsňovací posyp litého asfaltu,

b) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru cen 572 40- Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto 

katalogu.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 104,325 104,325

25 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 104,325 100,00 10 432,50 CS ÚRS 2020 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 104,325 104,325

26 K 565176111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m m2 104,325 1 125,00 117 365,63 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po 

zhutnění tl. 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 565 1.-610 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2.

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 104,325 104,325

27 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 104,325 27,50 2 868,94 CS ÚRS 2020 01

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 104,325 104,325

28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 104,325 162,50 16 952,81 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 7
VV 104,325 104,325

29 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 1,228 400,00 491,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

a) do 100 m2 ve výši 3 %,

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z přírodní reliéfní zámkové dlažby - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 2
VV 1,228 1,228

30 M 59245019 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní m2 0,124 437,50 54,25 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní

VV PS451 - v.č. 02 - Situace SSZ
VV PS451 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z přírodní reliéfní zámkové dlažby s využitím 90 % dlažby
VV - povrch skladby 2
VV 1,228*0,1*1,01 0,124

31 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 1,228 350,00 429,80 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z přírodní reliéfní zámkové dlažby - odměřeno v AutoCadu
VV - povrch skladby 2
VV 1,228 1,228

32 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 12,148 400,00 4 859,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

a) do 100 m2 ve výši 3 %,

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 4
VV 5,631 5,631
VV - zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x5 - odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 9
VV 6,517 6,517
VV Součet 12,148

33 M 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní m2 1,316 300,00 394,80 CS ÚRS 2020 01

PP dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - obnovení povrchu dlažby 30x30x5 s využitím 80 % stávající dlažby:
VV - povrch skladby 9
VV 6,517*0,2*1,01 1,316

34 M 59246003-R dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm přírodní m2 0,569 300,00 170,70 R-položka

PP dlažba skladebná betonová tryskaná 40x40x6 cm přírodní

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - obnovení povrchu dlažby 40x40x6 s využitím 90 % stávající dlažby:
VV - povrch skladby 4
VV 5,631*0,1*1,01 0,569

35 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 12,148 350,00 4 251,80 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 40x40x6 - odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 4
VV 5,631 5,631
VV - zřízení povrchu chodníku z betonové dlažby 30x30x5 - odměřeno v AutoCadu:
VV - povrch skladby 9
VV 6,517 6,517
VV Součet 12,148

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 520,79

D 997 Přesun sutě 43 570,16

36 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 17,347 275,00 4 770,43 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ optického rozvaděče XO - Žižkovo náměstí:
VV (0,8*1,5*1,0)*1,66 1,992
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (125*0,2*0,35)*1,66 14,525
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (5*0,2*0,5)*1,66 0,830
VV Součet 17,347

37 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 329,593 7,50 2 471,95 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - odvoz přebytečné zeminy - příplatek za dalších 19 km
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ optického rozvaděče XO - Žižkovo náměstí :
VV (0,8*1,5*1,0)*1,66*19 37,848
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (125*0,2*0,35)*1,66*19 275,975
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (5*0,2*0,5)*1,66*19 15,770
VV Součet 329,593

38 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 17,347 225,00 3 903,08 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - přebytečná zemina po výkopu pro betonový základ optického rozvaděče XO - Žižkovo náměstí:
VV (0,8*1,5*1,0)*1,66 1,992
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 35 x 60:
VV (125*0,2*0,35)*1,66 14,525
VV - přebytečná zemina po výkopu rýhy 50 x 80:
VV (5*0,2*0,5)*1,66 0,830
VV Součet 17,347

Strana 78 z 110



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 25,170 275,00 6 921,75 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 s výměnou 20% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV 6,517*0,2*0,035*1,66 0,076
VV - suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 40x40x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV 5,631*0,1*0,06*1,66 0,056
VV - suť po rozebrání betonového podkladu chodníku z litého asfaltu - položka číslo 3:
VV 25,038 25,038
VV Součet 25,170

40 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 478,227 7,50 3 586,70 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - příplatek za dalších 19 km dopravy
VV - suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 s výměnou 20% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV 6,517*0,2*0,035*1,66*19 1,439
VV - suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 40x40x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV 5,631*0,1*0,06*1,66*19 1,066
VV - suť po rozebrání betonového podkladu chodníku z litého asfaltu - položka číslo 3:
VV 25,038*19 475,722
VV Součet 478,227

41 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 25,170 150,00 3 775,50 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - nakládání přebytečné suti
VV - suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 s výměnou 20% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV 6,517*0,2*0,035*1,66 0,076
VV - suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 40x40x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV 5,631*0,1*0,06*1,66 0,056
VV - suť po rozebrání betonového podkladu chodníku z litého asfaltu - položka číslo 3:
VV 25,038 25,038
VV Součet 25,170

42 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 25,170 312,50 7 865,63 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

01

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 30x30x3,5 s výměnou 20% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV 6,517*0,2*0,035*1,66 0,076
VV - suť po rozebrání chodníku z betonové dlažby 40x40x6 s výměnou 10% plochy - odměřeno v AutoCadu
VV 5,631*0,1*0,06*1,66 0,056
VV - suť po rozebrání betonového podkladu chodníku z litého asfaltu - položka číslo 3:
VV 25,038 25,038
VV Součet 25,170

43 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 10,224 150,00 1 533,60 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - suť po rozebrání asfaltové vrstvy chodníku z litého asfatu - doprava suti - položka číslo 4:
VV 10,224 10,224

44 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 194,256 7,50 1 456,92 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - suť po rozebrání asfaltové vrstvy chodníku z litého asfatu - doprava suti - položka číslo 4 - příplatek za dalších 19 km:
VV 10,224*19 194,256

45 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 10,224 150,00 1 533,60 CS ÚRS 2020 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - suť po rozebrání asfaltové vrstvy chodníku z litého asfatu - doprava suti - položka číslo 4:
VV 10,224 10,224

46 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 10,224 562,50 5 751,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - suť po rozebrání asfaltové vrstvy chodníku z litého asfatu - doprava suti - položka číslo 4:
VV 10,224 10,224

D 998 Přesun hmot 21 950,63

47 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 70,242 312,50 21 950,63 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Strana 79 z 110



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 372 064,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 372 064,21 21,00% 78 133,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 450 197,69

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS452 - Koordinační kabel

PS452.2 - Soupis dodávek a montážních prací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 372 064,21

M - Práce a dodávky M 372 064,21

    21-M - Elektromontáže 8 109,77

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení 226 684,63

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 137 269,81

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS452 - Koordinační kabel

PS452.2 - Soupis dodávek a montážních prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 372 064,21

D M Práce a dodávky M 372 064,21

D 21-M Elektromontáže 8 109,77

1 K 210100002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 6,000 33,11 198,66 CS ÚRS 2020 01

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x6:
VV 2*3 6,000

2 K 210100174 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x6 mm2 kus 2,000 101,76 203,52 CS ÚRS 2020 01

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 6 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelů NYY-J 3x6:
VV 2*1 2,000

3 M 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 2,000 421,30 842,60 CS ÚRS 2020 01

PP hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - počet vodičů určen přímo:
VV - ukončení kabelů NYY-J 3x6:
VV 2*1 2,000

4 K 210813011 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 60,000 47,08 2 824,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 

6 mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x6:
VV 60 60,000

5 M 34111048 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x6mm2 m 63,000 64,13 4 040,19 CS ÚRS 2020 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x6mm2

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka kabelu NYY-J 3x6 - včetně 5% prořezu:
VV 60*1,05 63,000

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení 226 684,63

6 K 220061521 Montáž kabel návěstní s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE do 50 XN m 150,000 51,04 7 656,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení 

kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKEZE 

s jádrem 0,8 mm Cu do 50 XN

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka koordinačních kabelů TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8:
VV - úsek mezi řadičem SSZ Žižkovo náměstí a hranicí stavby "Bristol":
VV 150 150,000

7 M 34126057 kabel sdělovací Cu 10x4x0,8 m 157,500 75,68 11 919,60 CS ÚRS 2020 01

PP kabel sdělovací Cu 10x4x0,8

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka koordinačního kabelu TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8 včetně 5% prořezu:
VV - úsek mezi řadičem SSZ Žižkovo náměstí a hranicí stavby "Bristol":
VV 150*1,05 157,500

8 K 220081004 Montáž smršťovací spojky Raychem na jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 48 žil kus 1,000 6 061,00 6 061,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez pancíře do 48 žil

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - spojka na koordinačním kabelu na ulici Husově na hranici stavby "Bristol":
VV 1 1,000

9 M 341310607-R Smršťovací kabelová spojka kus 1,000 2 645,50 2 645,50 R-položka

PP Smršťovací kabelová spojka

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - spojka na koordinačním kabelu na ulici Husově na hranici stavby "Bristol":
VV 1 1,000

10 K 220110192 Montáž kabelové skříně Krone KVZ 59 m1 - m2 se soklem kus 1,000 4 213,00 4 213,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž kabelové skříně se soklem 

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - dodávka prázdné skříně XO - Žižkovo náměstí:
VV 1 1,000

11 M 404612031 Skříň optického rozvaděče XO kus 1,000 29 480,00 29 480,00 R-položka

PP Skříň optického rozvaděče XO

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - dodávka prázdné skříně XO - Žižkovo náměstí:
VV 1 1,000

12 M 404612032 Základový rám skříně optického rozvaděče XO kus 1,000 10 835,00 10 835,00 R-položka

PP Základový rám skříně optického rozvaděče XO

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - dodávka prázdné skříně XO - Žižkovo náměstí:
VV 1 1,000

13 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 15,000 97,36 1 460,40 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 220 11-0346 není započten náklad na dodávku štítku.

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - značení konců koordinačního kabelu:
VV 1*1 1,000
VV - značení konců napájecího kabelu rozvaděče XO:
VV 1*2 2,000
VV - značení konců HDPE trubek:
VV 6*2 12,000
VV Součet 15,000

14 M 404611614-R Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 15,000 14,30 214,50 R-položka

PP Štítek kabelový s upevňovacím páskem

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - značení konců koordinačního kabelu:
VV 1*1 1,000
VV - značení konců napájecího kabelu rozvaděče XO:
VV 1*2 2,000
VV - značení konců HDPE trubek:
VV 6*2 12,000
VV Součet 15,000

15 K 220111426 Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím kabelu za 1 čtyřku XN měřeného úseku kus 10,000 602,80 6 028,00 CS ÚRS 2020 01

PP Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím kabelu za 1 čtyřku XN měřeného úseku

PS452.2 - Soupis dodávek a montážních prací

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS452 - Koordinační kabel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS452 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- proměření přenosové trasy koordinačních kabelů koordinovaného tahu SSZ Žižkovo náměstí  – SSZ Komenského x 
Husova ("Bristol"):

VV 10 10,000

16 K 220111431 Jednosměrné měření na místním kabelu pár 40,000 78,76 3 150,40 CS ÚRS 2020 01

PP Měření na místním sdělovacím kabelu včetně měření kontinuity žil, smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měření protokolu jednosměrné

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - měření na koordinačním kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8:
VV 20*2 40,000

17 K 220182022 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí m 440,000 56,21 24 732,40 CS ÚRS 2020 01

PP Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO - Žižkovo náměstí a kabelovou komorou KK01  - 
Žižkovo náměstí :

VV 10*2 20,000
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovými komorami KK01  - Žižkovo náměstí  a KK02 - Husova:
VV 155*2 310,000

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO - Žižkovo náměstí a sloupkovou optickou 
spojkou na Masarykově třídě:

VV 55*2 110,000
VV Součet 440,000

18 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 6,000 6 600,00 39 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - kontrola tlakutěsnosti osmi tras HDPE trubek - přímo zadané množství:
VV 3*2 6,000

19 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m km 0,440 6 215,00 2 734,60 CS ÚRS 2020 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO - Žižkovo náměstí a kabelovou komorou KK01  - 
Žižkovo náměstí :

VV 10*2*0,001 0,020
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovými komorami KK01  - Žižkovo náměstí  a KK02 - Husova:
VV 155*2*0,001 0,310

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO - Žižkovo náměstí a sloupkovou optickou 
spojkou na Masarykově třídě:

VV 55*2*0,001 0,110
VV Součet 0,440

20 M 341310920-R Trubka HDPE 40/33 (modrá s popisem SMOl) m 165,000 39,27 6 479,55 R-položka

PP Trubka HDPE 40/33 (modrá s popisem SMOl)

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO - Žižkovo náměstí a kabelovou komorou KK01  - 
Žižkovo náměstí :

VV 10 10,000
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovými komorami KK01  - Žižkovo náměstí  a KK02 - Husova:
VV 155 155,000
VV Součet 165,000

21 M 341310921-R Trubka HDPE 40/33 (modrá s popisem SMOl jedním bílým pruhem) m 165,000 39,27 6 479,55 R-položka

PP Trubka HDPE 40/33 (modrá s popisem SMOl jedním bílým pruhem)

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO - Žižkovo náměstí a kabelovou komorou KK01  - 
Žižkovo náměstí :

VV 10 10,000
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovými komorami KK01  - Žižkovo náměstí  a KK02 - Husova:
VV 155 155,000
VV Součet 165,000

22 M 341310904-R Trubka HDPE 40/33 (šedá) m 55,000 30,69 1 687,95 R-položka

PP Trubka HDPE 40/33 (šedá)

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO - Žižkovo náměstí a sloupkovou optickou 
spojkou na Masarykově třídě:

VV 55 55,000

23 M 341310905-R Trubka HDPE 40/33 (šedá s jedním bílým pruhem) m 55,000 30,69 1 687,95 R-položka

PP Trubka HDPE 40/33 (šedá s jedním bílým pruhem)

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán

VV
- pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO - Žižkovo náměstí a sloupkovou optickou 
spojkou na Masarykově třídě:

VV 55 55,000

24 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku kus 12,000 123,20 1 478,40 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - montáž koncovky na záložních HDPE trubkách:
VV 3*2 6,000
VV - montáž koncovky na provozních HDPE trubkách:
VV 3*2 6,000
VV Součet 12,000

25 M 341310935 Koncovka trubky HDPE D40mm s ventilkem kus 6,000 402,60 2 415,60 R-položka

PP Koncovka trubky HDPE D40mm s ventilkem

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - montáž koncovky na záložních HDPE trubkách:
VV 3 3,000
VV - montáž koncovky na provozních HDPE trubkách:
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

26 M 341310916 Koncovka trubky HDPE D40mm kus 6,000 314,60 1 887,60 R-položka

PP Koncovka trubky HDPE D40mm

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - montáž koncovky na záložních HDPE trubkách:
VV 3 3,000
VV - montáž koncovky na provozních HDPE trubkách:
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

27 K 220182029 Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu kus 2,000 12 320,00 24 640,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - montáž kabelové komory KK01 - Žižkovo náměstí:
VV 1 1,000
VV - montáž kabelové komory KK02 - Husova:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

28 M 34573350 komora kabelová vodotěsná D 630mm hl 440mm s víkem 45-80cm kus 2,000 13 860,00 27 720,00 CS ÚRS 2020 01

PP komora kabelová vodotěsná D 630mm hl 440mm s víkem 45-80cm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - montáž kabelové komory KK01 - Žižkovo náměstí:
VV 1 1,000
VV - montáž kabelové komory KK02 - Husova:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

29 K 220300153 Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 10 XN délky do 0,5 m kus 1,000 1 452,00 1 452,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a 

prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do délky 0,5 m kabelu 10 XN

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na dodávku kabelu.

Strana 83 z 110



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - ukončení koordinačního kabelu TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8: 
VV 1 1,000

30 M 34343202 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8 m 0,100 256,30 25,63 CS ÚRS 2020 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8

VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - ukončení koordinačního kabelu TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8: 
VV 1*0,1 0,100

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 137 269,81

31 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,130 1 485,00 193,05 CS ÚRS 2020 01

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

a) pochůzky projektovanou tratí,

b) vyznačení budoucí trasy,

c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 125*0,001 0,125
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5*0,001 0,005
VV Součet 0,130

32 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,130 1 705,00 221,65 CS ÚRS 2020 01

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

a) pochůzky projektovanou tratí,

b) vyznačení budoucí trasy,

c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 125*0,001 0,125
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5*0,001 0,005
VV Součet 0,130

33 K 460070563 Hloubení nezapažených jam pro základy řadičů signalizace v hornině tř 3 kus 1,000 2 068,00 2 068,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy řadičů signalizace, v hornině třídy 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - jáma pro osazení skříně XO - žižkovo náměstí:
VV 1 1,000

34 K 460070753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 m3 12,150 723,80 8 794,17 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - zához jam po osazení kabelových komory KK01 a KK02:
VV 2*(1,5*1,5*1,5) 6,750
VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop startovací a koncové jámy pro řízený protlak:
VV 2*(1*1,5*1,8) 5,400
VV Součet 12,150

35 K 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 1,200 2 970,00 3 564,00 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - pro betonový základ optického rozvaděče XO - Žižkovo níměstí:
VV (0,8*1,5*1,0) 1,200

36 K 460080201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 4,600 330,00 1 518,00 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - bednění betonového základu optického rozvaděče XO - Žižkovo náměstí:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600

37 K 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 4,600 72,82 334,97 CS ÚRS 2020 01

PP Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - bednění betonového základu optického rozvaděče XO - Žižkovo náměstí:
VV (2*(0,8*1)+2*(1,5*1)) 4,600

38 K 460120082 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3 až 4 m3 7,752 286,00 2 217,07 CS ÚRS 2020 01

PP Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání zhutněné třídy 3 a 4

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - zához jam po osazení kabelových komory KK01 až KK06:
VV 2*(1,5*1,5*1,5) 6,750
VV -2*(PI*1*1*0,7) -4,398
VV PS453 - v.č. 02 - Situace
VV - zához startovací a koncové jámy pro řízený protlak:
VV 2*(1*1,5*1,8) 5,400
VV Součet 7,752

39 K 460150143 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 m 125,000 217,80 27 225,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 12+17+7+36+53 125,000

40 K 460150263 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 5,000 414,70 2 073,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 

naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5 5,000

41 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 5,000 30,58 152,90 CS ÚRS 2020 01

PP Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - kabelový protlak DN110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5 5,000

42 K 460310103 Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm m 5,000 1 177,00 5 885,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m 

vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na:

a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy),

b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na:

a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho přehození 

na povrchu,

b) úpravu čela potrubí pro protlačení.

3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na:

a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy),

b) případné čerpání vody,

c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí,

d) dodávku potrubí učeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,

e) překládání a zajišťování inženýrských sítí,

f) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - kabelový protlak DN 110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5 5,000

43 M 28613902 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm m 5,000 243,10 1 215,50 CS ÚRS 2020 01

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - kabelový protlak DN 110 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5 5,000

44 K 460421282 Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 135,000 52,58 7 098,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože 

přes 25 do 50 cm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 12+17+7+36+58 130,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5 5,000
VV Součet 135,000

45 M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 135,000 5,39 727,65 CS ÚRS 2020 01

PP pás varovný plný PE š 330mm s potiskem

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 12+17+7+36+58 130,000
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5 5,000
VV Součet 135,000

46 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 150,000 49,17 7 375,50 CS ÚRS 2020 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - pokládka koordinačního kabelu TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8:
VV - chránička DN63 koordinačního kabelu- úsek mezi řadičem SSZ Žižkovo náměstí a spojkou na ulici Husově:
VV 150 150,000

47 K 460510155 Kabelové prostupy z trub ocelových do protlačovaných otvorů, průměru do 20 cm m 3,000 161,70 485,10 CS ÚRS 2020 01

PP
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub ocelových včetně osazení a utěsnění do protlačovaných otvorů, vnitřního 

průměru přes 15 do 20 cm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - ocelové kabelové chráničky DN159 - odměřeno v AutoCadu:
VV 1*3 3,000

48 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm m 3,000 968,00 2 904,00 CS ÚRS 2020 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - ocelové kabelové chráničky DN159 - odměřeno v AutoCadu:
VV 1*3 3,000

49 K 460531114 Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl do 1,3 m pro běžné zatížení kus 2,000 996,60 1 993,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky od 1,0 do 

1,3 m

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - montáž kabelové komory KK01 - Žižkovo náměstí:
VV 1 1,000
VV - montáž kabelové komory KK02 - Husova:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

50 K 460531181 Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,0 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení kus 2,000 143,00 286,00 CS ÚRS 2020 01

PP Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení víka z oceli, litiny, nebo betonu půdorysné plochy do 1,0 m2

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - montáž kabelové komory KK01 - Žižkovo náměstí:
VV 1 1,000
VV - montáž kabelové komory KK02 - Husova:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

51 M 34573305 víko kabelové komory D 400mm kus 2,000 24 750,00 49 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP víko kabelové komory D 400mm

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - montáž kabelové komory KK01 - Žižkovo náměstí:
VV 1 1,000
VV - montáž kabelové komory KK02 - Husova:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

52 K 460531811 Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu kus 16,000 214,50 3 432,00 CS ÚRS 2020 01

PP Osazení kabelové komory z plastů vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory HDPE

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV PS452 - v.č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - vyříznutí otvorů v kabelové komoře KK01 - Žižkovo náměstí:
VV 4+2+2+4 12,000
VV - vyříznutí otvorů v kabelové komoře KK02 - Husova:
VV 2+2 4,000
VV Součet 16,000

53 K 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m 125,000 59,51 7 438,75 CS ÚRS 2020 01

PP Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV 12+17+7+36+53 125,000

54 K 460560263 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 5,000 113,30 566,50 CS ÚRS 2020 01

PP Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

VV PS452 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 5 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 210 831,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 210 831,75 21,00% 254 274,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 465 106,42

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS461 - Kamerový systém

PS461.1 - Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatkách
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 210 831,75

M - Práce a dodávky M 1 193 288,95

    21-M - Elektromontáže 24 948,48

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 168 340,47

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 542,80

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS461 - Kamerový systém

PS461.1 - Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatkách
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 210 831,75

D M Práce a dodávky M 1 193 288,95

D 21-M Elektromontáže 24 948,48

1 K 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 24,000 24,86 596,64 CS ÚRS 2020 01

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - ukončení vodičů NYY-J 3x2,5 k dohledovým kamerám mezi optickým rozvaděčem XO - Žižkovo náměstí:
VV DK-01:
VV 3*2 6,000
VV DK-02:
VV 3*2 6,000
VV DK-03:
VV 3*2 6,000
VV DK-04:
VV 3*2 6,000
VV Součet 24,000

2 K 210100173 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 kus 8,000 91,08 728,64 CS ÚRS 2020 01

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - ukončení vodičů NYY-J 3x2,5 k dohledovým kamerám mezi optickým rozvaděčem XO - Žižkovo náměstí:
VV DK-01:
VV 1*2 2,000
VV DK-02:
VV 1*2 2,000
VV DK-03:
VV 1*2 2,000
VV DK-04:
VV 1*2 2,000
VV Součet 8,000

3 M 35436314 hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm kus 8,000 421,30 3 370,40 CS ÚRS 2020 01

PP hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - ukončení kabelu NYY-J 3x2,5 k dohledovým kamerám mezi optickým rozvaděčem XO - Žižkovo náměstí:
VV DK-01:
VV 1*2 2,000
VV DK-02:
VV 1*2 2,000
VV DK-03:
VV 1*2 2,000
VV DK-04:
VV 1*2 2,000
VV Součet 8,000

4 K 210813011 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 260,000 47,08 12 240,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 

6 mm2

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - pokládka napájecích kabelů dohledových kamer mezi optickým rozvaděčem XO - Žižkovo náměstí:
VV DK-01:
VV 90 90,000
VV DK-02:
VV 50 50,000
VV DK-03:
VV 85 85,000
VV DK-04:
VV 35 35,000
VV Součet 260,000

5 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 313,950 25,52 8 012,00 CS ÚRS 2020 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2

VV PS461 - v.č. 02 - Situace

VV - pokládka napájecích kabelů dohledových kamer mezi optickým rozvaděčem XO - Žižkovo náměstí  - včetně 5% prořezu:

VV DK-01:
VV 90*1,05 94,500
VV DK-02:
VV 50*1,05 52,500
VV DK-03:
VV 85*1,05 89,250
VV DK-04:
VV 35*1,05 36,750
VV Součet 273,000
VV 273*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 313,950

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 168 340,47

6 K 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m 260,000 103,51 26 912,60 CS ÚRS 2020 01

PP Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV - pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO a DK-01:
VV 90 90,000
VV - pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO a DK-02:
VV 50 50,000
VV - pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO a DK-03:
VV 85 85,000
VV - pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO a DK-04:
VV 35 35,000
VV Součet 260,000

7 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 260,000 32,56 8 465,60 CS ÚRS 2020 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV - pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO a DK-01:
VV 90 90,000
VV - pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO a DK-02:
VV 50 50,000
VV - pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO a DK-03:
VV 85 85,000
VV - pokládka HDPE chráničky D 41/50 mm ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO a DK-04:
VV 35 35,000
VV Součet 260,000

8 K 220182022 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí m 240,000 56,21 13 490,40 CS ÚRS 2020 01

PP Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO a kabelovou komorou KK01 - Žižkovo náměstí:
VV 10*2 20,000

PS461.1 - Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatkách

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS461 - Kamerový systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou komorou KK01 a dohledovou kamerou DK-01:
VV 80 80,000
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou komorou KK01 a dohledovou kamerou DK-02:
VV 40 40,000
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou komorou KK01 a dohledovou kamerou DK-03:
VV 75 75,000
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou komorou KK01 a dohledovou kamerou DK-04:
VV 25 25,000
VV Součet 240,000

9 M 341310901-R Trubka HDPE 32/27 (šedá) m 240,000 21,12 5 068,80 R-položka

PP Trubka HDPE 32/27 (žlutá)

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO a kabelovou komorou KK01 - Žižkovo náměstí:
VV 10*2 20,000
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou komorou KK01 a dohledovou kamerou DK-01:
VV 80 80,000
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou komorou KK01 a dohledovou kamerou DK-02:
VV 40 40,000
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou komorou KK01 a dohledovou kamerou DK-03:
VV 75 75,000
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou komorou KK01 a dohledovou kamerou DK-04:
VV 25 25,000
VV Součet 240,000

10 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 6,000 6 600,00 39 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m

VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV - kontrola tlakutěsnosti HDPE trubek - přímo zadané množství:
VV 6 6,000

11 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m km 0,240 6 215,00 1 491,60 CS ÚRS 2020 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 240*0,001 0,240

12 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku kus 10,000 123,20 1 232,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - montáž koncovky mikrotrubičky HDPE v optickém rozvaděči XO a v kabelové komoře KK01 - Žižkovo náměstí:
VV 2*5 10,000

13 M 341310936-R Koncovka mikrotrubičky HDPE D12 mm dělená kus 10,000 97,90 979,00 R-položka

PP Koncovka mikrotrubičky HDPE D12 mm dělená

VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - montáž koncovky mikrotrubičky HDPE v optickém rozvaděči XO a v kabelové komoře KK01 - Žižkovo náměstí:
VV 2*5 10,000

14 K 220182031 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 330,000 54,23 17 895,90 CS ÚRS 2020 01

PP Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - optické kabely na Žižkově náměstí:
VV DK-01:
VV 95+10 105,000
VV DK-02:
VV 55+10 65,000
VV DK-03:
VV 90+10 100,000
VV DK-04:
VV 40+10 50,000
VV Řadič SSZ:
VV 10 10,000
VV Součet 330,000

15 K 220182036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 330,000 42,24 13 939,20 CS ÚRS 2020 01

PP Zafukování optického kabelu do trubky z HDPE

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - optické kabely na Žižkově náměstí:
VV DK-01:
VV 95+10 105,000
VV DK-02:
VV 55+10 65,000
VV DK-03:
VV 90+10 100,000
VV DK-04:
VV 40+10 50,000
VV Řadič SSZ:
VV 10 10,000
VV Součet 330,000

16 M 341310702-R Optický kabel SM 9/125, 12 vláken, pro zafukování do mikrotrubiček m 330,000 22,66 7 477,80 R-položka

PP
Optický singlemódový 12 vláknový minikabel s centrální trubičkou plněnou gelem zafukování do mikrotrubiček s vnitřním průměrem minimálně 4 

mm. Profesionální dielektrický kabel s malým průměrem, pláštěm z černého polypropylenu a bílým potiskem.

VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - optické kabely na Žižkově náměstí:
VV DK-01:
VV 95+10 105,000
VV DK-02:
VV 55+10 65,000
VV DK-03:
VV 90+10 100,000
VV DK-04:
VV 40+10 50,000
VV Řadič SSZ:
VV 10 10,000

17 K 220182036-R Zafukování mikrotrubiček do HDPE trubek m 50,000 42,24 2 112,00 R-položka

PP Zafukování mikrotrubiček do HDPE trubek

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů

VV
- zafukování mikrotrubiček HDPE do trubky HDPE mezi optickým rozvaděčem XO a kabelovou komorou KK01 - Žižkovo 
náměstí:

VV 5*10 50,000

18 M 341310925-R
Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 12/10mm pro zafouknutí do HDPE trubky, vnitřní lubrikační  vrstva - 

zelená
m 10,000 18,92 189,20 R-položka

PP Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 12/10mm pro zafouknutí do HDPE trubky, vnitřní lubrikační  vrstva - zelená

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů

VV
- zafukování mikrotrubičky HDPE do trubky HDPE mezi optickým rozvaděčem XO a kabelovou komorou KK01 - Žižkovo 
náměstí:

VV 10 10,000

19 M 341310926-R
Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 12/10mm pro zafouknutí do HDPE trubky, vnitřní lubrikační  vrstva - 

modrá
m 10,000 18,92 189,20 R-položka

PP Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 12/10mm pro zafouknutí do HDPE trubky, vnitřní lubrikační  vrstva - modrá

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů

VV
- zafukování mikrotrubičky HDPE do trubky HDPE mezi optickým rozvaděčem XO a kabelovou komorou KK01 - Žižkovo 
náměstí:

VV 10 10,000

20 M 341310927-R
Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 12/10mm pro zafouknutí do HDPE trubky, vnitřní lubrikační  vrstva - 

bílá
m 10,000 18,92 189,20 R-položka

PP Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 12/10mm pro zafouknutí do HDPE trubky, vnitřní lubrikační  vrstva - bílá
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VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů

VV
- zafukování mikrotrubičky HDPE do trubky HDPE mezi optickým rozvaděčem XO a kabelovou komorou KK01 - Žižkovo 
náměstí:

VV 10 10,000

21 M 341310928-R
Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 12/10mm pro zafouknutí do HDPE trubky, vnitřní lubrikační  vrstva - 

oranžová
m 10,000 18,92 189,20 R-položka

PP Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 12/10mm pro zafouknutí do HDPE trubky, vnitřní lubrikační  vrstva - oranžová

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů

VV
- zafukování mikrotrubičky HDPE do trubky HDPE mezi optickým rozvaděčem XO a kabelovou komorou KK01 - Žižkovo 
náměstí:

VV 10 10,000

22 M 341310929-R
Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 12/10mm pro zafouknutí do HDPE trubky, vnitřní lubrikační  vrstva - 

černá
m 10,000 18,92 189,20 R-položka

PP Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 12/10mm pro zafouknutí do HDPE trubky, vnitřní lubrikační  vrstva - černá

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů

VV
- zafukování mikrotrubičky HDPE do trubky HDPE mezi optickým rozvaděčem XO a kabelovou komorou KK01 - Žižkovo 
náměstí:

VV 10 10,000

23 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m km 0,050 6 215,00 310,75 CS ÚRS 2020 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů

VV
- zafukování mikrotrubiček HDPE do trubky HDPE mezi optickým rozvaděčem XO a kabelovou komorou KK01 - Žižkovo 
náměstí:

VV 5*10*0,001 0,050

24 K 220182074 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu Sitel kus 4,000 613,80 2 455,20 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž konstrukce rezervy optického kabelu 

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů:
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK01 Žižkovo náměstí:
VV 4 4,000

25 M 34575010-R Kříž kabelové rezervy, 600x600x100 kus 4,000 891,00 3 564,00 R-položka

PP Kříž kabelové rezervy, 600x600x100

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů:
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK01 Žižkovo náměstí:
VV 4 4,000

26 K 220182410 Montáž optické konektorové spojky v optickém rozvaděči kus 5,000 135,30 676,50 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž spojky konektorové optické v optickém rozvaděči

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - montáž v optickém rozvaděči XO - Žižkovo náměstí:
VV 5 5,000

27 K 220300601 Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 5x1/1,5 kus 8,000 380,60 3 044,80 CS ÚRS 2020 01

PP Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 5x1 nebo 1,5

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - ukončení kabelů NYY-J 3x2,5: 
VV 4*2 8,000

28 K 220300151 Montáž forma pro kabel TCEKE, TCEKES 2,5 XN délky do 0,5 m kus 8,000 875,60 7 004,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a 

prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do délky 0,5 m kabelu 2,5 XN

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 30-0151 až -0178 nejsou započteny náklady na dodávku kabelu.

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - ukončení kabelů NYY-J 3x2,5: 
VV 4*2 8,000

29 M 34343200 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3 m 0,800 202,40 161,92 CS ÚRS 2020 01

PP trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - ukončení kabelů NYY-J 3x2,5: 
VV 4*2*0,1 0,800

30 K 220370008-R Montáž technologie kamerového bodu do venkovní optické skříně kus 4,000 13 750,00 55 000,00 R-položka

PP Montáž technologie kamerového bodu do venkovní optické skříně

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - montáž optického rozvaděče kamerového bodu na stožár na křižovatce Žižkovo náměstí:
VV 4 4,000

31 K 220490845-R Montáž rozvaděče optického nástěnného kus 4,000 2 090,00 8 360,00 R-položka

PP Montáž strukturované kabeláže rozvaděče optického nástěnného

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - montáž optického rozvaděče kamerového bodu na stožár na křižovatce Žižkovo náměstí:
VV 4 4,000

32 M 406100102-R
Skříň rozvaděčová IP 66 včetně příslušenství (svorky,jištění, zakončení OK, dopojení kamer) a konzoly na 

stožáry
ks 4,000 30 800,00 123 200,00 R-položka

PP Skříň rozvaděčová IP 66 včetně příslušenství (svorky,jištění, zakončení OK, dopojení kamer) a konzoly na stožáry

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - montáž optického rozvaděče kamerového bodu na stožár na křižovatce Žižkovo náměstí:
VV 4 4,000
VV Skříň 310x215x160, krytí IP 66 a  stupeň ochrany před vnějšími mechanickými rázy IK 10

33 M 406100103-R Průmyslový záložní zdroj kus 4,000 18 700,00 74 800,00 R-položka

PP Průmyslový záložní zdroj

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - montáž optického rozvaděče kamerového bodu na stožár na křižovatce Žižkovo náměstí:
VV 4 4,000

34 M 406100104-R Baterie záložního zdroje - min. 35Ah kus 4,000 6 050,00 24 200,00 R-položka

PP Baterie záložního zdroje - min. 35Ah

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - montáž optického rozvaděče kamerového bodu na stožár na křižovatce Žižkovo náměstí:
VV 4 4,000

35 K 220182502 Měření útlumu optického kabelu na doprav stavbách na 2 vln délkách s 12 vlákny při montáži kus 5,000 14 850,00 74 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách při montáži (po položení) s 12 vlákny

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů:
VV 5 5,000

36 K 220182302 Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken kus 5,000 14 740,00 73 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken

VV 5 5,000

37 M 341100103-R Modulový rozvaděč; 19" s modulem kazety max. kapacita 6 modulů 12x SC ks 1,000 8 602,00 8 602,00 R-položka

PP Modulový rozvaděč; 19" s modulem kazety max. kapacita 6 modulů 12x SC 

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
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VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - XO na křižovatce Žižkovo náměstí:
VV 1 1,000

38 M 341100104-R Optická kazeta se dvěma adaptéry ks 5,000 918,50 4 592,50 R-položka

PP Optická kazeta se dvěma adaptéry

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV - optické kabely na Žižkově náměstí:
VV DK-01 až DK-14 a řadič SSZ:
VV 4+1 5,000

39 M 341100105-R Optický svár ks 5,000 495,00 2 475,00 R-položka

PP Optický svár

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - optické sváry na optických kabelech na Žižkově náměstí:
VV DK-01 až DK-44 a řadič SSZ:
VV 4+1 5,000

40 M 341100106-R Ochrana optického sváru ks 5,000 7,70 38,50 R-položka

PP Ochrana optického sváru

P

Poznámka k položce:

Ochrana sváru optického vlákna délky 40 mm pro mechanickou ochranu sváru optického vlákna. Ochrana je tvořena průsvitnou, teplem 

smrštitelnou hadičkou, ve které je vložen drát zajišťující mechanickou pevnost ochrany a tavná trubička zaručující hermetickou ochranu vlákna.

VV - optické sváry na optických kabelech na Žižkově náměstí:
VV DK-01 až DK-44 a řadič SSZ:
VV 4+1 5,000

41 M 341100107-R Optický patchcord ks 10,000 463,10 4 631,00 R-položka

PP Optický patchcord

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - optické sváry na optických kabelech na Žižkově náměstí:
VV v optickém rozvaděči XO - Žižkovo náměstí:
VV 5 5,000
VV DK-01 až DK-44 a řadič SSZ:
VV 4+1 5,000
VV Součet 10,000

42 M 341100108-R Optický pigtail SC ks 10,000 379,50 3 795,00 R-položka

PP Optický pigtail SC

P

Poznámka k položce:

Ochrana sváru optického vlákna délky 40 mm pro mechanickou ochranu sváru optického vlákna. Ochrana je tvořena průsvitnou, teplem 

smrštitelnou hadičkou, ve které je vložen drát zajišťující mechanickou pevnost ochrany a tavná trubička zaručující hermetickou ochranu vlákna.

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - optické sváry na optických kabelech na Žižkově náměstí:
VV v optickém rozvaděči XO - Žižkovo náměstí:
VV 5 5,000
VV DK-01 až DK-44 a řadič SSZ:
VV 4+1 5,000
VV Součet 10,000

43 K 220370007-R Kompletace a funkční zkoušky kamerové soupravy na dílně kus 4,000 4 972,00 19 888,00 R-položka

PP Kompletace a funkční zkoušky kamerové soupravy na dílně

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV - kompletace kamer kamerového bodu:
VV - dohledové kamery na Žižkově náměstí:
VV 4 4,000

44 K 220450003 Montáž optického konvertoru Chassis kus 5,000 6 325,00 31 625,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž optického konvertoru chassis

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - řadič SSZ a dohledové kamery na Žižkově náměstí:
VV 5 5,000

45 M 341200101-R Průmyslový mediakonvertor kus 5,000 605,00 3 025,00 R-položka

PP Průmyslový mediakonvertor SFP RJ45

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - řadič SSZ a dohledové kamery na Žižkově náměstí:
VV 5 5,000

46 K 220731012 Montáž konzoly na konstrukci do výšky přes 3 m nosnosti do 10 kg kus 4,000 764,50 3 058,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž konzoly pro průmyslové televize včetně úpravy konzoly, zakreslení roztečí, připevnění na zeď nebo konstrukci, sestavení a kontroly 

připevnění na konstrukci, výšky výšky přes 3 m, nosnosti do 10 kg

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV - montáž stacionárních kamer:
VV - dohledové kamery na křižovatce Žižkovo náměstí:
VV 4 4,000

47 M 406100007-R Originální konzola pro pevnou kameru (montáž na stožár) kus 4,000 3 630,00 14 520,00 R-položka

PP Originální konzola pro pevnou kameru (montáž na stožár)

VV PS461 v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV - montáž stacionárních dohledové kamery na Žižkově náměstí:
VV 4 4,000

48 K 220731022 Montáž kamery v krytu kus 4,000 994,40 3 977,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kamery v krytu včetně posazení na konzoli, přišroubování, připojení sítě 220 V, zapojení ovládacího konektoru, mechanického nastavení, 

utěsnění šroubů, přívodů, úpravy a zaizolování na konzolu nebo stativ

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV - dohledové kamery na Žižkově náměstí:
VV 4 4,000

49 K 220731042 Nastavení kamery otočné a pevné v krytu kus 4,000 2 970,00 11 880,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Nastavení kamery s připojením do sítě a připojení koax. kabelu,připojení zkušebního monitoru,rozmontování kamery,připevnění 

objektivu,mechanického nastavení,elektrického nastavení dílů,proudu geomet.,odpojení zkušebního monitoru a zapojení kamery otočné a pevné v 

krytu

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV - dohledové kamery na Žižkově náměstí:
VV 4 4,000

50 K 220731041 Nastavení kamery vnitřní provedení kus 4,000 1 298,00 5 192,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Nastavení kamery s rozmontování,připojení do sítě 220 V a připojení koax. kabelu BNC,připojení a přenesení zkušebního monitoru,připevnění a 

mechanického nastavení objektivu,elektrického nastavení, ostření proudu,geometrie,odpojení zkušebního monitoru a zakrytování kamery pro 

vnitřní provedení

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV - dohledové kamery na Žižkově náměstí:
VV 4 4,000

51 K 220731051 Provedení kamerové zkoušky s montáží kus 4,000 5 808,00 23 232,00 CS ÚRS 2020 01

PP Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV - dohledové kamery na Žižkově náměstí:
VV 4 4,000

52 M 406100006-R Dohledová kamera kus 4,000 84 172,00 336 688,00 R-položka

PP Dohledová kamera

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV - dohledové kamery na Žižkově náměstí:
VV 4 4,000
VV Ochrana proti vniknutí: IP66
VV Ochrana před nárazem: IK10
VV Napájecí zdroj 12 V DC 
VV Napájení přes síť Ethernet 48 V DC, jmenovité
VV Spotřeba proudu: 300 mA (12 V DC), 75 mA (napájení přes síť Ethernet, 48 V DC)
VV Spotřeba energie: 3,6 W
VV Napájení přes síť EEE 802.3af (802.3at typ 1)
VV Ethernet
VV Úroveň napájení: třída 1
VV Snímač
VV Typ 1/3palcový CMOS
VV Celkový počet pixelů obrazového snímače 5 MP
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VV Použité pixely 1792 × 1792 (3,2 MP), (optický kruh)
VV Výkon snímání obrazu – citlivost (3 200 K, 89% odrazivost, F2.0, 30IRE)
VV Barevně 0,36 lx
VV Černobíle 0,12 lx
VV Výkon snímání videa – dynamický rozsah
VV Dynamický rozsah 81 dB, široký dynamický rozsah (WDR)
VV Datový tok videa
VV Komprese videa H.264 (MP), M-JPEG
VV Tok dat Více konfigurovatelných toků s kompresí H.264 a M-JPEG, konfigurovatelný snímkový kmitočet a šířka pásma
VV Celkové zpoždění IP Minimálně 240 ms, maximálně 680 ms
VV Interval kódování 1 až 15 snímků/s

53 M 406101401-R Licence kamera - 1 rok kus 4,000 1 490,50 5 962,00 R-položka

PP Licence kamera - 1 rok

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV - dohledové kamery na Žižkově náměstí:
VV 4 4,000

54 K 220450021 Nastavení a konfigurace SW dohledu 1 port kus 5,000 3 366,00 16 830,00 CS ÚRS 2020 01

PP Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace SW dohledu 1 port

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV - dohledové kamery na Žižkově náměstí:
VV 4 4,000
VV - řadič SSZ
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

55 K 220450008-R Programování a servisní konfigurace kamery a videocentrály, konfigurace síťového záznamu kus 1,000 77 990,00 77 990,00 R-položka

PP Programování a servisní konfigurace kamery a videocentrály, konfigurace síťového záznamu

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - kompletace kamer kamerového bodu:
VV 1 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 542,80
56 K HZS3222 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný hod 36,000 487,30 17 542,80 CS ÚRS 2020 01

PP Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - práce spojené s kompletací technologického zařízení
VV 36 36,000
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DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 209 610,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 209 610,50 21,00% 44 018,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 253 628,71

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS461 - Kamerový systém

PS461.2 - Rozvaděč XO - technologická část

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 209 610,50

PSV - Práce a dodávky PSV 5 868,50

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 868,50

M - Práce a dodávky M 203 742,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 203 742,00

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS461 - Kamerový systém

PS461.2 - Rozvaděč XO - technologická část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 209 610,50

D PSV Práce a dodávky PSV 5 868,50

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 868,50

1 K 742330052 Popis portů patchpanelu kus 20,000 136,40 2 728,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - popis zásuvek na patch panelu - optický rozvaděč XO na Žižkově náměstí:
VV 20 20,000

2 M 345732011-R Drobný spotřební materiál kus 1,000 3 140,50 3 140,50 R-položka

PP Drobný spotřební materiál

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - optický rozvaděč XO na Žižkově náměstí:
VV 1 1,000

D M Práce a dodávky M 203 742,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 203 742,00

3 K 220182421 Montáž vany do 19" optického rozvaděče kus 5,000 796,40 3 982,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž součástí 19´´ optického rozvaděče vany

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - montáž optické vany v optickém rozvaděči XO na Žižkově náměstí:
VV 5 5,000

4 M 345732010-R 19" 2U Optická vana 36x SC/UPC osazená spojkami a pigtaily ks 5,000 16 775,00 83 875,00 R-položka

PP 19" 2U Optická vana 36x SC/UPC osazená spojkami a pigtaily

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - optická vana v optickém rozvaděči XO na Žižkově náměstí:
VV 5 5,000

5 M 345732008-R Optický splitter: 1:8 kus 1,000 1 980,00 1 980,00 R-položka

PP Optický splitter: 1:8

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - optický spitter v optickém rozvaděči XO na Žižkově náměstí:
VV 1 1,000

6 K 220450002 Montáž switche kus 1,000 6 325,00 6 325,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž switche datového

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma optických vláken
VV - montáž switche v optickém rozvaděči XO na Žižkově náměstí:
VV 1 1,000

7 M 345100201-R Switch pro přívod optotrasy (aktivní prvek) ks 1,000 12 650,00 12 650,00 R-položka

PP Switch pro přívod optotrasy (aktivní prvek)

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma optických vláken
VV - switch v optickém rozvaděči XO na Žižkově náměstí:
VV 1 1,000

8 M 345100203-R Průmyslový záložní zdroj kus 1,000 24 860,00 24 860,00 R-položka

PP Průmyslový záložní zdroj

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma optických vláken
VV - záložní zdroj (UPS) v optickém rozvaděči XO na Žižkově náměstí:
VV 1 1,000

9 M 345100204-R Baterie záložního zdroje - min. 70Ah kus 1,000 9 680,00 9 680,00 R-položka

PP Baterie záložního zdroje - min. 70Ah

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma optických vláken
VV - záložní zdroj (UPS) v optickém rozvaděči XO na Žižkově náměstí:
VV 1 1,000

10 K 220870205-R Kompletní osazení HW do optického rozvaděče XO kus 1,000 32 560,00 32 560,00 R-položka

PP Kompletní osazení HW do optického rozvaděče XO

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma optických vláken
VV - montáž technologie v optickém rozvaděči XO na Žižkově náměstí:
VV 1 1,000

11 M 345100301-R drobný instalační materiál kus 1,000 27 830,00 27 830,00 R-položka

PP drobný instalační materiál

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - kompletace kamer kamerového bodu:
VV 1 1,000

PS461.2 - Rozvaděč XO - technologická část

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS461 - Kamerový systém

Strana 95 z 110



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 312 970,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 312 970,29 21,00% 65 723,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 378 694,05

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS461 - Kamerový systém

PS461.3 - Optická síť - MERIT

Vyplň údaj

Strana 96 z 110



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 312 970,29

M - Práce a dodávky M 312 970,29

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 312 970,29

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS461 - Kamerový systém

PS461.3 - Optická síť - MERIT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 312 970,29

D M Práce a dodávky M 312 970,29

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 312 970,29

1 K 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku kus 8,000 124,44 995,52 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV - skříň XO na Žižkově náměstí:
VV 2 2,000
VV - kabelová komora KK01 - Žižkovo náměstí:
VV 2+2 4,000
VV -  sloupkový rozvaděč na Masarykově třídě:
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

2 M 341310916-R Koncovka trubky HDPE D40 mm kus 6,000 317,78 1 906,68 R-položka

PP Koncovka trubky HDPE D40 mm

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV - skříň XO na Žižkově náměstí:
VV 1 1,000
VV - kabelová komora KK01 - Žižkovo náměstí:
VV 2+2 4,000
VV -  sloupkový rozvaděč na Masarykově třídě:
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

3 M 341310935-R Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem kus 2,000 406,67 813,34 R-položka

PP Koncovka trubky HDPE D40 mm s ventilkem

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV - skříň XO na Žižkově náměstí:
VV 1 1,000
VV -  sloupkový rozvaděč na Masarykově třídě:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

4 K 220182074 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu Sitel kus 1,000 620,00 620,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž konstrukce rezervy optického kabelu 

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů:
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK01 Žižkovo náměstí:
VV 1 1,000

5 M 34575010-R Kříž kabelové rezervy, 600x600x100 kus 1,000 900,00 900,00 R-položka

PP Kříž kabelové rezervy, 600x600x100

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů:
VV  - montáž konstrukce rezervy v KK01 Žižkovo náměstí:
VV 1 1,000

6 K 220182108 Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách s 96 vlákny na skládce kus 1,000 105 111,11 105 111,11 CS ÚRS 2020 01

PP Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na skládce s 96 vlákny

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV 1 1,000

7 K 220182302 Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken kus 1,000 14 888,89 14 888,89 CS ÚRS 2020 01

PP Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV sloupková spojka MERIT:
VV 1 1,000

8 K 220182308 Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 96 vláken kus 1,000 93 888,89 93 888,89 CS ÚRS 2020 01

PP Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 96 vláken

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV -XO Žižkovo náměstí:
VV 1 1,000

9 M 341100105-R Optický svár ks 2,000 500,00 1 000,00 R-položka

PP Optický svár

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - optický svár - skříň XO na Žižkově náměstí:
VV 1 1,000
VV - optický svár -  sloupkový rozvaděč na Masarykově třídě:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

10 M 345732010-R 19" 2U Optická vana 36x SC/UPC osazená spojkami a pigtaily ks 2,000 16 944,44 33 888,88 R-položka

PP 19" 2U Optická vana 36x SC/UPC osazená spojkami a pigtaily

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - optická vana v optickém rozvaděči XO na Žižkově náměstí:
VV 2 2,000

11 M 341100106-R Ochrana optického sváru ks 2,000 7,78 15,56 R-položka

PP Ochrana optického sváru

P

Poznámka k položce:

Ochrana sváru optického vlákna délky 40 mm pro mechanickou ochranu sváru optického vlákna. Ochrana je tvořena průsvitnou, teplem 

smrštitelnou hadičkou, ve které je vložen drát zajišťující mechanickou pevnost ochrany a tavná trubička zaručující hermetickou ochranu vlákna.

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - optický svár - skříň XO na Žižkově náměstí:
VV 1 1,000
VV - optický svár -  sloupkový rozvaděč na Masarykově třídě:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

12 M 341100108-R Optický pigtail SC ks 1,000 333,33 333,33 R-položka

PP Optický pigtail SC

P

Poznámka k položce:

Ochrana sváru optického vlákna délky 40 mm pro mechanickou ochranu sváru optického vlákna. Ochrana je tvořena průsvitnou, teplem 

smrštitelnou hadičkou, ve které je vložen drát zajišťující mechanickou pevnost ochrany a tavná trubička zaručující hermetickou ochranu vlákna.

VV PS461 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV PS461 - v.č. 05 - Schéma optických vláken
VV - optický svár -  sloupkový rozvaděč na Masarykově třídě:
VV 1 1,000

13 K 220182022 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí m 130,000 56,78 7 381,40 CS ÚRS 2020 01

PP Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí

PS461.3 - Optická síť - MERIT

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

PS461 - Kamerový systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO a kabelovou komorou KK01 - Žižkovo náměstí:
VV 10*2 20,000
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou komorou KK01 a sloupkovou optickou spojkou:
VV 55*2 110,000
VV Součet 130,000

14 M 341310904-R Trubka HDPE 40/33 (šedá) m 65,000 31,00 2 015,00 R-položka

PP Trubka HDPE 40/33 (oranžová)

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO a kabelovou komorou KK01 - Žižkovo náměstí:
VV 10 10,000
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou komorou KK01 a sloupkovou optickou spojkou:
VV 55 55,000
VV Součet 65,000

15 M 341310905-R Trubka HDPE 40/33 (šedá s jedním bílým pruhem) m 65,000 31,00 2 015,00 R-položka

PP Trubka HDPE 40/33 (zelená)

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi optickým rozvaděčem XO a kabelovou komorou KK01 - Žižkovo náměstí:
VV 10 10,000
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu mezi kabelovou komorou KK01 a sloupkovou optickou spojkou:
VV 55 55,000
VV Součet 65,000

16 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 4,000 6 666,67 26 666,68 CS ÚRS 2020 01

PP Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m

VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV - kontrola tlakutěsnosti HDPE trubek - přímo zadané množství:
VV 2+2 4,000

17 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m km 0,130 6 277,78 816,11 CS ÚRS 2020 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV - pokládka HDPE trubky ve volném terénu
VV 130*0,001 0,130

18 K 220182036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 90,000 42,67 3 840,30 CS ÚRS 2020 01

PP Zafukování optického kabelu do trubky z HDPE

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV -XO Žižkovo náměstí -> KK01 Žižkovo náměstí (rezerva) -> sloupková spojka MERIT (rezerva):
VV 60+10+20 90,000

19 M 341310704-R Optický kabel Tube SM 9/125, 96 vláken, pro zafukování do mikrotrubiček m 90,000 61,33 5 519,70 R-položka

PP Optický kabel Tube SM 9/125, 96 vláken, pro zafukování do mikrotrubiček

P

Poznámka k položce:

Optický singlemódový 96 vláknový pro zafukování do mikrotrubiček. Kabel obsahuje barevně odlišená vlákna v primární ochraně v 

mikrotrubičkách po 12 vláknech

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV -XO Žižkovo náměstí -> KK01 Žižkovo náměstí (rezerva) -> sloupková spojka MERIT (rezerva):
VV 60+10+20 90,000

20 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 m km 0,090 6 277,78 565,00 CS ÚRS 2020 01

PP Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV PS461 - v.č. 03 - Schéma HDPE trubek a kabelových chrániček
VV PS461 - v.č. 04 - Schéma pokládky optických a napájecích kabelů
VV -XO Žižkovo náměstí -> KK01 Žižkovo náměstí (rezerva) -> sloupková spojka MERIT (rezerva):
VV (60+10+20)*0,001 0,090

21 K 220260701 Montáž kabelového žlabu ocelového 50 x 25 mm m 10,000 838,89 8 388,90 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž žlabu kabelového ocelového včetně zhotovení a upevnění 50 x 25 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 26-0721 až -0732 nejsou započteny náklady na dodávku kabelového žlabu.

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV -  žlab ke sloupkovému rozvaděči na TRS DPMO 309/2 na Masarykově třídě:
VV 10 10,000

22 M 34575491 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 m 10,000 140,00 1 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62

VV PS461 - v.č. 02 - Situace
VV -  žlab ke sloupkovému rozvaděči na TRS DPMO 309/2 na Masarykově třídě:
VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 572 232,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 572 232,50 21,00% 120 168,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 692 401,33

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VON.1 - Ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 572 232,50

OST - Ostatní náklady 572 232,50

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VON.1 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 572 232,50

D OST Ostatní náklady 572 232,50
1 K 012103001-R Náklady na geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 R-položka

PP Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění: 

- geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před zahájením stavebních prací,

- vytýčení staveniště,

- vytýčení ochranných pásem,

- vytýčení zajišťovacích bodů stavby,

- vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících    konstrukcí, apod.

Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové 

podobě.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 012203001-R Náklady na geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 75 000,00 75 000,00 R-položka

PP Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,

- vytyčovacích prácí k jednotlivým stavebním objektům,

- zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným    produktovodům/konstrukcím, 

- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle      projektové dokumentace),

- zaměření objemů výkopových prací,

- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností,

   apod.

Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové 

podobě.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 012303001-R Náklady na geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka

PP Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením, 

- kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební     provoz součástí SOD, apod.

Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové 

podobě.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 013251201-R Pasportizace stávajících objektů Kč 1,000 62 500,00 62 500,00 R-položka

PP
Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací 

včetně fotodokumentace nebo videozáznamu

P

Poznámka k položce:

- jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před 

zahájením a po dokončení stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu

- cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin a 

dalších poruch.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 013254001-R Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 22 027,50 22 027,50 R-položka

PP Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v 

počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG    a PDF.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 013254101-R Náklady na monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 12 500,00 12 500,00 R-položka

PP Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 013284001-R Náklady na zpracování a vedení plánu KZP Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka

PP Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření.

P

Poznámka k položce:

KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobností kontrolovatelných  položek rozpočtu, povinně obsahující všechny 

zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 043103001-R Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000 23 017,50 23 017,50 R-položka

PP
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 

pracím, dodávkám a službám.

P
Poznámka k položce:

- výchozí revize SSZ, ikamerového dohledu a měření spojené se stavebními úpravami

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 090001001-R Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby Kč 1,000 6 250,00 6 250,00 R-položka

PP
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby 

objednateli.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 090001002-R Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 37 500,00 37 500,00 R-položka

PP Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady:

- na sjednání bankovních záruk,

- na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti   vyplývající z provádění stavebně-montážní 

činnosti,

- na vypracování technologických postupů,

- na vypracování oznámení změn a změnových listů,

- spojené s převzetím staveniště,

- spojené s předáním díla, apod.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 012303101-R Náklady na vyhotovení geometrických plánů ks 1,000 37 500,00 37 500,00 R-položka

PP Náklady na vyhotovení geometrických plánů

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN.

Geometrické plány budou zpracovány:

- pro nově vybudované objekty a přístavby,

- pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena),

- pro zcelení nebo rozdělení pozemků, apod.

Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky.
VV - geometrický plán pro vyhotovení  oddělovacího plánu -  na ulici 17. listopadu:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 012303102-R Náklady na vyhotovení geometrických plánů ks 1,000 25 000,00 25 000,00 R-položka

PP Náklady na vyhotovení geometrických plánů

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN.

Geometrické plány budou zpracovány:

- pro nově vybudované objekty a přístavby,

- pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena),

- pro zcelení nebo rozdělení pozemků, apod.

Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky.
VV - geometrický plán pro Olomoucký kraj -  věcné břemeno na ulici Husově:

VON.1 - Ostatní náklady

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 012303103-R Náklady na vyhotovení geometrických plánů ks 1,000 18 750,00 18 750,00 R-položka

PP Náklady na vyhotovení geometrických plánů

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN.

Geometrické plány budou zpracovány:

- pro nově vybudované objekty a přístavby,

- pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena),

- pro zcelení nebo rozdělení pozemků, apod.

Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky.
VV - geometrický plán pro změnu využití pozemku:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 013274001-R Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) dokumentace Kč 1,000 29 576,25 29 576,25 R-položka

PP Náklady na realizační (dílenskou) dokumentaci a/nebo dokumentaci postupu bouracích prací.

P

Poznámka k položce:

Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace:

- rozsah zpracování PD je stanoven zhotovitelem DPS

Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.
VV - vypracování dílenské dokumentace (řadiče, stožárů SSZ) pro PS451 - SSZ Žižkovo náměstí:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 091002101-R Náklady na publicitu projektu SMOl - informační tabule Kus 2,000 10 000,00 20 000,00 R-položka

PP
Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 2500 x 2000 (šxv) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOl včetně jejich nosné 

konstrukce.

P
Poznámka k položce:

Náklad zahrnuje cenu za  dodávku, montáž, údržbu, demontáž a likvidaci informační tabule.

VV 2 2,000

16 K 092103001-R Náklady na zkušební provoz Kč 1,000 25 616,25 25 616,25 R-položka

PP Náklady na zkušební provoz

P
Poznámka k položce:

Náklad zhotovitele na zkušební provoz, rozsah bude stanoven zhotovitelem.

VV zkušební provoz
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K 094002001-R Ostatní náklady související s výstavbou - dočasné signální plány Kč 4,000 24 873,75 99 495,00 R-položka

PP Ostatní náklady související s výstavbou - dočasné signální plány

P

Poznámka k položce:

Po ukončení rekonstrukce příslušného SSZ musí být zajištěno následující:

- zprovoznění SSZ v pevném signálním plánu

Pro tyto účely budou zhotoviteli zadavatelem předány stávající signální plány řízení křižovatky.
VV - zpracování, převedení a odladění čtyř dočasných signálních plánů v nově osazeném řadiči:
VV - SSZ Žižkovo náměstí:
VV 4 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63367271

Ing. Luděk Obrdlík DIČ: CZ5512171203

Zpracovatel: IČ:

Ing. Luděk Obrdlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 450 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 450 000,00 21,00% 94 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 544 500,00

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VON.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 450 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 450 000,00

Žižkovo náměstí, Husova – koordinovaný tah SSZ

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VON.2 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc, Žižkovo náměstí Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Ing. Luděk Obrdlík

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Luděk Obrdlík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 450 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 450 000,00
1 K 012103101-R Náklady na vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 37 500,00 37 500,00 R-položka

PP Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 030001001-R Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 R-položka

PP
Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných 

míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizornich komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 030001002-R Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Kč 1,000 12 500,00 12 500,00 R-položka

PP
Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, 

zabezpečení staveniště apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 039001003-R Náklady na zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 12 500,00 12 500,00 R-položka

PP Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 034403001-R Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště Kč 1,000 150 000,00 150 000,00 R-položka

PP
Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí 

staveniště.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 041703002-R Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 R-položka

PP Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- osazeníí výstaražných a informačních tabulí/tabulek

- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob

- zabepečení  komunikací pro pohyb osob po staveništi

- zabezpečení přechodů přes výkopy 

- a další prvky kolektivní ochrany osob.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 045203001-R Kompletační činnost Kč 1,000 6 250,00 6 250,00 R-položka

PP Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 049103001-R Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 18 750,00 18 750,00 R-položka

PP Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky¨,, - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,, - 

jednání s úřady,, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení,, - zpracování havarijního a povodňového plánu,, apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 049103002-R Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 R-položka

PP Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby,

- zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště,

- ochrany díla, apod.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 062002001-R Ztížené dopravní podmínky Kč 1,000 62 500,00 62 500,00 R-položka

PP Náklad na zajištění dopravní obsluhy přiléhajících nemovitostí, obchodů a služeb včetně provozu pěších

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 073002001-R Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Kč 1,000 62 500,00 62 500,00 R-položka

PP Náklad na vliv způsobený ztíženým pohybem vozidel a obsluhy stavby v centrech měst

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 079002001-R Ostatní provozní vlivy Kč 1,000 12 500,00 12 500,00 R-položka

PP Náklady na vliv ostatních provozních vlivů

P

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na:

- práce na těžce přístupných místech,

- práce v ochranných pásmech,

- práce na památkově chráněném objektu, apod.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VON.2 - Vedlejší rozpočtové náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



HARMONOGRAM

STAVBA: „Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah SSZ“
Zadavatel: Statutární město Olomouc

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČ: 25869523
www.ids-olomouc.cz

měsíc

Popis prací/ týden 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

SO101 Silnice III/03551

SO101.1 Silnice III/03551  - soupis prací

SO102 Místní komunikace
SO102.1 Místní komunikace - soupis prací

SO102.1  Kácení stávajících keřů
SO102.1.1 Kácení stávajících keřů - soupis prací

SO401 Veřejné osvětlení
SO401.1 Soupis stavebních prací

SO401.2 Soupis dodávek a montážních prací

PS451 SSZ Žižkovo náměstí
PS451.1 Soupis stavebních prací

PS451.2 Soupis dodávek a montážních prací

PS451.3 Soupis dodávek a montážních prací - převěs pro radarový detektor

PS451.4 Instalace systému C2X - soupis dodávek a montážních prací

PS452 Koordinační kabel
PS452.1 Soupis stavebních prací

PS452.2 Soupis dodávek a montážních prací

PS461 Kamerový systém
PS461.1 Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatkách

PS461.2 Rozvaděč XO - technologická část

PS461.3 Optická síť - MERIT

VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
VON.1 Ostatní náklady

VON.2 Vedlejší rozpočtové náklady

12 931 489,10                                                                                                                           

Předpokládaný termín zahájení: 10.5.2021
Termín dokončení: do 30.8.2021

2021

Finanční plnění bez DPH v Kč 3 200 000,00   3 200 000,00           3 200 000,00   

8

3 331 489,10           

5 6 7
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Přehled zkratek

AD Autorský dozor
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS Inženýrské sítě
MMOl Magistrát města Olomouce
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD Projektová dokumentace
SOD Smlouva o dílo
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS Technický dozor stavebníka
VOP Všeobecné obchodní podmínky
ZOV Zásady organizace výstavby
KHS Krajský hygienická stanice
HZS Hasičský záchranný sbor
OŽP Odbor životního prostředí MMOl
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální
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1. Obecná ustanovení
1.1 Úvodní ustanovení

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD. 

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou.

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny.

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít.

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují.

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.  

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá.

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem. 

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. 

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání. 

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD, položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně

následovně:

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh, 

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,

b) technické zprávy v PD,

c) průvodní zprávy v PD,

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,

e) výkresová část dokumentace stavby.

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto

upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní 

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku. 

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena.

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ. 

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla
2.1 Úvodní ustanovení

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.). 

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci. 

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla
(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD.

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_doklad
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště
2.3.1 Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 

takovéto staveniště převzít.

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

uvedeného protokolu.

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD. 

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií.

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s

příslušnými platnými ČSN.

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu. 

2.3.4 Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení. 

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení. 

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. 

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál. 

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů.

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní. 

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely.

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno.

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště. 

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických

dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD. 

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla neprodleně po uzavření smlouvy. 

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod. 

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele 

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky. 

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy. 

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod. 

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí odboru životního prostředí MMOl.

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami.

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
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vyjádření a povolení stanou neplatnými.
(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 

s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů, 

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD, 

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje.

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli. 

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 

podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka,
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“.

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné.

(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
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Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu.

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné 

předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky 

(recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a 

množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 

ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 

pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 

celkovou výkupní cenu.

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.). 

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení.

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit.

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení.

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.
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2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně,

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 

jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení.

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 

v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla. 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi
2.12.1 Koordinátor BOZP

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti

účastníků výstavby,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,

h) účast při předání a převzetí díla.

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit
ochrannými pracovními pomůckami. 

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami. 

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.
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2.13 Kontrolní činnost
2.13.1 Kontrola provádění díla 

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 

že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací

nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 

včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 

provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 

nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 

provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně. 

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.  

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 

koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným. 

2.13.3 Technický dozor stavebníka

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště

do okamžiku provedení díla.

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla, 

c) účastnit se kontrolních dnů,

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla

e) provádět zápisy do stavebního deníku,

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí,

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla,

i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
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j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti, 

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,

l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,

h) účast při předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je,

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize
2.14.1 Povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek.

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady.

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu. 

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),

b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),

c) popis kontroly,

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami,

zkouškami pevnosti atd.),

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.),

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,),

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),

k) termín/datum kontroly,

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže

jiným příslušným dokladem.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla.

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu;

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně;

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);

d) provozní zkoušky ústředního vytápění;

e) zkoušky pevnosti betonu;

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;

g) kontroly základové spáry;

h) revizní zprávy elektroinstalací;

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);

q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;
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s) zkoušky betonu a izolace;

t) zkoušky dodávaných zdvihadel;

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;

x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 
provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit.

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 

objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem. 

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit.

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD. 

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis.

2.14.7 Zkušební provoz
(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.  

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD. 

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář 
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„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 

určena objednatelem).

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny

apod.).

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla.

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list.

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 

nevystavuje.

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 

objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 

výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 

soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny.

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu

vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

dodatku k SOD.

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 

zhotovitel její jednotkovou cenu.

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha.

c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně: 
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 pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 
dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).

 pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.

 po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací.

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD.

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky
4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“.

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP. 

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně. 

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury 

(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
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a) cena k úhradě celkem bez DPH,
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
c) identifikační údaje objednatele, 
d) identifikační údaje zhotovitele, 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plnění,
g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena,
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací. 
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH.
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění).

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále 
jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem
VOP.

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem 
k povaze díla nutné, následovně:

 dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou 
cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného 
majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),

 limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč. 
(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 

objednatelem.
(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 

považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 

povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 

styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy. 
(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:

a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
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b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 
s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,

c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 
podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li součástí zadávacího 
řízení,

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li součástí zadávacího 
řízení,

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem.
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD.

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla. 

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno. 
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují.

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou. 

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání
kolaudačního souhlasu).

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 
(10) Povinným obsahem Zápisu je:

a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
b. základní údaje o stavbě,
c. rozsah (popis) předávaného díla,
d. odchylky od projektové dokumentace,
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
h. soupis zjištěných vad.

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně.

6.1.1 Doklady k převzetí díla
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(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část – možno doložit samostatně s odkazem)

- složku/oddíl B - Geodetické zaměření stavby

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí)

- složku/oddíl C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ 

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně OŽP k plnění následné péče o zeleň)

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách)

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení 

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)

- složku/oddíl G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD)

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace 

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části

(rekapitulační list, kopie vážních lístků)

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán 

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)

- složku/oddíl  K – Provozní řády

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje.

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.
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(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nebo TDS při předání díla 

v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak.

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava 

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd.

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí. 

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla. 

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě.

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

nezbytnou součinnost.
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup. 
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 

oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 

nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 

odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
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Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem.
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna. 

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 

délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem. 

7.3.1 Reklamace
(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu. 

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit.

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak. 

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem:

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení. 
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8. Zánik smlouvy
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy
(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD.

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů. 

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.
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