

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Smiřice

dne: 10.03.2021

č. 4500084283

číslo Č.S.:

303

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
403	oprava zámkové dlažby refýže	m2	24	2 099,00	50 376,00
12212 21K	hloubkové odkopávky zeminy tř.3 ručně	m3	1	5 460,00	5 460,00
99701 3211K	přesun hmot a uložení na skládku	t	1	3 630,00	3 630,00
33531 R	patka z betonu prostého (pro svislé dopr.značení)	m3	0,7	4 320,00	3 024,00
Cena Celkem bez DPH					62 490,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

III/2021

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.

za GKR STAVBY s.r.

18.03.2021

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: