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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 11851/2017/OSM
agendové číslo DS201700200

o dodávce projektových prací – na akci
„Rozšíření vozovky u inundačního mostu ve sjezdu k ul. K Velodromu“

uzavřená podle § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Petr Blahout e-mail: tel.:

ZHOTOVITEL: Ing. Břetislav Sedláček
Sídlo: Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec
Zastoupený: Ing. Břetislavem Sedláčkem
IČ: 71884220
DIČ: CZ8508152983
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:
Daniel Nociar, Jiří Chejnovský; e-mail: tel.:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a
k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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II. Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je  výzva  a zadávací dokumentace 
objednavatele ze dne 12.01.2017, jejíž podmínky byly zapracovány do cenové nabídky 
zhotovitele ze dne 29.01.2017. Výše uvedená nabídka se stává okamžikem uzavření 
této smlouvy pro smluvní strany závazná. 

2.2 Výchozí údaje: 

2.2.1.   Název stavby: Rozšíření vozovky u inundačního mostu ve sjezdu k ul. 
K Velodromu 

2.2.2.   Místo stavby: ul. Benátky x K Velodromu 

2.2.3.   Investor: Město Louny 

III. Předmět plnění 

3.1. Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace, resp. projektových 
dokumentací (dále také „PD“, „Dokumentace“) pro stavební povolení a provádění 
stavby akce: „Rozšíření vozovky u inundačního mostu ve sjezdu k ul. 
K Velodromu“ (dále jen také „stavba“), které budou řešit rozšíření vozovky za 
inundačním mostem tak, aby mohl řidič vozidla (mělo by se jednat min. o osobní 
vozidlo s vozíkem) bezpečně odbočit za inundačním mostem (ve směru od 
Dobroměřic) ze silnice č. III/25013 doprava do ul. K Velodromu. 

3.2. Dále bude projektová dokumentace obsahovat stanovení podmínek pro provádění 
stavby z hlediska BOZP, plán BOZP při práci na staveništi dle § 15, odst. 2 zákona  
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích budou-li naplněny 
podmínky pro jeho zpracování. Dokumentace musí také obsahovat „Dopravně 
inženýrské opatření“, v kterém budou vyřešeny objízdné trasy při výstavbě (bude-li to 
relevantní) a další opatření nutné k realizaci samotné stavby. 

3.3. Dále se předmětem plnění rozumí také spolupráce zhotovitele s objednatelem při 
zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce ke Stavbě a 
při zadávacím/výběrovém řízení na výběr dodavatele těchto stavebních prací, zejména 
pak při zpracování odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace 
a posouzení nabídek účastníků zadávacího/výběrového řízení. 

3.4. Cílem této smlouvy je vypracování Dokumentace, která bude způsobilým podkladem 
jednak pro výběr zhotovitele Stavby a jednak zároveň pro úspěšnou realizaci Stavby, tj. 
vč. získání příslušných správních rozhodnutí a povolení. 

IV. Obecné podmínky předmětu plnění  
4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 

které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání 
stavby včetně bezbariérového užívání stavby, to vše pak s ohledem na charakter a 
druh stavby. Tyto požadavky musí stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně 
předvídatelných vlivů po celou dobu své existence. 

4.2 Zhotovitel po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité 
materiály s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné 
úspory projedná s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení 
dokumentace a v rozpracovanosti projedná v jednotlivých komisích. 

4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. 
VI., bodě 6.1.1. konzultováno s objednatelem, o čemž se pořídí oboustranně potvrzený 
zápis. Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín projednání 
navrženého řešení a to minimálně 10 pracovních dní před jeho uskutečněním. 

4.4 Zhotovitel dále projedná navržené řešení v komisích životního prostředí (bude-li to 
relevantní), dopravní a investiční. Zhotovitel prokazatelně předá objednateli podklad 
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pro jednání v první z výše uvedených komisí nejpozději 10 pracovních dní před jejím 
jednáním. Podklady pro projednání v jednotlivých komisích budou obsahovat technický 
popis řešené stavby, situaci, odhad nákladů a případně další rozhodné či důležité 
informace nutné pro jejich rozhodování. Správnost těchto podkladů potvrdí projektant 
svým podpisem. V případě, že podklady nebudou objednateli v tomto termínu a 
rozsahu předány, nelze akci v komisích projednat, což nemá vliv na termín plnění díla. 

V. Rozsah předmětu plnění 

5.1 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro vydání stavebního povolení a 
pro provádění stavby. Rozsah a obsah jednotlivých stupňů PD je stanoven vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Součástí projektové dokumentace 
bude i podrobný výkaz výměr + 1x oceněný výkaz výměr (rozpočet stavby) zpracované 
dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

5.2 Projektové dokumentace budou obsahovat veškerá potřebná vyjádření dotčených 
organizací, orgánů státní správy, majitelů či správců inženýrských sítí a stanoviska 
vlastníků dotčených a sousedních pozemků. Případné připomínky a požadavky 
dotčených orgánů a organizací je zhotovitel povinen zapracovat do projektových 
dokumentací. Zadavatel bezodkladně po předání kompletních dokumentací podá 
žádost o povolení stavby. V případě nutnosti doplnění chybějících dokladů bude 
zhotovitel povinen tyto doklady obratem zajistit. 

5.3 Dále bude projektová dokumentace obsahovat stanovení podmínek pro provádění 
stavby z hlediska BOZP, plán BOZP při práci na staveništi dle § 15, odst. 2 zákona  
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích budou-li naplněny 
podmínky pro jeho zpracování.  

5.4 Dokumentace musí obsahovat „Dopravně inženýrské opatření“, v kterém budou 
vyřešeny objízdné trasy při výstavbě a další opatření.  

5.5 Kompletní projektové dokumentace zpracované dle čl. V., odst. 5.1. až 5.4 a dle 
rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. VI., 
odst. 6.1.  
Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána 6x v tištěné formě a 1x 
na CD ve formátu pdf a dwg a bude dále obsahovat:  

- geodetické zaměření stávajícího stavu řešeného území v jednom vyhotovení v tištěné 
formě a 1x na CD, 

- dokladovou část, se souhlasnými stanovisky dotčených orgánů, vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury, jejichž stanoviska a požadavky, budou do projektové 
dokumentace zapracovány,  

- součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh bude 
předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo, plán BOZP, 

- dopravně inženýrské opatření. 
 

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána 3x v tištěné formě a 1x 
na CD ve formátu dwg a pdf  a bude dále obsahovat:  
- výkaz výměr + 1x rozpočet stavby v tištěné formě a na CD zpracované dle vyhlášky  

č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

5.6 Každé paré projektové dokumentace bude opatřené razítkem autorizované osoby 
v oboru dopravní stavby v souladu s §13, odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě v platném znění. 

5.7 Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace 
v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací. 
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VI. Termín plnění 

6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto: 
6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu 

s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené řešení stavby 
s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických 
nejpozději 
         do 10.04.2017 

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu 
s čl. IV., odst. 4.4 předá osobě oprávněné jednat ve 
věcech technických podklady pro projednání 
v komisích rady města nejpozději 

         do 24.04.2017 
která navržené řešení následně nechá projednat 
v komisích rady města nejpozději  
        do 15.06.2017 

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá 
objednateli kompletní projektovou dokumentaci ke 
stavebnímu povolení, provádění stavby a výběru 
zhotovitele zpracovanou v souladu s obsahem a 
rozsahem této smlouvy a se zapracovaným 
konečným stanoviskem rady města nejpozději 
        do 15.09.2017 

 
6.2 Předmět plnění, definovaný dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je splněný 

řádným vypracováním a odevzdáním kompletní projektové dokumentace objednateli. 
Odevzdáním kompletní projektové dokumentace se rozumí její osobní odevzdání 
zástupci objednatele oprávněnému k  jednání ve věcech technických, který zkontroluje 
její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové dokumentace, jenž 
obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Obsahově neúplná projektová 
dokumentace nebude objednatelem převzata, což nemá vliv na termín plnění ze strany 
zhotovitele.  

6.3 Kontrolu věcné správnosti projektové dokumentace, převzaté objednatelem od 
zhotovitele dle čl. VI., odst. 6.2., provede objednatel do 10 pracovních dní od jejího 
převzetí. Výsledek této kontroly oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové zprávy, 
kterou zašle na e-mailovou adresu uvedenou v čl. I. a zhotovitel je povinen projektovou 
dokumentaci v souladu s obsahem výsledku kontroly opravit. Tato doba nemá vliv na 
termín plnění ze strany zhotovitele a objednatel pro tento případ postupuje v souladu 
se čl. VIII., odst. 8.10. 

VII. Cena za dílo 

7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou 
dohodou obou smluvních stran ve smyslu cenové kalkulace zhotovitele ze dne 
29.01.2017 a to ve výši: 

 

  Cena díla bez DPH:   52.000 Kč    

  DPH 21 %:    10.920 Kč  

  Cena díla celkem:   62.920 Kč               

    Slovy: Šedesátdvatisícdevětsetdvacet korun českých 
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    Z toho: 
 

7.1.1. Přípravné práce, zaměření, průzkumy, předběžná projednání 

Cena bez DPH   7.000 Kč  

DPH 21 %  1.470 Kč 

Celková cena vč. DPH  8.470 Kč 

 

7.1.2. Vyhotovení dokumentace pro stavební řízení včetně projednání s dotčenými 
orgány státní správy  

Cena bez DPH   33.000 Kč 

DPH 21 %    6.930 Kč 

Celková cena vč. DPH  39.930 Kč 

 

7.1.3. Vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně projednání s dotčenými 
orgány státní správy  

Cena bez DPH   12.000 Kč 

DPH 21 %    2.520 Kč 

Celková cena vč. DPH  14.520 Kč 
 

7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta. 
7.3 Placení bude probíhat fakturací po provedení jednotlivých projekčních etap s tím, že 

fakturu za vyhotovení dokumentace pro stavební řízení lze předložit až po vydání 
stavebního povolení.  

7.4 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VII., odst. 7.1. 
nejpozději do 28 kalendářních dnů po obdržení faktury. Za úhradu ceny za zhotovení 
předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele.  

7.5 Faktura musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných 
právních předpisů. Přílohou pak musí být doklad o předání a převzetí díla potvrzený 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7.6 V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle odst. 7.5 tohoto článku nebo bude 
obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do data její splatnosti, vrátit zhotoviteli na doplnění nebo přepracování, aniž 
by byl v prodlení s její úhradou, přičemž je povinen zhotovitele o vrácení faktury ihned 
informovat (e-mailem). Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová 
lhůta splatnosti. 

7.7 Změnu ceny je možno požadovat pouze pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke 
změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

7.8 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky 
vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 
zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá 
v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat 
se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a 
nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech 
případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona                     
č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 
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7.9 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, 
že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 
příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

 

VIII. Ostatní ujednání 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude mít v době předání objednateli 
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami 
vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, touto smlouvou, popř. vlastnosti 
obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude kompletní ve smyslu 
této smlouvy, minimálně však ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a 
odpovídá požadavkům zadání objednatele.  

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 
a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související za 
účelem dosažení cíle této smlouvy. 

8.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. 

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za 
ně záruku v plném rozsahu.   

8.5 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s 
odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy 
objednatele a podle pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran 
jakož i v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a 
dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a požadavky zahrne do kompletní 
projektové dokumentace. 

8.6 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci převezme a zaplatí 
za její zhotovení. 

8.7 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů 
vyvolaných stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni 
odstoupení nebo zrušení smlouvy fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v 
rozsahu provedených prací k tomuto dni po oboustranné dohodě. 

8.8 Zhotovitel prohlašuje, že k dnešnímu dni nemá vůči objednateli žádné finanční 
závazky po lhůtě splatnosti a že nemá žádné nedoplatky na daních, na pojistném a 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

8.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že prohlášení zhotovitele dle čl. VIII., odst. 
8.8.  bude nepravdivé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 % ze sjednané ceny díla za každé takové zjištění.  

8.10 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
respektive proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

8.11 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky dle čl. VIII., bodu 8.9. a 8.12, bude příslušná částka započtena oproti 
fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované 
ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.  

8.12 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1. 
této smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000 Kč za každý 
den prodlení z celkové sjednané ceny díla bez DPH. 

8.13 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude 
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z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.10. pozastaveno peněžní plnění resp. jejich 
proplácení. 

8.14 Fakturu dle čl. VII., odst. 7.3 je zhotovitel povinen předat objednateli až po jejím 
odsouhlasení a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejího odsouhlasení dle čl. VI., 
odst. 6.3.  

8.15 Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 20 dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvních pokut. 

8.16 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo 
oprávněné smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši. 

8.17 Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním dokumentace či některých jejích částí. 

IX. Odpovědnost za vady 

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, dle platných 
norem, TP a právních předpisů.  

9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost 
a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, 
obecně závaznými předpisy, ČSN, TP a ostatními normami pro přípravu a realizaci 
předmětné stavby. 

9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen 
uplatnit ihned poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením 
požadovaného termínu odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou 
vadu v požadovaném termínu odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a 
rozsahu této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 

9.5 Pokud prokazatelnou chybou projektu dojde při realizace akce k navýšení objemu 
prací, resp. k navýšení ceny za stavbu o více jak 200.000 Kč, zhotovitel projektu je 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny víceprací. Prokazatelnou chybou 
projektu se rozumí mimo vady projektové dokumentace, či nereálnosti navrženého 
technického řešení, či nesouladu s obecně závaznými předpisy, TP, ČSN a ostatními 
normami např. i nedostatečné průzkumy, nezapracování požadavků dotčených 
orgánů, správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury atp. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčena odpovědnost za škodu, viz odst. 9.6 tohoto článku. 

9.6 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové 
dokumentace. Smluvní strany tímto pro účely náhrady škody výslovně vylučují použití 
§ 2050 občanského zákoníku. 

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých 
od objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

9.8 Zhotovitel je povinen spolupracovat při řešení vad, nejednoznačnosti, neefektivnosti a 
reálnosti navrženého technického řešení dokumentace i při samotné realizaci díla. 
Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit a to tak, 
aby nebyl narušen plynulý chod stavby. V případě nesplnění těchto povinností bude 
postupováno v souladu s odstavcem 9.3.  

X. Licenční ujednání 

10.1  Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy 
je dílem vytvořeným ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorského 
zákona. 

10.2 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv 
k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo, které poskytuje 
objednateli a zaručuje, že předané dílo nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli 
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autorských práv či jiných práv třetích osob. 
10.3 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo 

zhotovené dle této smlouvy (vcelku i po částech) mající povahu autorského díla ve 
smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen „licence“) bez jakéhokoli množstevního a 
územního omezení po celou dobu trvání majetkových práv k předmětnému dílu 
způsobem odpovídajícím ustanovení § 12 odst. 4 a 5 citovaného zákona, zejména 
pak v následujícím rozsahu: 
a) k užití díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a 

jakýmikoli podobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, 
zařadit do jiného díla apod. 

b) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle předchozího odstavce jakýmkoli 
zákonem předpokládaným způsobem užití, a to bez jakéhokoli omezení počtu 
množství, účelu a místa. 

XI. Změny závazku 

11.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách 
nebo nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této 
smlouvě. 

XII. Všeobecná ustanovení 

12.1 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a obvyklými obchodními 
zvyklostmi. 

12.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po 
2 vyhotoveních. 

12.3 Objednavatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením této smlouvy za podmínek shora 
uvedených. 

12.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

12.5 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P 8/2016 o zadávání veřejných zakázek města Louny, v platném znění.  

12.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této 
smlouvě není označován za obchodní tajemství.  

12.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

12.8 Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout 
objednateli ve strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona o 
registru smluv. 

12.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

12.10 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 
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Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 
 
 
V Lounech dne: 28.02.2017    V Žatci dne: 14.02.2017 
 
 
 
 ………………………………  …………………………… 
  za objednatele: za zhotovitele:     
  Radovan Šabata, v.r. Ing. Břetislav Sedláček, v.r.          
  starosta města    
        


