
Kód: HD210404
Stavba: Oprava podlahy vestibulu

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Ivanovice na Hané Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: IC: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEZEV facilíty s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
............... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 119 030,64

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 119 030,64 24 996,43

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 144 027,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpisy Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: HD210404

Stavba: Oprava podlahy vestibulu

Místo: Ivanovice na Hané Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Správa železnic, státní organizace Projektant:
SEZEV facility s.r.o. Zpracovatel: ...............

Kód Popis Cena bez DPH [C ZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů  119 030,64 144 027,07

HD210404 Oprava podlahy vestibulu 119 030,64 144 027,07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava podlahy vestibulu

KSO: CC-CZ:
Místo: Ivanovice na Hané Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: IC: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IC: 29244960
SEZEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
..... .......... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 119 030,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 119 030,64 21,00% 24 996,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 144 027,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_____  Razítko___ Datum a podpis:___  __ _______Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava podlahy vestibulu

Místo: Ivanovice na Hané

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace 
Zhotovitel: SEZEV facility s.r.o.

Kód dílu - Popis

N áklady ze s o u p isu  prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3. 3. 2021 

..... .......... 

Cena celkem [CZK]

119 030,64

22 915,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 873,19

998 - Přesun hmot 41,93

PSV - Práce a dodávky PSV 96 115,52

773 - Podlahy z litého teraca 96 115,52
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava podlahy vestibulu

Misto: Ivanovice na Hané Datum: 3.3.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: SEZEV facllity s.r.o. Zpracovatel: ...............

PČ Typ Kód Popis MJ M n ožstv í J .cena  [C ZK] C ena  ce lkem  [C ZK ] C enová  soustava

Náklady so up isu  celkem 119 030,64

D HSV Práce a dodávky HSV 22 915,12

D 6 Ú p ra v y  p o v rc h ů ,  p o d la h y  a o s a z o v á n i v ý p ln í 22 873,19

1 K 63399-R01
N an e se n í n an o te ch n o log ie  na p řebroušenou  te ra co vou  
pod lahu

m2 75,514 302 ,90 22 873,19 R -po ložka

PP Naneseni nanotechnologie na přebroušenou teracovou podlahu

D 998 P ře s u n  h m o t 41,93

2 K 998017001
P řesun h m o t s o m eze n ím  m e chan izace  pro b ud o vy  v 
do  6 m

t 0,042 998 ,40 41,93 C S Ú RS 2020  01

PP Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 96 115,52

D 773 P o d la h y  z  li té h o  te ra c a 96 115,52
3 K 773901112 S tro jn í b ro u še n í povrchu  litého te raca m2 75,514 1 240 ,20 93 6 5 2 ,4 6 |C S  Ú RS 2020 01

pp Strojní broušeni povrchu litého teraca
w 7,92*8 + 2,06*5,9 75,514

4 K 998773201
P řesun h m o t p roce n tn í pro pod lahy te racové  lité  v 
ob je k te ch  v  do  6 m

% 720,404 3,42 2 463 ,06 C S Ú R S  2020 01

PP Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1413712

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 438a66d3-fe4e-4e38-bb7f-2e8d939e448f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.03.2021 09:26:01
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