

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HD210404
Stavba: Oprava podlahy vestibulu

KSO:
Místo: Ivanovice na Hané

CC-CZ:
Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SEZEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			119 030,64
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	119 030,64	24 996,43
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			144 027,07
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD210404

Stavba: Oprava podlahy vestibulu

Místo: Ivanovice na Hané

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEZEV facility s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		119 030,64	144 027,07
HD210404	Oprava podlahy vestibulu	119 030,64	144 027,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy vestibulu

KSO:

Místo: Ivanovice na Hané

CC-CZ:

Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEZEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				119 030,64
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	119 030,64	21,00%	24 996,43	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			144 027,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy vestibulu

Místo: Ivanovice na Hané
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: SEZEV facility s.r.o.

Datum: 3. 3. 2021

Projektant:
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		119 030,64
HSV - Práce a dodávky HSV		22 915,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		22 873,19
998 - Přesun hmot		41,93
PSV - Práce a dodávky PSV		96 115,52
773 - Podlahy z litého teraca		96 115,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy vestibulu

Místo: Ivanovice na Hané
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: SEZEV facility s.r.o.

Datum: 3. 3. 2021
Projektant:
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

119 030,64

D HSV Práce a dodávky HSV 22 915,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 873,19

1	K	63399-R01	Nanešení nanotechnologie na přebroušenou teracovou podlahu	m2	75,514	302,90	22 873,19	R-položka
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-----------

PP Nanešení nanotechnologie na přebroušenou teracovou podlahu

D 998 Přesun hmot 41,93

2	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,042	998,40	41,93	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PP Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 96 115,52

D 773 Podlahy z litého teraca 96 115,52

3	K	773901112	Strojní broušení povrchu litého teraca	m2	75,514	1 240,20	93 652,46	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Strojní broušení povrchu litého teraca

VV 7,92*8 + 2,06*5,9 75,514

4	K	998773201	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m	%	720,404	3,42	2 463,06	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

PP Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1413712

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 438a66d3-fe4e-4e38-bb7f-2e8d939e448f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.03.2021 09:26:01



f007e0f7-810d-4c64-87a5-9101a61be141