

Číslo smlouvy objednatele: 1522/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

k podpisu smlouvy je oprávněn: [REDACTED]

a

ZHOTOVITEL

Režňák, s.r.o.

sídlem Lipov 549, PSČ 696 72

IČO: 277 16 872

zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 54151

zastoupena Jan Režňák, jednatel

email: [REDACTED]

Předmět díla:	výmalba bytové části objektu cestmistrovství Veselí nad Moravou
Termín plnění:	Do 31. 03. 2021. Dřívější plnění je možné.
Místo plnění:	Veselí nad Moravou, Kollárova 1234
Cena díla:	Celkem bez DPH 111 227,- Kč 21 % DPH 23 358,- Kč s DPH 134 585,- Kč
	Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání díla.
Způsob úhrady:	Na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.
Adresa pro zaslání faktury:	[REDACTED]
Záruka:	Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od jeho předání na základě předávacího protokolu.
Kontaktní osoba objednatele:	[REDACTED]
Kontaktní osoba zhotovitele:	[REDACTED]

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její částí, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo smlouvy objednatele: 1522/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení § 2605 odst.2, § 2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají uveřejnění: -. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Přílohy: 1. položkový rozpočet

V Brně, dne 23. 3. 2021

Ve Veselí nad Moravou, dne 23. 3. 2021



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Jan Režňák

jednatel

REŽŇÁK s. r.o.

Číslo smlouvy objednatele: 1522/2020
Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

	množství	cena za jednotku	Kč bez DPH
Broušení stěn			
Penetrace			
Stěrkování – strop 2x			
Stěrkování – stěny 2x			
Penetrace před malbou			
Malba Sefab akrylát			
Vyspravení praských rohů,			
Nalepení rohů polystyrenových			
Izolování			
Celkem			111 227 Kč