

01282-21-TSB

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

RS: 123/2018

DS: 054/2021

# DÍLČÍ SMLOUVA

Technické sítě Brno, a. s.

## Smluvní strany:

### Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: **Barvířská 5, 602 00 Brno**

zastoupený:

osoba pověřená jednat za o

IČO: **25512285**DIČ: **CZ25512285**Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**číslo účtu: **2025576339/0800**

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

### InfoNet a.s.

se sídlem: **Novolíšeňská 18, 628 00 Brno**IČO: **60719150**DIČ: **CZ60719150**bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**číslo účtu: **382275623/0300**

zastoupen:

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1394

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva o dílo**“).

## Preambule

- I. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 2.7.2018 Rámcovou dohodu č. Objednatele 123/2018 a č. Zhotovitele (dále jen „**Rámcová smlouva**“).
- II. Smlouva o dílo byla uzavřena postupem Objednatele upraveným v Rámcové smlouvě, a to na základě akceptace nabídky Zhotovitele.

## Článek I. Předmět Smlouvy o dílo

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.
- 1.2. Dílem se rozumí provedení stavby „Pokládka a instalace optických kabelů v rámci optické sítě města Brna“, dle Výzvy k dílčímu plnění č. 21 – Napojení areálu PB Ponávka 3.

Technické sítě Brno, a. s.
Dat.: 23-03-2021
Číslo: 03827/2021
Počet listů/příloh: 1/0
Vytiskuje:

## Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1. Termín zahájení a předání staveniště se sjednává: dle výzvy č. 21
- 2.2. Termín dokončení se sjednává: 30.4.2021
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v souladu s harmonogramem, který Zhotovitel zpracuje dle odst. 2.1. Rámcové dohody.
- 2.4. Místo plnění je uvedeno v Rámcové smlouvě a v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „Projekt“).
- 2.5. Smluvní strany sjednávají dílčí termíny pro provedení díla následovně – nejsou stanoveny.

## Článek III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Rámcové smlouvy a nabídky Zhotovitele, a to formou Rozpočtu, případné vícepráce (méněpráce) budou oceněny jednotkovými cenami v něm obsaženými.
- 3.2. Cena za provedení díla podle Smlouvy o dílo činí **95.175,- Kč (slovy: devadesátpěttisícstosedmdesát pět korun českých)** bez DPH. Cena bude fakturována v souladu s oboustranně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem obsahujícím soupis skutečně provedených prací.

## Článek IV. Podmínky provedení díla

- 4.1. Dílo bude prováděno podle podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají další podmínky pro provedení díla následovně – nejsou sjednány.

## Článek V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smlouvu o dílo lze měnit písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem.
- 5.2. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.3. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4. Součástí Smlouvy o dílo je Projekt. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah uvedeného dokumentu znám, Projekt je předán Zhotoviteli. Smluvní strany dále sjednávají, že součástí Smlouvy o dílo je příloha č. 1 – Rozpočet a příloha č.2 – Harmonogram (je-li Objednatel vyžadován)

22-03-2021


V Brně dne .....



editel

Technické sítě Brno, akciová společnost

V Brně dne 22.3.2021 .....



místopředseda představenstva

