

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-020/2021

Stavba: Olomouc Oprava rohože u vstupu do vestibulu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-020/2021

Stavba: Olomouc Oprava rohože u vstupu do vestibulu

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-020/2021	Olomouc Oprava	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc Oprava rohože u vstupu do vestibulu

Objekt:

2-020/2021 - Olomouc Oprava

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc Oprava rohože u vstupu do vestibulu

Objekt:

2-020/2021 - Olomouc Oprava

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN5 - Finanční náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc Oprava rohože u vstupu do vestibulu

Objekt:

2-020/2021 - Olomouc Oprava

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	16,000		0,00
2	K	R619996117	Odstranění ochrany podlahy obedněním z OSB desek	m2	16,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
3	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	16,000		0,00
4	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	14,000		0,00
5	K	R776421312	Demontáž přechodových šroubovaných lišt	m	14,000		0,00
6	K	R767531111	Demontáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	16,000		0,00
D	776		Podlahy povlakové				0,00
7	K	R77626114	Oprava vnější rohože v nerez provedení zaplacením ocelovým lankem a doplnění poškozených plastových částí.	soub	2,000		0,00
8	K	R94002000	Odvoz rohoží a zpětná doprava opravených rohoží	km	120,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN5		Finanční náklady				0,00
9	K	059002000	Indexace dle RS	soub	34 236,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1414291

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a742da7f-0968-4674-95a6-c946edbc906e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.03.2021 11:31:00



1bae84 1b-ecd9-40dd-af35-b503ff06a566