

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 1

INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:	„Karlovy Vary. Most u letního kina M21 - demolice a novostavba“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	16.327.885,- Kč bez DPH

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE

Obchodní firma:	KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo:	Národní 416/37
IČ:	06295525
Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:	Mgr. Miroslav Kučerka
E-mail:	email: [REDACTED]
Kontaktní osoba:	Mgr. Miroslav Kučerka



I.
Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byly dne 30.11.2020 a 1.12.2020 doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatelé ve svých žádostech uvádí doslovně následující:

Dotaz č. 1

Dobrý den

Zadavatel požaduje předložení oceněného Soupisu prací s výkazem výměr v elektronickém formátu typu mimo jiné "EXCEL VZ". Rozumíme správně, že se jedná o formát "EXCEL", který zadavatel předložil jako součást zadávací dokumentace?

Děkujeme za vysvětlení.

S pozdravem

Dotaz č. 2

Dobrý den, prosím o vysvětlení ZD:

součástí zadávací dokumentace je projektová dokumentace pouze v rozsahu: TZ, Posouzení z hlediska ochrany zdrojů, podélný řez u výkopy.

Tento rozsah je nedostatečný, chybí příčný řez, půdorys, výkresy tvarů a jelikož se jedná o PD v rozsahu PDPS tak také výkresy výztuže.


Doplň zadavatel zbývající část PD? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem 


K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že se jedná skutečně o formát programu MS Excel, tedy zejména o formát *.xls či *.xlsx.

K dotazu dodavatele č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že překontroloval uveřejněné dokumenty v rámci uveřejnění zadávací dokumentace na profilu a sděluje, že uvedené se nachází na profilu zadavatele řádně, a to zejména v příloze č. 4 části 3. a 4.

[Příloha č. 4 \(část 3\)](#) Z důvodů maximální velikosti nahraných dat do elektronického nástroje je příloha č. 4 rozdělena do čtyř částí.  [120011_03_Cistopis_PDPS_01.zip](#) 37,03 MB

[Příloha č. 4 \(část 4\)](#) Z důvodů maximální velikosti nahraných dat do elektronického nástroje je příloha č. 4 rozdělena do čtyř částí.  [120011_03_Cistopis_PDPS_02.zip](#) 19,49 MB

II.

Vzhledem k tomu, že nebyla provedena žádná úprava zadávacích podmínek, nebylo třeba upravovat lhůtu pro podání nabídek.



za Karlovy Vary

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 2

INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:	„Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	16.327.885,- Kč bez DPH

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE

Obchodní firma:	KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo:	Národní 416/37
IČ:	06295525
Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:	Mgr. Miroslav Kučerka
E-mail:	email: [REDACTED]
Kontaktní osoba:	Mgr. Miroslav Kučerka

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byla dne 3.12.2020 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Dotaz

Dobrý den,

na základě článku 14. ZD posíláme následující dotazy:

1) V SO 201 je položka číslo 40 - Zábradlí mostní se svistlou výplní - dodávka a montáž - arypické. Pro správné ocenění této položky je nutné znát jeho tvar, příslušný výkres v PD není. Doplní zadavatel výkres k tomuto zábradlí?

2) V SO 201 v položce číslo 112 - Ostatní náklady bez rozlišení – je v poznámce uvedeno, že se jedná o provizorní přeložení vedení VN ČEZ mimo prostory výkopu a cena dle nabídky pana Václava Vaidiše – Elektromontáže s.r.o. Tuto cenovou nabídku jsme v dokumentaci nenašli. Poskytne zadavatel cenovou nabídku?

3) Dle Technické zprávy Dopravně inženýrská opatření nebude provoz na ulici Slovenská přerušen. Dle zkušeností uchazeče bude nutné při provádění některých pracovních činností i úplná uzavěra silnice (např. při rozpatkování jeřábu při osazování nosníků). Doplní zadavatel položky pro úplnou uzavěrku do rozpočtu?

S pozdravem a přáním hezkého dne

K dotazům dodavatele zadavatel uvádí následující:

Zadavatel k první části dotazu uvádí, že pro ocenění položky číslo 40 jsou informace v zadávací dokumentaci dostačující. Třetí typ zábradlí označený jako „netypické“ v soupisu prací nahrazuje zábradlí mimo most v prostoru výkopů podél chodníků a toto zábradlí mimo most bude stejné, jako na mostě s výškou madla 1,3 m. Zadavatel dále zdůrazňuje, že všechna zábradlí musí splňovat požadavky na mostní zábradlí dle TP 258 a konečný návrh všech zábradlí musí být v dostatečném předstihu před realizací předložen investotorovi a pověřeným zástupcům státní památkové péče (NPÚ ÚOP v Lokti: MMKV, Odbor památkové péče) k posouzení a následnému odsouhlasení.

Zadavatel k druhé části dotazu sděluje, že v případě odkazu na cenu pana Václava Vaidiše se jedná o administrativní chybu a tuto cenu si stanoví dodavatel sám.

K třetí části dotazu Zadavatel sděluje, že dle předpokladů je šířka volného prostoru ul. Slovenská během výstavby dostatečná i pro situaci s rozpatkovaným jeřábem. Pro představu uvádíme rozměry: Šířka vozovky v ul. Slovenská v blízkosti mostu přesahuje 10 m. Odhadovaný výkop do tohoto prostoru vozovky nezasahuje. Šířka rozpatkovaného jeřábu pro osazení nosníku (35 t) je cca 6,1 m. Zbývá 3,9 m volného prostoru. Šířka prostoru pro kyvadlový provoz je 3,0 m. Tímto se tedy předpokládá, že nebude třeba ul. Slovenskou úplně uzavírat.

II.

Vzhledem k tomu, že nebyla provedena žádná úprava zadávacích podmínek, nebylo třeba upravovat lhůtu pro podání nabídek.



za Karlovy Vary

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**č. 3****INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ**

Název veřejné zakázky:	„Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	16.327.885,- Kč bez DPH

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE

Obchodní firma:	KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo:	Národní 416/37
IČ:	06295525
Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:	Mgr. Miroslav Kučerka
E-mail:	email: [REDACTED]
Kontaktní osoba:	Mgr. Miroslav Kučerka



I.
Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byla dne 8.12.2020 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Dotaz

Vážení,

tímto bychom Vás chtěli požádat o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem: „Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba“:

Dotazy zní:

Dotaz č.1

V SO 001 podle nás chybí položka „vodorovné přemístění sypaniny/výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3“, která se vztahuje k položce č. 8 K 131251104 „Hloubení jam nezapažených...“. Poplatek za skládku ve výkazu výměr je uveden, ale přeprava suti ne.

Jakým způsobem má uchazeč ocenit výše uvedenou činnost?

Žádáme o doplnění této položky do výkazu výměr.

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:

Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje, že se omlouvá za absenci předmětné položky ve výkazu výměr. Zadavatel tímto sděluje, že položka *vodorovné přemístění sypaniny/výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3* byla již do opraveného výkazu výměr doplněna, a je tedy již možné její nacenění. Zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele doplnění zadávací dokumentace, a to v rámci tohoto vysvětlení a jeho příloh.

Zadavatel uvádí, že provedl tyto úpravy:

SO 001 – doplněny pol. č. 29 a 30 – Vodorovný přesun vykopané zeminy/horniny do vzdálenosti 20 km. (Skládkovně pro uložení výkopku viz položka č.14 – v předchozí verzi bylo uvedeno).

SO 201 – upravena pol. č. 40. – Upřesněn popis zábradlí – mostní zábradlí mimo most s výškou madla 1,3 m.

SO 201 – odstraněna poznámka, že cena přechýlení kabelu VN byla převzata z nabídky Elektromontáže Vaidiš.

Zadavatel sděluje, že dodavatel je povinen řídit se nejaktuálnějším zněním zadávací dokumentace a jejich příloh.

II.

Vzhledem k tomu, že byla provedena taková úprava zadávacích podmínek, která vyžaduje přiměřené prodloužení lhůty, dle ustanovení § 99 odst. 2 věta první zákona, prodloužuje se lhůta pro podání nabídek do 18.12. 2020 do 10:00 hod.



za Karlovy Vary

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:	„Karlovy Vary, Most u letního kina M21 - demolice a novostavba“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	16.327.885.- Kč bez DPH

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE

Obchodní firma:	KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo:	Národní 416/37
IČ:	06295525
Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:	Mgr. Miroslav Kučerka
E-mail:	email: [REDACTED]
Kontaktní osoba:	Mgr. Miroslav Kučerka

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byla dne 14.12.2020 a 15.12.2020 doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Dotaz č. 1

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.3, jste na základě našeho dotazu doplnili položky č. 29 a č.30, které mají reprezentovat vodorovné přemístění 1 036,460 m³ výkopku do 20 km.

Nová položka č. 29 - 162751117 uvažuje vodorovné přemístění sypaniny do 10 km. Množství 1 036,460 m³. Nová položka č.30 - 162751119 „Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1. skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m“ má být převoz 1 036,460 m³ výkopku na dalších 10 km.

*Ve VV u položky je chybný výpočet $103,646 * 10 = 1036,46$ m³. Správně má být $1036,46 * 10 = 10\,364,6$ m³.*

Žádáme zadavatele o úpravu rozpočtu.

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:

Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje, že se skutečně jednalo o překlep v desetinné čárce. Tuto nesprávnost opravil a přílohou zasílá opravený výkaz výměr.

Dotaz č. 2

V souvislosti s doplněním položek rozpočtu by měl zadavatel počítat se zvýšením předpokládané ceny stavby.

V cenách ÚRS činí navýšení ceny 455 005,94 Kč

položka č. 29 - 162751117 : 1036,46x 250 Kč = 259 115,- Kč

položka č. 30 - 162751119 : 10 364,6x 18,9 Kč = 195 890,94,- Kč

Změní zadavatel předpokládanou cenu stavby?

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že předpokládanou hodnotu stavby měnit nebude. Jedná se toliko o předpokládanou hodnotu, který není nijak relevantní pro podání nabídky v tom smyslu, že by překročení předpokládané hodnoty bylo důvodem pro vyloučení uchazeče či by se s tímto pojila jiná práva a povinnosti. Rovněž limity určující režim veřejné zakázky (zjednodušené podlimitní řízení – podlimitní řízení – nadlimitní řízení) není nijak dotčen. Zadavatel tedy nebude v zadávacích podmínkách měnit předpokládanou hodnotu.

Dotaz č. 3

Dle ZOV doprava stavební techniky na stranu parkoviště KOMÉ bude vedena po trase cyklotrasy 39. EV4. Uchazeče se domnívá, že existuje riziko poničení stávající cyklostezky staveništní technikou a bude potřeba tuto cyklostezku opravit.

Uvažuje zadavatel s opravou objízdné trasy cyklostezky? V jakém rozsahu?

Doplň zadavatel nové položky na opravy objízdných tras?

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:

Zadavatel sděluje a upřesňuje, že se nejedná se o cyklostezku, ale o účelovou lesní komunikaci s využitím jako cyklotrasa. Trasa i v současné době slouží pro provoz lesní techniky a byla vybrána na základě místního šetření. Zadavatel předpokládá, že nebude nutné tuto komunikaci opravit z důvodu využití pro stavbu mostu.

Dotaz č. 4

V SP není položka, která zohledňuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Doplní zadavatel novou položku do SP?

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:

Zadavatel sděluje, že takovou položku nedoplní, neboť to ani nebylo jeho vůlí při tvorbě rozpočtu. Položka náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště se neuvádí jako samostatná položka a tyto náklady byly rozpuštěny do cen jednotlivých položek částí mostu. Je na dodavateli, kam umístí tyto položky, o kterých hovoří.

II.

Vzhledem k tomu, že byla provedena taková úprava zadávacích podmínek, která vyžaduje přiměřené prodloužení lhůty, dle ustanovení § 99 odst. 2 věta první zákona, **prodlužuje se lhůta pro podání nabídek do 21.12. 2020 do 10:00 hod.**

Zadavatel sděluje, že dodavatel je povinen řídit se neaktuálnějším zněním zadávací dokumentace a jejích příloh.



KGS legal s.r.o., advokátní kancelář