
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 01/2020

Zadavatel IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČO:
3997286

DIČ: CZ03997286

739 25

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2 657 550,00

0,00

0,00

0,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V 
OSTRAVĚ – PORUBĚ

MVEX stavby s.r.o.

Celkem

12 655 000,00

15 312 550,00

12 655 000,00

0,00

0,00

0,00

Sviadnov

Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba, 
IČO: 00845451 
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Selská 50

0,00

12 655 000,00

Za zhotovitele 
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00

1 0,00 10 929 349,80 2 295 163,46 13 224 513,26 86

1 0,00 10 929 349,80 2 295 163,46 13 224 513,26 86

2 0,00 1 725 650,20 362 386,54 2 088 036,74 14

2 0,00 1 725 650,20 362 386,54 2 088 036,74 14

0,00 12 655 000,00 2 657 550,00 15 312 550,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 12 655 000,00 100

Cena celkem 12 655 000,00 100

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Celkem za stavbu

Zemní práce

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavební objekt

NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
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S: 01/2020

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 10 929 349,80 13 224 513,26

1 01 NZPŮSOBILÉ NÁKLADY kompl 1,00000 10 929 349,80 10 929 349,80 21,00 13 224 513,26 Vlastní Indiv

1 1,00000

Celkem 10 929 349,80

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
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S: 01/2020

O: 2

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 725 650,20 2 088 036,74

1 01 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY kompl 1,00000 1 725 650,20 1 725 650,20 21,00 2 088 036,74 Vlastní Indiv

1 1,00000

Celkem 1 725 650,20

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: Etapa B2

Zadavatel IČO: 845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel PD: IČO: 268 33 115

DIČ: CZ26833115

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

122 745,00

10 929 349,80

13 175 599,01

10 888 924,80

288 347,32

747 74 Holasovice 171

Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba, 
IČO: 00845451 
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Ing. Petr Guňka

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

2 286 674,21

0,00

848 758,07

1 383 653,10

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V 
OSTRAVĚ – PORUBĚ

STUDIO-D Opava s.r.o.

Celkem

8 285 846,31
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00 0

SO 101 0,00 6 467 862,26 1 358 251,07 7 826 113,33 59

01 0,00 2 290 629,08 481 032,11 2 771 661,19 21

02 0,00 2 575 915,28 540 942,21 3 116 857,49 24

03 0,00 1 601 317,90 336 276,76 1 937 594,66 15

SO 102 0,00 1 167 495,66 245 174,09 1 412 669,75 11

SO 102.2. 0,00 188 446,00 39 573,66 228 019,66 2

SO-102 0,00 979 049,66 205 600,43 1 184 650,09 9

SO 301 0,00 877 652,93 184 307,12 1 061 960,05 8

301 0,00 877 652,93 184 307,12 1 061 960,05 8

SO 401 0,00 808 567,00 169 799,07 978 366,07 7

SO 401 0,00 808 567,00 169 799,07 978 366,07 7

SO 801 0,00 1 244 005,13 261 241,08 1 505 246,21 11

801.1. 0,00 1 161 685,13 243 953,88 1 405 639,01 11

801.2. 0,00 122 745,00 25 776,45 148 521,45 1

VRN 0,00 323 341,82 67 901,78 391 243,60 3

VRN 0,00 323 341,82 67 901,78 391 243,60 3

0,00 10 888 924,80 2 286 674,21 13 175 599,01 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 3 343 569,84 31

2 HSV 119 686,58 1

45 HSV 8 316,00 0

5 HSV 965 765,54 9

63 HSV 6 832,74 0

Základy a zvláštní zakládání

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Rozvojová péče

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY

Celkem za stavbu

Zemní práce

Přípojka vody, kanalizace

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

MOBILIÁŘ

STAVEBNÍ OBJEKT WC
Stavební objekt WC - silnoproudá 
elektroinstalace

STAVEBNÍ OBJEKT WC

Přípojka vody, kanalizace

Stavební objekt

Komunikace a zpevněné plochy

BOURACÍ PRÁCE

ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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8 HSV 640 080,00 6

87 HSV 19 247,80 0

89 HSV 94 386,24 1

9 HSV 1 601 317,90 15

91 HSV 764 371,90 7

94 HSV 10 405,44 0

95 HSV 3 800,18 0

96 HSV 94 944,00 1

99 HSV 119 688,50 1

711 PSV 18 738,15 0

712 PSV 25 304,30 0

713 PSV 46 258,96 0

721 PSV 15 676,84 0

722 PSV 12 837,41 0

725 PSV 61 836,28 1

728 PSV 52 800,00 0

763 PSV 274 732,55 3

764 PSV 25 919,23 0

766 PSV 274 715,27 3

767 PSV 18 337,98 0

777 PSV 5 054,44 0

783 PSV 16 546,66 0Nátěry

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy ze syntetických hmot

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Potrubí z trub z plastických hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Trubní vedení
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M21 MON 997 013,00 9

M23 MON 1 640,10 0

M66 MON 385 000,00 4

D96 PSU 493 433,65 5

VN VN 288 347,32 3

ON ON 122 745,00 1

Cena celkem 10 929 349,80 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektromontáže

Montáže potrubí

Technologie závlahy

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: Etapa B2

O: SO 101

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 702 251,43 2 059 724,23

1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 
 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 29,10000 65,00 1 891,50 21,00 2 288,72 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

B.04 - vybourání dlážděných ploch : 
- betonová zámková dlažba - tl. 60 mm : 27 27,00000

Odstranění dlaždic : 
Odstranění cca 7 m betonových dlaždic 300x300, které jsou rozmístěny v travnatých plochách. : 
7*0,3

2,10000

2 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 749,00000 32,00 23 968,00 21,00 29 001,28 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

B.03 - vybourání asfaltových ploch : 
- násyp (štěrk frakce 10-20 mm, drobné kameny, hlína) - tl. 100 mm : 1920 749,00000

3 113107629R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 290 mm

m2 27,00000 80,00 2 160,00 21,00 2 613,60 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

B.04 - vybourání dlážděných ploch : 
- ložní vrstva F 0-8 mm - tl. 60 mm : 
- násyp (štěrk frakce 20-250 mm, drobné kameny, úlomky cihel, asfaltu)....tl. 230 mm : 
27,00000 27,00000

4 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 749,00000 32,00 23 968,00 21,00 29 001,28 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

B.03 - vybourání asfaltových ploch : 
- litý asfalt tl. 30 mm : 1920 749,00000

5 113109422R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
220 mm

m2 1 680,00000 210,00 352 800,00 21,00 426 888,00 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

B.03 - vybourání asfaltových ploch : 
- beton tl. 220 mm : 1920 1 680,00000

6 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 1 193,00000 73,01 87 100,93 21,00 105 392,13 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Odstranění obrub : 
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

BOURACÍ PRÁCE

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Stránka 6 z 121Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Etapa B2

O: SO 101

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

BOURACÍ PRÁCE

Odstranění cca 38 m betonových obrub, které jsou rozmístěny v travnatých a asfaltových 
plochách. : 38

38,00000

obruby kolem zpevněných a chodníkových ploch : 75+175+605+300 1 155,00000

7 120901121R00 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 498,00000 2 100,00 1 045 800,00 21,00 1 265 418,00 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

B01 a B02 : 

V zemině se budou bourat skryté konstrukce (zbytky betonových základů, betonové patky, suť 
apod.) – minimálně 50 % z celkové plochy. : (501+325+170)*0,5

498,00000

8 122201102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 přes 100 do 1 000 m3

m3 240,20000 160,00 38 432,00 21,00 46 502,72 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

B.01 – výkop zeminy –  mlatové plochy - tl. 200 mm : 501*0,2 100,20000

B.02 – výkop zeminy - tl. 300 mm - cyklostezka : 325*0,3 97,50000

B.02 – výkop zeminy - v tl. 250mm -  v místě nově navržených tras zpevněných ploch : 170*0,25 42,50000

9 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 240,20000 55,00 13 211,00 21,00 15 985,31 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 240,20000 240,20000

10 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 5,00000 1 095,15 5 475,75 21,00 6 625,66 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Výkop zeminy pro betonové zídky a mobiliář, dopravní značení : 5 5,00000

11 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 5,00000 156,45 782,25 21,00 946,52 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,00000 5,00000

12 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 245,20000 75,00 18 390,00 21,00 22 251,90 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

240,20+5 245,20000

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: Etapa B2

O: SO 101

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

BOURACÍ PRÁCE

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 245,20000 180,00 44 136,00 21,00 53 404,56 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

245,20 245,20000

14 162701105RT3.1 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, nosnost 12 t m3 245,20000 180,00 44 136,00 21,00 53 404,56 Vlastní RTS 20/ I

5+240,20 245,20000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 94 944,00 114 882,24

15 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 5,37500 2 100,00 11 287,50 21,00 13 657,88 801-3 RTS 20/ I RTS 20/ I

Odstranění patek : 
Odstranění betonových patek 500x500x500. Celkem 3 patky. : 0,5*0,5*0,5*3 0,37500

Odstranění kamenů : 
Odstranění kamenů 2 kusy, průměru cca 0,5 m. : 05*0,5*2 5,00000

16 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 7,00000 6 779,50 47 456,50 21,00 57 422,37 801-3 RTS 20/ I RTS 20/ I

Odstranění betonu : 
Bude odstraněno cca 7 m3 betonu. : 7 7,00000

17 966897OA0 ODSTRANĚNÍ KOŠE KUS 4,00000 600,00 2 400,00 21,00 2 904,00 RTS 20/ I Indiv

Odstranění betonových květináčů, laviček, košů, : 
Bude odstraněno - 4 koše - vše včetně základů : 4 4,00000

18 97615OA0 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ ŽELEZOBET KUS 8,00000 1 600,00 12 800,00 21,00 15 488,00 RTS 20/ I EXP 19

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
- zahrnuje poplatek za skládku

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

Odovozová vzdálenost dle skládky nebo recyklačního dvora dle skládky, nebo recyklačního dvora zhotovitele.
(cnena zharnuje i náklady na zpětný dovoz z mezideponie)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
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S: Etapa B2

O: SO 101

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

BOURACÍ PRÁCE

Odstranění betonových květináčů, laviček, košů, : 
Bude odstraněno 8 betonových květináčů - vše včetně základů : 8 8,00000

19 97617OA0 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 6,00000 1 000,00 6 000,00 21,00 7 260,00 RTS 20/ I EXP 19

Odstranění železných trubek, sloupků : 
Odstranění cca 2-3 sloupků a 2-3 trubek (pozůstatky mobiliáře) : 6 6,00000

20 97619OA0 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH KUS 15,00000 1 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 RTS 20/ I Indiv

Odstranění betonových květináčů, laviček, košů, : 
11 laviček, 4 infotabule - vše včetně základů : 4+11 15,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 493 433,65 597 054,72

21 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 1 989,65180 105,00 208 913,44 21,00 252 785,26 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

22 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 1 989,65180 43,00 85 555,03 21,00 103 521,59 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

23 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 1 989,65180 100,00 198 965,18 21,00 240 747,87 801-3 RTS 20/ I RTS 20/ I

Celkem 2 290 629,08

pro vodorovnou dopravu

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
- Zahrnuje poplatek za skládku
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Odvozovou vzdálenost vybouraných hmot a suti nutno nacenit dle odovozové vzdálenosti skládky, nebo recyklačního dvora zhotoivtele.

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
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S: Etapa B2

O: SO 101

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 119 411,58 144 488,01

1 122201102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 přes 100 do 1 000 m3

m3 147,10500 160,00 23 536,80 21,00 28 479,53 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

(556+285+480+35+45)*0,3*0,35 147,10500

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 147,10500 55,00 8 090,78 21,00 9 789,84 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 147,10500 147,10500

3 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 0,93750 265,00 248,44 21,00 300,61 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

patky pod rošty cyklostezky : 
0,25*0,25*0,25*(12*3) 0,56250

0,25*0,25*0,25*(8*3) 0,37500

4 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 0,93750 35,00 32,81 21,00 39,70 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,93750 0,93750

5 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 148,05000 75,00 11 103,75 21,00 13 435,54 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

147,11+0,94 148,05000

6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 401,00000 15,00 21 015,00 21,00 25 428,15 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

ÚPRAVA PLÁNĚ POD ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI DO POŽADOVANÉHO SKLONU : 
556+285+480+35+45

1 401,00000

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 148,05000 180,00 26 649,00 21,00 32 245,29 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
V případě neúnosnosti zemní pláně (neúnosné navážky, rozbředlé zeminy..) jsou navrženy opatření pro stabilizaci. Pod konstrukční vrstvy bude položena 
geotextilie 300g/m2. Bude odkopaná zemina do hloubky 300 mm a nahrazena štěrkodrtí F - 0/32 – v rozpočtu je 35% zpevněných ploch sanovaných.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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S: Etapa B2

O: SO 101

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

147,11+0,94 148,05000

8 162701105RT3.1 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, nosnost 12 t m3 148,05000 180,00 26 649,00 21,00 32 245,29 Vlastní RTS 20/ I

147,11+0,94 148,05000

9 12980OA0 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 1,00000 2 086,00 2 086,00 21,00 2 524,06 RTS 20/ I RTS 20/ I

1 1,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 29 125,65 35 242,04
10 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 0,93750 2 607,50 2 444,53 21,00 2 957,88 801-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

0,25*0,25*0,25*(12*3) 0,56250

0,25*0,25*0,25*(8*3) 0,37500

11 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 15,00000 469,35 7 040,25 21,00 8 518,70 801-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

(4*0,25)*0,25*(8*3) 6,00000

(4*0,25)*0,25*(12*3) 9,00000

12 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 15,00000 104,30 1 564,50 21,00 1 893,05 801-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 15,00000 15,00000

13 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 490,35000 36,51 17 902,68 21,00 21 662,24 800-2 RTS 20/ I RTS 20/ I

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

(cena zharnuje i náklady na zpětný dovoz z mezideponie)

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
-zahrnuje poplatek za skládku

Část cyklostezky je řešena dvěma ocelovými rošty, které jsou uloženy na betonových základech. Základy jsou přizpůsobeny kořenovému systému stromu.

Odovozová vzdálenost dle skládky nebo recyklačního dvora dle skládky, nebo recyklačního dvora zhotovitele.
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S: Etapa B2

O: SO 101

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Kompletní dodávka a montáž geotextílie (včetně přesahů) : (556+285+480+35+45)*0,35 490,35000

14 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m m2 4,50000 15,65 70,43 21,00 85,22 800-2 RTS 20/ I RTS 20/ I

4,5 4,50000

15 69366056R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 2 
kPa 4,50 mm

m2 4,95000 20,86 103,26 21,00 124,94 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

4,5*1,1 4,95000

Díl: 5 Komunikace 937 192,07 1 134 002,40

16 564801111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-22 mm, tloušťka po zhutnění 30 mm m2 583,80000 31,29 18 267,10 21,00 22 103,19 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Štěrkodrť -  frakce 4/8, probarvená (okrová) : 
Štěrkodrť – frakce 0/4, probarvená (okrová) : 
556*1,05 583,80000

17 564811111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 583,80000 52,15 30 445,17 21,00 36 838,66 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

K.01 Mlat – pochozí plocha
Po provedení přípravných bouracích prací a zhutnění zemní pláně na požadovanou hodnotu bude prostor připraven pro uložení nových vrstev skladby. 
Použité kamenivo musí být odolné proti mrazu aby nedocházelo k jeho rozpadu.
Zpevněné plochy lemuje ocelová pásovina. Příčný sklon je od 1,0 – 2,0 %.
Štěrkodrť -  frakce 4/8, probarvená (okrová)ŠD10 mmČSN 73 6126-1,2
Štěrkodrť – frakce 0/4, probarvená (okrová)ŠD10 mmČSN 73 6126-1,2

Geotextilie 350 g

Podklad ze štěrkodrti 8/32 ŠDa 0-32200 mmČSN 73 6126-1Edef = 45 MPa
Konstrukce komunikace celkem    min.300 mm, celková plocha 4,5 m2
Upravená a zhutněná pláň Edef = 30MPa

V případě neúnosnosti zemní pláně (neúnosné navážky, rozbředlé zeminy..) jsou navrženy opatření pro stabilizaci. Pod konstrukční vrstvy bude položena 
geotextilie 300g/m2. Bude odkopaná zemina do hloubky 300 mm a nahrazena štěrkodrtí F - 0/32 – v rozpočtu je 35% zpevněných ploch sanovaných.

K.04 Dopadová plocha
Zpevněnou plochu lemuje ocelová pásovina.
Říční kačírek –  4/8 praný 200 mm
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S: Etapa B2

O: SO 101

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Štěrkodrť – frakce 0/32, přírodníŠDA 0-3250 mmČSN 73 6126-1,2 : 556*1,05 583,80000

18 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 294,21000 125,16 36 823,32 21,00 44 556,22 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

(556+285+480+35+45)*0,3*0,35*2 294,21000

19 564851114R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm m2 583,80000 161,67 94 382,95 21,00 114 203,37 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Štěrkodrť – frakce 16/32, přírodníŠDA 16-32180 mmČSN 73 6126-1,2Edef = 45 MPa : 556*1,05 583,80000

20 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 303,97500 179,40 54 533,12 21,00 65 985,08 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

K.04 Dopadová plocha

K.02 Dlažba – štípaná žula
Po provedení přípravných bouracích prací a zhutnění zemní pláně na požadovanou hodnotu bude prostor připraven pro uložení nových vrstev skladby.
Realizovaná skladba musí umožnit očekávanou intenzitu dopravy (vozidla technické obsluhy). Zpevněnou plochu lemují žulové kostky uložené do betonu. 
Příčný sklon je od 1,0 – 2,0 %.
Štěrkodrť 0-32ŠDA 0-32200 mmČSN 73 6126-1,2Edef = 60 MPa
 celková plocha 285 m2
Upravená a zhutněná pláň Edef = 30 MPa

K.01 Mlat – pochozí plocha
Po provedení přípravných bouracích prací a zhutnění zemní pláně na požadovanou hodnotu bude prostor připraven pro uložení nových vrstev skladby. 
Použité kamenivo musí být odolné proti mrazu aby nedocházelo k jeho rozpadu.
Zpevněné plochy lemuje ocelová pásovina. Příčný sklon je od 1,0 – 2,0 %.

Štěrkodrť – frakce 16/32, přírodníŠDA 16-32180 mmČSN 73 6126-1,2Edef = 45 MPa

K.01 Mlat – pochozí plocha
Po provedení přípravných bouracích prací a zhutnění zemní pláně na požadovanou hodnotu bude prostor připraven pro uložení nových vrstev skladby. 
Použité kamenivo musí být odolné proti mrazu aby nedocházelo k jeho rozpadu.
Zpevněné plochy lemuje ocelová pásovina. Příčný sklon je od 1,0 – 2,0 %.
Štěrkodrť – frakce 0/32, přírodníŠDA 0-3250 mmČSN 73 6126-1,2

V případě neúnosnosti zemní pláně (neúnosné navážky, rozbředlé zeminy..) jsou navrženy opatření pro stabilizaci. Pod konstrukční vrstvy bude položena 
geotextilie 300g/m2. Bude odkopaná zemina do hloubky 300 mm a nahrazena štěrkodrtí F - 0/32 – v rozpočtu je 35% zpevněných ploch sanovaných.
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S: Etapa B2

O: SO 101

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

285*1,05 299,25000

4,5*1,05 4,72500

21 564871111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 540,75000 224,25 121 263,19 21,00 146 728,46 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

CYKLOSTEZKA : 480*1,05+35*1,05 540,75000

22 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 553,24500 260,00 143 843,70 21,00 174 050,88 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

K.03b Betonová zámková dlažba bez fazety – cyklostezka – žulová (šedá) barva dlažby
Po provedení přípravných bouracích prací a zhutnění zemní pláně na požadovanou hodnotu bude prostor připraven pro uložení nových vrstev skladby.
Realizovaná skladba musí umožnit očekávanou intenzitu dopravy (vozidla technické obsluhy). Zpevněnou plochu lemuje ocelová pásovina. Příčný sklon je 
od 1,0 – 2,0 %.
Betonová zámková dlažbaDL I60 mmČSN 73 6131
Ložní vrstva F4/8L40 mmČSN 73 6131

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 
a výplň spár.
K.03a Betonová zámková dlažba bez fazety – cyklostezka – červená barva dlažby
Po provedení přípravných bouracích prací a zhutnění zemní pláně na požadovanou hodnotu bude prostor připraven pro uložení nových vrstev skladby.
Realizovaná skladba musí umožnit očekávanou intenzitu dopravy (vozidla technické obsluhy). Zpevněnou plochu lemuje ocelová pásovina. Příčný sklon je 
od 1,0 – 2,0 %.
Betonová zámková dlažbaDL I60 mmČSN 73 6131
Ložní vrstva F4/8L40 mmČSN 73 6131

Štěrkodrť 0-32ŠDA 0-32250 mmČSN 73 6126-1,2Edef = 60 MPa
Upravená a zhutněná pláň Edef = 30 MPa

K.03b Betonová zámková dlažba bez fazety – cyklostezka – žulová (šedá) barva dlažby
Štěrkodrť 0-32ŠDA 0-32250 mmČSN 73 6126-1,2Edef = 60 MPa
Upravená a zhutněná pláň Edef = 30 MPa

Podklad ze štěrkodrti 8/32 ŠDa 0-32200 mmČSN 73 6126-1Edef = 45 MPa
 celková plocha 4,5 m2
Upravená a zhutněná pláň Edef = 30MPa

K.03a Betonová zámková dlažba bez fazety – cyklostezka – červená barva dlažby
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S: Etapa B2

O: SO 101

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

480*1,05+35*1,05+(1,2+4,5+6,2)*1,05 553,24500

23 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 526,90000 45,00 23 710,50 21,00 28 689,71 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

CYKLOSTEZKA : 480+35+1,2+4,5+6,2 526,90000

24 639571215R00.1 Zpevněná plocha - Kačírek fr. 4/8mm  praný tl. 250 mm m2 4,72500 417,20 1 971,27 21,00 2 385,24 Vlastní RTS 20/ I

4,5*1,05 4,72500

25 584000010RAD.1 , 300 x 100 x 21,5 cm m2 105,00000 166,88 17 522,40 21,00 21 202,10 Vlastní RTS 20/ I

22+13 ks : (22+13)*3 105,00000

26 58380120.AR kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm m2 299,25000 880,00 263 340,00 21,00 318 641,40 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

K.02 Dlažba – štípaná žula
Po provedení přípravných bouracích prací a zhutnění zemní pláně na požadovanou hodnotu bude prostor připraven pro uložení nových vrstev skladby.
Realizovaná skladba musí umožnit očekávanou intenzitu dopravy (vozidla technické obsluhy). Zpevněnou plochu lemují žulové kostky uložené do betonu. 
Příčný sklon je od 1,0 – 2,0 %.

Skladba:

podklad ze štěrkopísku   25 cm
lože ze štěrkopísku           4 cm
silniční panel                   21 cm
celkem                            50 cm

Včetně zemních prací.

Zpevněnou plochu lemuje ocelová pásovina.
Říční kačírek –  4/8 praný 200 mm

Kompletní dodávka a montáž (zřízení) provizorní komunikace z pabnelů (včetně dodávky všech amteriálů - podklad, panely apod.)
Cena obsahuje i demontáž a odklizení po skončení stavby  a uevdení prostoru do původního stavu.
Cena zahrnuje i veškerou manipulaci a dopravu (včtně případných poplatků za uložení na skládku).

Signální pás – šířka 800 mm, slepecká zámková betonová dlažba, barva červená – 4,5 m2. Viz. situace.
Hmatný pás – šířka 300 mm, slepecká zámková betonová dlažba, barva červená – 6,2 m2. Viz. situace.

- kompletní dodávka a montáž (včetně dodávky materiálů apod.)
K.04 Dopadová plocha

Varovný pás – šířka 400 mm, slepecká zámková betonová dlažba, barva červená – 1,2 m2. Viz. situace.
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Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Štípaná žula - nepravidelný tvar, DL I tl.100 mm : 
Ložní vrstva  tl. 40 mm : 
285*1,05 299,25000

27 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š 
= 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 12,49500 380,00 4 748,10 21,00 5 745,20 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

(1,2+4,5+6,2)*1,05 12,49500

28 5924511900R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 36,75000 215,00 7 901,25 21,00 9 560,51 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

CYKLOSTEZKA : 35*1,05 36,75000

29 5924511901R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; červená; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 504,00000 235,00 118 440,00 21,00 143 312,40 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

CYKOSTEZKA : 480*1,05 504,00000

Díl: 8 Trubní vedení 640 080,00 774 496,80

30 899231111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 21,00 2 662,00 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

31 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 21,00 2 662,00 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

Po provedení přípravných bouracích prací a zhutnění zemní pláně na požadovanou hodnotu bude prostor připraven pro uložení nových vrstev skladby.
Realizovaná skladba musí umožnit očekávanou intenzitu dopravy (vozidla technické obsluhy). Zpevněnou plochu lemuje ocelová pásovina. Příčný sklon je 
od 1,0 – 2,0 %.
Betonová zámková dlažbaDL I60 mmČSN 73 6131
Ložní vrstva F4/8L40 mmČSN 73 6131
Štěrkodrť 0-32ŠDA 0-32250 mmČSN 73 6126-1,2Edef = 60 MPa

Varovný pás – šířka 400 mm, slepecká zámková betonová dlažba, barva červená – 1,2 m2. Viz. situace.
Signální pás – šířka 800 mm, slepecká zámková betonová dlažba, barva červená – 4,5 m2. Viz. situace.
Hmatný pás – šířka 300 mm, slepecká zámková betonová dlažba, barva červená – 6,2 m2. Viz. situace.

K.03b Betonová zámková dlažba bez fazety – cyklostezka – žulová (šedá) barva dlažby

Štípaná žula - nepravidelný tvarDL I100 mmČSN 73 6131
Ložní vrstva F4/8L40 mmČSN 73 6131
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Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

32 899431111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte kus 3,00000 1 800,00 5 400,00 21,00 6 534,00 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

3 3,00000

33 81633OA0 CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM M 60,00000 800,00 48 000,00 21,00 58 080,00 RTS 20/ I Součtová

Vedení Čez Distribuce : 
- půlená (dělená) betonová chránička - přesah 1 m na obě strany, veškeré výkopové práce až po 
vytyčení kabelů DL.60m : 60

60,00000

34 87614OA0 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 540,00000 540,00 291 600,00 21,00 352 836,00 RTS 20/ I EXP 19

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
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Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

UPC náhradní prostup dl-180m 3x 40/33mm celková délka 540m : 3*180 540,00000

35 87627OA0 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 24,00000 620,00 14 880,00 21,00 18 004,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

VO - podzemní chránička stav vedení dl-24m (KOPOFLEX) : 24 24,00000

36 87733OA0 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 394,00000 700,00 275 800,00 21,00 333 718,00 RTS 20/ I EXP 19

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

cetin : 20+23 43,00000

poda : 21+21 42,00000

nej.cz : 35+35 70,00000

UPC DN 125 - 179m. : 179 179,00000

STAV. UPC : 60 60,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 764 371,90 924 890,00

37 914001121RT6 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, 
včetně dodávky sloupku a značky

kus 4,00000 1 929,55 7 718,20 21,00 9 339,02 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

,,Stezka pro cyklisty" C 8a - 2 ks : 2 2,00000

,,Konec stezky pro cyklisty" - C 8b - 2 ks : 2 2,00000

38 915711111RT2 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, dělicích čar šířky 120 mm m 4,00000 36,51 146,04 21,00 176,71 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

č. V 1a - podélná čára souvislá - žlutá barva : 2+2 4,00000

39 915721111RT2 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů 
apod.

m2 24,00000 417,20 10 012,80 21,00 12 115,49 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

č. V 7a - přechod pro chodce - žlutá barva : 2*0,5*2 2,00000

č. V 14 - jízdní pruh pro cyklisty - žlutá barva : 10*1*2 20,00000

č. V 15 (symbol P4) - nápis na vozovce - červenobílá barva : 2 2,00000

40 915719111R00 Vodorovné značení krytů příplatek k ceně 
 za reflexní úpravu dělících čar šířky 120 mm

m 4,00000 4,69 18,76 21,00 22,70 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

- kometní dodávku materiálu a parcí (dle PD)

Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a 
osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení svislé dopravní značky plochy do 1 m2, upínací svorka.

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- cena zarnuje kompletní dodávku a osazení chrániček, včetně výkopu, obsypu, lože, výstražné fúolie apod.
- vnitrostaveništní mimostaveništní dopravu a manipulaci

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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Komunikace a zpevněné plochy

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 4,00000 4,00000

41 915729111R00 Vodorovné značení krytů příplatek k ceně 
 za reflexní úpravu stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.

m2 24,00000 13,04 312,96 21,00 378,68 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 24,00000 24,00000

42 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 4,00000 5,22 20,88 21,00 25,26 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 4,00000 4,00000

43 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 24,00000 46,94 1 126,56 21,00 1 363,14 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 24,00000 24,00000

44 916261111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek 
 z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 609,30000 173,00 105 408,90 21,00 127 544,77 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

TRASA C - 21 m, : 21*2 42,00000

TRASA D - 10,6 m : 10,6*2 21,20000

TRASA E - 45 m : 45*2 90,00000

TRASA F - 53 m; : 53*2 106,00000

TRASA G - 10,8 m : 10,8*2 21,60000

TRASA H - 26 m : 26*2 52,00000

TRASA I - 17,3 m : 17,3*2 34,60000

TRASA J - 1,2 m : 1,2*2 2,40000

TRASA K - 32,5 m : 32,5*2 65,00000

TRASA M - 56 m : 56*2 112,00000

TRASA N - 15 m : 15*2 30,00000

TRASA O - 32,5 m : 32,5 32,50000

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
Obruby

Cyklostezka a mlatové zpevněné plochy jsou lemovány ocelovou pásovinou, zpevněné plochy ze štípané žuly jsou lemovány žulovou kostkou.
Žulové kostky 100x100x100 – v betonovém loži

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
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Komunikace a zpevněné plochy

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

45 R 001 Osaz.obruby z ocelové pásoviny m 1 272,07500 440,00 559 713,00 21,00 677 252,73 Vlastní Indiv

Cyklostezka:  : 

Ocelová pásovina tl. 5/200 mm dl. 400m : 400*1,05 420,00000

Z toho 103m sešroubováno podmínky UPC : 
Ocelová pásovina tl. 5/100 mm dl. 2,5m : 2,5*1,05 2,62500

Ocelová pásovina tl. 5/150 mm dl. 32m podél ocelových roštů : 32*1,05 33,60000

Mlatové plochy : 
Ocelová pásovina tl. 5/150 mm dl. 728m : 728*1,05 764,40000

Ocelová pásovina tl. 5/100 mm dl. 14,5m : 14,50*1,05 15,22500

Ocelová pásovina 5/150 mm podél trvalkovému záhonu dl.26m : 26*1,05 27,30000

Ocelová pásovina 5/150 mm podél dopadové plochy dl.8,5m : 8,5*1,05 8,92500

46 899123OA0 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS 18,00000 4 172,00 75 096,00 21,00 90 866,16 RTS 20/ I EXP 19

kompozitní rošt cyklstezky peřdepsaný dle PD : 11+7 18,00000

Část cyklostezky je řešena dvěma ocelovými rošty, které jsou uloženy na betonových základech. Základy jsou přizpůsobeny kořenovému systému stromu.

20 mm a délky 70 cm, na kterou bude pásovina z vnější strany přivařena 30 mm od horní hrany.
V místě souběhu s kabelovým vedením firmy UPC bude pásovina v délce cca 103 m rozdělena po 6ti metrových kusech a sešroubována pro případnou lehčí 
manipulaci při opravě kabelového vedení UPC.
Nejdříve se do zeminy umístí ocelové trny v předepsaných vzdálenostech a na ně se následně navaří ocelová pásovina.

Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
(včetně všech instalačních prvků a materiálů, cenazahrnuje i dopravu a manipulaci)

- dodání a pokládku obrubníků (ohraničení navržených ploch) o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- kompletní dodávku a montáž, včetně dodávky stabil. prvků apod.
- dodávka veškerých materiálů potřebných realizaci dle PD
- vnitrosatveništní a mimostaveništní maniopulace apod.

Ocelová pásovina má tloušťku 5/200 mm, 5/150 mm, 5/100 mm.
Ocelová pásovina bude stabilizována min. po 0,5 m v obloucích a po 2,0 m v přímých úsecích kulatinou průměru

Položka zahrnuje:
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S: Etapa B2

O: SO 101

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

47 R002 Kontrastní značení sloupů VO, svislých DZ ve výšce 1,4 – 1,6 m kompl 23,00000 208,60 4 797,80 21,00 5 805,34 Vlastní Indiv

kompletní dodávka montáž, vnitro a mimo staveništní doprava (včetně materiálů) : 21+2 23,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 85 734,08 103 738,24

48 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 1 224,77260 70,00 85 734,08 21,00 103 738,24 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Celkem 2 575 915,28

vodorovně do 200 m
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S: Etapa B2

O: SO 101

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 1 601 317,90 1 937 594,66

1 03R101.01 Dodávka a montáž  parkové lavičky -ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE KOLEM STROMU, bez 
opěradla M01

kus 1,00000 490 210,00 490 210,00 21,00 593 154,10 Vlastní Indiv

 lavička : 1 1,00000

viz. výkres D.101.13 : 

2 03R101.02 Dodávka a montáž  parkové lavičky - PARKOVÁ DŘEVĚNÁ LAVIČKA, s opěradlem M02 kus 25,00000 14 602,00 365 050,00 21,00 441 710,50 Vlastní Indiv

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

M.02PARKOVÁ DŘEVĚNÁ LAVIČKA, s opěradlem

V lavici bude proveden otvor pro kmen stromu o rozměru 600/620mm. Pro zabezpečení otvoru bude na fošnu tvořící otvor přišroubována zesilující ocelová 
pásovina 100/6mm, provedená přes 2 pole závitových tyčí od otvoru - celková délka 1800mm.
POZOR - na konstrukci lavice (ze spod) bude uchyceno světlo, které nasvítí skrz otvor korunu stromu - viz PD elektro.
POČET - 1ks

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku, montáž a osazení lavičky do beton patek (materiál + práce)

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

ATYPICKÁ LAVICE - M.01 - lavice 2,02x9,20m bude založena na sestavě zemních vrutů a Ř66mm a délce vrutu 865mm (velikost může být po dohodě s 
generálním projektantem změněna), tyto budou provedeny dle schématu a přesně dle pokynů výrobce.
Na sestavu vrutů budou přišroubovány (vhodnými šrouby) nosné ocelové rámy z ocelových profilů JEKL 80/40/2mm, žárově zinkovaného, opatřeného 
práškovým vypalovacím lakem (RAL 7016-antracitová šedá).
Po provedení nosných rámů bude provedena "sedací" vrstva z dřevěných - AKÁTOVÝCH fošen s průřezem 40/120mm, které budou opatřeny 2x ochrannou 
lazurou (barva DUB). Fošny budou mezi sebou prošroubovány pomocí závitových tyčí M20 a na krajních fošnách bude provedeno vybroušení o minimálním 
Ř40mm, aby bylo šroubení na konci závitové tyče zcela zapuštěno do fošny. Rozptyl závitových tyčí - viz. schéma.

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

MOBILIÁŘ

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku, montáž a osazení lavičky do beton patek (materiál + práce)

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
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S: Etapa B2

O: SO 101

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

MOBILIÁŘ

Parková lavička : 25 25,00000

viz. výkres D.101.13 : 

3 03R101.03 Dodávka a montáž  parkové lavičky - PARKOVÁ DŘEVĚNÁ LAVIČKA, s opěradlem M03 kus 2,00000 14 602,00 29 204,00 21,00 35 336,84 Vlastní Indiv

Parková lavička : 2 2,00000

viz. výkres D.101.13 : 

4 03R101.04 Dodávka a montáž  parkové lavičky - PARKOVÁ LAVIČKA JEDNOMÍSTNÁ, bez opěradla M04 kus 8,00000 7 926,80 63 414,40 21,00 76 731,42 Vlastní Indiv

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku, montáž a osazení lavičky do beton patek (materiál + práce)

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

M.03PARKOVÁ DŘEVĚNÁ LAVIČKA, s opěradlem
Bočnice z ocelové ohýbané trubky DN 30mm, lakovaná fasádní vypalovanou barvou na pozink podklad (antracitová šedá RAL 7016). Na sedák a opěradlo 
jsou použity dřevěné lamely 32x32mm z akátového dřeva, ošetřeno ochrannou olejovou lazurou (odstín DUB). Vysoká pevnost a odolnost, zakončení sedáku 
a opěradla táhlým obloukem dává lavičce její charakter, skryté nerozebíratelné kotvení k podkladu.
Rozměr:např. 1,20m x 0,80m x 0,44m
Počet kusů:2ks

Počet:25ks

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku, montáž a osazení lavičky do beton patek (materiál + práce)

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

Bočnice z ocelové ohýbané trubky DN 30mm, lakovaná fasádní vypalovanou barvou na pozink podklad (antracitová šedá RAL 7016). Na sedák a opěradlo 
jsou použity dřevěné lamely 32x32mm z akátového dřeva, ošetřeno ochrannou olejovou lazurou (odstín DUB). Vysoká pevnost a odolnost, zakončení sedáku 
a opěradla táhlým obloukem dává lavičce její charakter, skryté nerozebíratelné kotvení k podkladu.

Rozměr:např.1,80m x 0,80m x 0,44m
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S: Etapa B2

O: SO 101

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

MOBILIÁŘ

Parková lavička : 8 8,00000

viz. výkres D.101.13 : 

5 03R101.05 Dodávka a montáž  parkové lavičky - PARKOVÝ DŘEVĚNÝ STŮL M05 kus 1,00000 16 166,50 16 166,50 21,00 19 561,47 Vlastní Indiv

stůl : 1 1,00000

viz. výkres D.101.13 : 

7 03R101.07 Dodávka a montáž  parkové lavičky - ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE KOLEM STROMU M07 kus 1,00000 142 891,00 142 891,00 21,00 172 898,11 Vlastní Indiv

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Počet kusů:1ks

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

M.05PARKOVÝ DŘEVĚNÝ STŮL
Bočnice z ocelové ohýbané trubky DN 30mm, lakovaná fasádní vypalovanou barvou na pozink podklad (antracitová šedá RAL 7016). Na sedák jsou použity 
dřevěné lamely 32x32mm z akátového dřeva, ošetřeno ochrannou olejovou lazurou (odstín DUB). Vysoká pevnost a odolnost, zakončení sedáku a opěradla 
táhlým obloukem dává lavičce její charakter, skryté nerozebíratelné kotvení k podkladu.
Rozměr:např.1,20m x 0,77m x 0,77m

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku, montáž a osazení lavičky do beton patek (materiál + práce)

Bočnice z ocelové ohýbané trubky DN 30mm, lakovaná fasádní vypalovanou barvou na pozink podklad (antracitová šedá RAL 7016). Na sedák jsou použity 
dřevěné lamely 32x32mm z akátového dřeva, ošetřeno ochrannou olejovou lazurou (odstín DUB). Vysoká pevnost a odolnost, zakončení sedáku a opěradla 
táhlým obloukem dává lavičce její charakter, skryté nerozebíratelné kotvení k podkladu.
Rozměr:např. 0,60m x 0,53m x 0,44m
Počet kusů:8ks

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku, montáž a osazení stolu do beton patek (materiál + práce)

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

M.04PARKOVÁ LAVIČKA JEDNOMÍSTNÁ, bez opěradla
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S: Etapa B2

O: SO 101

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

MOBILIÁŘ

Parková lavička : 1 1,00000

viz. výkres D.101.13 : 

8 03R101.0908 Dodávka a montáž  parkové lavičky - ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE KOLEM STROMU M09 a 
M08

kus 2,00000 109 515,00 219 030,00 21,00 265 026,30 Vlastní Indiv

Parková lavička : 2 2,00000

viz. výkres D.101.13 : 

10 03R101.11 Dodávka a montáž  parkové lavičky - ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE KOLEM STROMU M11 kus 1,00000 127 246,00 127 246,00 21,00 153 967,66 Vlastní Indiv

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

Počet:1ks

M.08ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE KOLEM STROMU, bez opěradla
Lavice o rozměrech např. 3,5m x 1,06m x 0,47m s otvorem pro kmen stromu 0,62 x 0,60m.
Popis konstrukce:viz. M.01 + výkresová část PD
Počet:1ks

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku, montáž a osazení lavičky do beton patek (materiál + práce)

Lavice o rozměrech např. 3,5m x 1,06m x 0,47m s otvorem pro kmen stromu 0,62 x 0,60m.
Popis konstrukce:viz. M.01 + výkresová část PD

Lavice o rozměrech např.3,0m x 2,02m x 0,47m s otvorem pro kmen stromu 0,62 x 0,60m.
Popis konstrukce:viz. M.01 + výkresová část PD
Počet:1ks

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku, montáž a osazení lavičky do beton patek (materiál + práce)

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

M.07ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE KOLEM STROMU, bez opěradla

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

M.09ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE KOLEM STROMU, bez opěradla
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S: Etapa B2

O: SO 101

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

MOBILIÁŘ

Parková lavička : 1 1,00000

viz. výkres D.101.13 : 

11 03R101.14a Dodávka a montáž  odpadkového koše - M.14a kus 3,00000 25 866,40 77 599,20 21,00 93 895,03 Vlastní Indiv

Odpadkové koše  viz. výkrtes D.101.13. : 3 3,00000

12 03R101.14c Dodávka a montáž  odpadkového koše - M.14c kus 4,00000 9 178,40 36 713,60 21,00 44 423,46 Vlastní Indiv

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku, montáž a osazení koše do beton patky (materiál + práce)
- cena zahrnuje dodváku koše dle zadávací dokumentace, včetně předepsaných povrchových úprav
- do ceny jsou započítány i náklady na výkop,obsyp a odovz přebytečné zeminy pro patky (včetně poplatku)
- betonové patky (včetně dodávky materiálů) předepasné výrobcem - jejich kompletní zřízení včetně matriálů (případné bednění, odbednění apod.)
- vešekré spojovací a kotvící materiály a tmely apod.

- koš bude kotven celkem 4 chemickými kotvami M10 do hloubky 170mm, tak aby byly v zakotvené min. 100mm do betonové patky 350/350/300mm z betonu 
C12/15, pro kotvení budou použity šrouby, matky a podložky M10

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku, montáž a osazení koše do beton patky (materiál + práce)
- cena zahrnuje dodváku koše dle zadávací dokumentace, včetně předepsaných povrchových úprav
- do ceny jsou započítány i náklady na výkop,obsyp a odovz přebytečné zeminy pro patky (včetně poplatku)
- betonové patky (včetně dodávky materiálů) předepasné výrobcem - jejich kompletní zřízení včetně matriálů (případné bednění, odbednění apod.)

Odpadkový koš na směsný odpad- M.14a

Lavice o rozměrech např.4,5m x 1,06m x 0,47m s otvorem pro kmen stromu 0,62 x 0,60m.
Popis konstrukce:viz. M.01 + výkresová část PD
Počet:1ks

- vešekré spojovací a kotvící materiály a tmely apod.

Odpadkový koš na směsný odpad- M.14a
- počet - 3ks
- ocelové tělo, 32l; bez víka vhazovacího prostoru, verze bez popelníku
- např. š.0,260 x hl.0,260 x v.0,985 m

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

M.11ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE KOLEM STROMU, bez opěradla
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S: Etapa B2

O: SO 101

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

MOBILIÁŘ

Odpadkové koše  viz. výkrtes D.101.13. : 4 4,00000

13 03R101.12 Dodávka a montáž  - Pítko M.12 kus 1,00000 12 516,00 12 516,00 21,00 15 144,36 Vlastní Indiv

pítko dle výkres D. 101.13. : 1 1,00000

14 03R101.13 Dodávka a montáž  - Stojan na kolal - M.13 kus 2,00000 5 423,60 10 847,20 21,00 13 125,11 Vlastní Indiv

M.13	STOJAN NA KOLA

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku, montáž a osazení stojanu na kola do beton patky (materiál + práce)
- cena zahrnuje dodváku sotjanu dle zadávací dokumentace, včetně předepsaných povrchových úprav
- do ceny jsou započítány i náklady na výkop,obsyp a odovz přebytečné zeminy pro patky (včetně poplatku)
- betonové patky (včetně dodávky materiálů) předepasné výrobcem - jejich kompletní zřízení včetně matriálů (případné bednění, odbednění apod.)
- vešekré spojovací a kotvící materiály a tmely apod.

shora je zapuštěn do válce kulovitý segment s odtokem, shora ukotvena nerezová baterie
- zadlabaný otvor je umístěn excentricky vůči středu
- přívod vody i odtok je řešen skrytě v konstrukci samotného pítka a dále novými přípojkami do stávajících řadů veřejných sítí
- např. R=0,6 m, v. 0,9 m
- pítko bude kotvené celkem 4 chemickými kotvami M10 do hloubky 250mm, tak aby byly v zakotvené min. 150mm do betonové patky Ř900/900mm z betonu 
C12/15, pro kotvení budou použity šrouby, matky a podložky M10

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku, montáž a osazení pítka (materiál + práce)
- cena zahrnuje dodváku pítka dle zadávací dokumentace, včetně předepsaných povrchových úprav
- do ceny jsou započítány i náklady na výkop,obsyp a odovz přebytečné zeminy pro patky (včetně poplatku)
- betonové patky (včetně dodávky materiálů) předepasné výrobcem - jejich kompletní zřízení včetně matriálů (případné bednění, odbednění apod.)
- vešekré spojovací a kotvící materiály a tmely apod.

Pítko - M.12 - počet - 1ks

- koš bude kotven celkem 4 chemickými kotvami M10 do hloubky 170mm, tak aby byly v zakotvené min. 100mm do betonové patky 350/350/300mm z betonu 
C12/15, pro kotvení budou použity šrouby, matky a podložky M10

- kamenné pítko válcového tvaru, z broušené žuly,

- počet - 4ks
- ocelové tělo, 32l; bez víka vhazovacího prostoru, verze bez popelníku
- např. š.0,260 x hl.0,260 x v.0,985 m
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S: Etapa B2

O: SO 101

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

MOBILIÁŘ

stojan an kola dle výkres D. 101.13. : 2 2,00000

15 03R101.15 Dílenská PD na atypické prvky kompl 1,00000 10 430,00 10 430,00 21,00 12 620,30 Vlastní Indiv

dílenská PD na atypické  prvky a vybavení : 1 1,00000

Celkem 1 601 317,90

- návrh sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a 
měření dílců a pod.).
- statické posouzení jednotlivých dílců

Cena zahrnuje:

Dílenskou dokmuentaci na jdenotlivé atypické prvky,  která bude obsahovat:

- dodání PD na  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  návrh jeho  skladování,  dopravy  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- návrh úprav a zařízení pro uložení a transport dílce,
- návrh veškeých požadovaných úprav dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

Ocelová konstrukce skládaná ze segmentů, jednotlivé segmenty jsou svařeny z JEKLU 60×20mm a pásové oceli (RAL 7016). Žárově zinkováno nebo 
lakováno fasádní vypalovanou barvou na žárový zinek ponorem.
Každý stojan bude kotven celkem 12 chemickými kotvami M10 do hloubky 200mm, tak aby byly v zakotvené min. 150mm do betonové patky 
300/2000/300mm z betonu C12/15, pro kotvení budou použity šrouby, matky a podložky M10
Rozměr:např. 1,78m x 1,17m x 0,81m, hmotnost 60kg
Počet kusů:2ks
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO 102.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 188 446,00 228 019,66

1 102.1. Stavební objekt WC - silnoproudá elektroinstalace - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKAZ VÝMĚR kompl 1,00000 188 446,00 188 446,00 21,00 228 019,66 Vlastní Indiv

1 1,00000

Celkem 188 446,00

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

Stavební objekt WC - silnoproudá elektroinstalace
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 44 917,91 54 350,67
1 111101111R00 Odstranění ruderálního porostu v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 75,36000 22,00 1 657,92 21,00 2 006,08 823-1 RTS 20/ I Indiv

ornice : (15,7*4,8) 75,36000

2 119001201R00 Úprava zeminy vápnem tloušťka vrstvy 150 ÷ 300 mm m3 11,50800 99,00 1 139,29 21,00 1 378,54 800-1 RTS 20/ I Indiv

plocha stavby : 13,7*2,8*0,3 11,51000

3 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 15,07200 88,00 1 326,34 21,00 1 604,87 800-1 RTS 20/ I Indiv

ornice : (15,7*4,8)*0,2 15,07000

4 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 do 100 m3

m3 8,37900 165,00 1 382,54 21,00 1 672,87 800-1 RTS 20/ I Indiv

odkopávky : (14,7*3,8)*0,15 8,38000

5 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 8,37900 55,00 460,85 21,00 557,63 800-1 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,37900 8,38000

6 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 11,77563 242,00 2 849,70 21,00 3 448,14 800-1 RTS 20/ I Indiv

výkop základových pásů : (13,7*2+2,8*2+2*2+3,7+4,5)*0,4*0,65+0,9*0,35*0,025*3 11,78000

7 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 11,77563 33,00 388,60 21,00 470,21 800-1 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 11,77563 11,78000

8 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 22,47200 38,50 865,17 21,00 1 046,86 800-1 RTS 20/ I Indiv

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

za účelem zlepšení mechanických vlastností,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

mechanicky s naložením, odvozem shrabků do 20 km a se složením,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

ornice : (15,7*4,8)*0,2 15,07000

obsyp : (14,7*2+3,8*2)*0,5*0,2*2 7,40000

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 16,45463 181,50 2 986,52 21,00 3 613,69 800-1 RTS 20/ I Indiv

odkopávky : (14,7*3,8)*0,15 8,38000

výkop základových pásů : (13,7*2+2,8*2+2*2+3,7+4,5)*0,4*0,65+0,9*0,35*0,025*3 11,78000

obsyp : -(14,7*2+3,8*2)*0,5*0,2 -3,70000

10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 164,54620 17,60 2 896,01 21,00 3 504,17 800-1 RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  odkopávky : (14,7*3,8)*0,15 8,38000

  výkop základových pásů : (13,7*2+2,8*2+2*2+3,7+4,5)*0,4*0,65+0,9*0,35*0,025*3 11,78000

  obsyp : -(14,7*2+3,8*2)*0,5*0,2 -3,70000

  Mezisoučet 16,45000

Konec provozního součtu
16,45462*10 164,55000

11 162702291R00 Poplatek za skládku listí, trávy a hrabanky t 1,00000 660,00 660,00 21,00 798,60 823-1 RTS 20/ I Indiv

12 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 18,77200 71,50 1 342,20 21,00 1 624,06 800-1 RTS 20/ I Indiv

ornice : (15,7*4,8)*0,2 15,07000

obsyp : (14,7*2+3,8*2)*0,5*0,2 3,70000

13 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 35,22663 16,50 581,24 21,00 703,30 800-1 RTS 20/ I Indiv

ornice : (15,7*4,8)*0,2 15,07000

odkopávky : (14,7*3,8)*0,15 8,38000

výkop základových pásů : (13,7*2+2,8*2+2*2+3,7+4,5)*0,4*0,65+0,9*0,35*0,025*3 11,78000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

14 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 3,70000 220,00 814,00 21,00 984,94 800-1 RTS 20/ I Indiv

obsyp : (14,7*2+3,8*2)*0,5*0,2 3,70000

15 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 75,36000 27,50 2 072,40 21,00 2 507,60 823-1 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 75,36000 75,36000

16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 38,36000 12,10 464,16 21,00 561,63 800-1 RTS 20/ I Indiv

plocha stavby : 13,7*2,8 38,36000

17 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 
200 mm

m2 75,36000 49,50 3 730,32 21,00 4 513,69 800-1 RTS 20/ I Indiv

ornice : (15,7*4,8) 75,36000

18 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 38,36000 16,50 632,94 21,00 765,86 823-1 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 38,36000 38,36000

19 183403151R00 Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 75,36000 16,50 1 243,44 21,00 1 504,56 823-1 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 75,36000 75,36000

20 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 75,36000 16,50 1 243,44 21,00 1 504,56 823-1 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 75,36000 75,36000

21 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 75,36000 16,50 1 243,44 21,00 1 504,56 823-1 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 75,36000 75,36000

22 184802111R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 75,36000 16,50 1 243,44 21,00 1 504,56 823-1 RTS 20/ I Indiv

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

ornice : (15,7*4,8) 75,36000

23 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,00377 60 500,00 228,09 21,00 275,99 823-1 RTS 20/ I Indiv

ornice : (15,7*4,8)*50/1000/1000

24 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 0,75360 176,00 132,63 21,00 160,48 823-1 RTS 20/ I Indiv

zálivka trávníku : (15,7*4,8)*10/1000 0,75000

25 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 0,75360 275,00 207,24 21,00 250,76 823-1 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,75360 0,75000

26 185851119R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin příplatek za každých dalších i započatých 1000 m m3 10,55040 275,00 2 901,36 21,00 3 510,65 823-1 RTS 20/ I Indiv

zálivka trávníku : (15,7*4,8)*10/1000*14 10,55000

27 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 16,45463 181,50 2 986,52 21,00 3 613,69 800-1 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 16,45463 16,45000

28 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 7,91280 101,20 800,78 21,00 968,94 SPCM RTS 20/ I Indiv

ornice : (15,7*4,8)*0,1*1,05 7,91000

29 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 0,75360 40,70 30,67 21,00 37,11 SPCM RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,75360 0,75000

30 25191158R hnojivo dusíkaté Kg 10,00000 28,60 286,00 21,00 346,06 SPCM RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  ornice : (15,7*4,8)*50/1000 3,77000

Konec provozního součtu
10 10,00000

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,
Včetně dovozu vody do 10 km.
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

31 25234000.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů l 1,00000 286,00 286,00 21,00 346,06 SPCM RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  ornice : (15,7*4,8)/(100*100)*10 0,08000

Konec provozního součtu
1 1,00000

32 58530120.AR vápno t 1,32917 2 403,50 3 194,66 21,00 3 865,54 SPCM RTS 20/ I Indiv

plocha stavby : 13,7*2,8*0,3*2,2*0,05*1,05 1,33000

33 101631020000R Automix CAS 11   10 m3 Sh 4,00000 660,00 2 640,00 21,00 3 194,40 STROJ RTS 20/ I Indiv

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 90 560,93 109 578,73

34 271531112R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm m3 1,11000 1 045,00 1 159,95 21,00 1 403,54 800-2 RTS 20/ I Indiv

polštář základů  skladba SK3 : (1,7*2+2*2)*0,15 1,11000

35 271531114R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 0,37000 1 045,00 386,65 21,00 467,85 800-2 RTS 20/ I Indiv

polštář základů   skladba SK3 : (1,7*2+2*2)*0,05 0,37000

36 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20 m3 1,40000 2 860,00 4 004,00 21,00 4 844,84 801-1 RTS 20/ I Indiv

základová deska  skladba SK3 : (2,3*2,8+2,7*2,8)*0,1 1,40000

37 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 4,24000 495,00 2 098,80 21,00 2 539,55 801-1 RTS 20/ I Indiv

základová deska : (2,3*2+2,8*2+2,7*2+2,8*2)*0,2 4,24000

38 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 4,24000 110,00 466,40 21,00 564,34 801-1 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 4,24000 4,24000

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

39 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,12397 31 900,00 3 954,64 21,00 4 785,11 801-1 RTS 20/ I Indiv

základová deska : (2,3*2,8+2,7*2,8)*1,15*7,7/1000 0,12000

40 274313511R00 Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 m3 15,65150 2 860,00 44 763,29 21,00 54 163,58 801-1 RTS 20/ I Indiv

základové pásy : (13,7*2+2,8*2+2*2+3,7+4,5)*0,4*0,85+0,9*0,35*0,3*3 15,65000

41 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 29,37000 495,00 14 538,15 21,00 17 591,16 801-1 RTS 20/ I Indiv

základové pásy : (13,7*2+2,8*2+2*2+3,7+4,5)*0,3*2+(0,9*2+0,35*2)*0,3*3 29,37000

42 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 29,37000 110,00 3 230,70 21,00 3 909,15 801-1 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 29,37000 29,37000

43 274354041R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 
0,25 m

kus 9,00000 426,80 3 841,20 21,00 4 647,85 801-1 RTS 20/ I Indiv

prostupy základovou deskou : 9 9,00000

44 274354042R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 
0,5 m

kus 9,00000 535,70 4 821,30 21,00 5 833,77 801-1 RTS 20/ I Indiv

prostup základovým pásem : 9 9,00000

45 274361921RT4 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,22871 31 900,00 7 295,85 21,00 8 827,98 801-1 RTS 20/ I Indiv

základové pásy : (13,7*2+2,8*2+2*2+3,7+4,5)*1*1,15*4,4/1000 0,23000

Díl: 5 Komunikace 28 573,47 34 573,90

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků
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Cena s 

DPH Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

46 564821111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm m2 18,52000 75,90 1 405,67 21,00 1 700,86 822-1 RTS 20/ I Indiv

SK4 - SKLADBA PODLAHY ODPOČINKOVÉ ČÁSTI : (8,5*2-3,7*0,4-4,5*0,4) 13,72000

vstupní dlažba : 1,5*0,4*8 4,80000

47 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 18,52000 143,00 2 648,36 21,00 3 204,52 822-1 RTS 20/ I Indiv

SK4 - SKLADBA PODLAHY ODPOČINKOVÉ ČÁSTI : (8,5*2-3,7*0,4-4,5*0,4) 13,72000

vstupní dlažba : 1,5*0,4*8 4,80000

48 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 19,20000 264,00 5 068,80 21,00 6 133,25 822-1 RTS 20/ I Indiv

podložka rektifikačních terčů mimo základ  skladba SK4 : 0,3*0,3*160 14,40000

vstupní dlažba : 1,5*0,4*8 4,80000

49 592453320R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 40,0 mm m2 15,12000 297,00 4 490,64 21,00 5 433,67 SPCM RTS 20/ I Indiv

podložka rektifikačních terčů mimo základ  skladba SK4 : 0,3*0,3*160*1,05 15,12000

50 5924617760R01 Dlažba betonová 750/400/80 mm kus 16,00000 935,00 14 960,00 21,00 18 101,60 Vlastní Indiv

vstupní dlažba : 2*8 16,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 832,74 8 267,62
51 632411150RU1 Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace m2 9,06800 715,00 6 483,62 21,00 7 845,18 801-1 RTS 20/ I Indiv

SK3 - SKLADBA PODLAHY WC A SKLADU : (1,8*2,15+0,9*0,26+2,2*2,15+0,9*0,26) 9,07000

52 632441491R00 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 9,06800 38,50 349,12 21,00 422,44 801-1 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 9,06800 9,07000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 10 405,44 12 590,58

s rozprostřením a uhlazením

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m
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STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

53 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 9,06800 99,00 897,73 21,00 1 086,25 800-3 RTS 20/ I Indiv

SK3 - SKLADBA PODLAHY WC A SKLADU : (1,8*2,15+0,9*0,26+2,2*2,15+0,9*0,26) 9,07000

54 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 57,62250 165,00 9 507,71 21,00 11 504,33 800-3 RTS 20/ I Indiv

vnější lešení : (2,32*2+2,67*2+2,72*2+2,67*2+4,67+3,01+3,435+6,54)*1,5 57,62000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 800,18 4 598,22
55 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 36,36540 104,50 3 800,18 21,00 4 598,22 801-1 RTS 20/ I Indiv

plocha stavby : 13,62*2,67 36,37000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 229,60 23 267,82
56 998012021R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m t 64,09866 300,00 19 229,60 21,00 23 267,82 801-1 RTS 20/ I Indiv

Díl: 711 Izolace proti vodě 18 738,15 22 673,16
57 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 14,00000 27,50 385,00 21,00 465,85 800-711 RTS 20/ I Indiv

základová deska  skladba SK3 : (2,3*2,8+2,7*2,8) 14,00000

58 711141559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 
izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 14,00000 286,00 4 004,00 21,00 4 844,84 800-711 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 14,00000 14,00000

59 711142559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 6,36000 308,00 1 958,88 21,00 2 370,24 800-711 RTS 20/ I Indiv

základová deska  skladba SK3 svislá izolace : (2,3*2+2,8*2+2,7*2+2,8*2)*0,3 6,36000

60 711491175R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná i svislá, připevněná kotvícími pásky, 
materiál ve specifikaci

m 21,20000 220,00 4 664,00 21,00 5 643,44 800-711 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 21,20000 21,20000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
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61 711745567R00 Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením r.š. 500 
 NAIP (natavitelný asfaltový izolační pás)

m 21,20000 121,00 2 565,20 21,00 3 103,89 800-711 RTS 20/ I Indiv

základová deska  skladba SK3 svislá izolace : (2,3*2+2,8*2+2,7*2+2,8*2) 21,20000

62 711747288R00 Provedení detailů pásy přitavením na pevnou a volnou přírubu  
 dotěsnění tmelem D do 200 mm

kus 9,00000 385,00 3 465,00 21,00 4 192,65 800-711 RTS 20/ I Indiv

prostupy izolací : 9 9,00000

63 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 7,31400 157,30 1 150,49 21,00 1 392,09 SPCM RTS 20/ I Indiv

základová deska  skladba SK3 svislá izolace : (2,3*2+2,8*2+2,7*2+2,8*2)*0,3*1,15 7,31000

64 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 197,67470 2,76 545,58 21,00 660,15 800-711 RTS 20/ I Indiv

Díl: 712 Povlakové krytiny 25 304,30 30 618,20
65 712371801RZ4 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 

mm

m2 13,02000 385,00 5 012,70 21,00 6 065,37 800-711 RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : (6,08+6,94) 13,02000

66 712378003R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 5,02000 228,80 1 148,58 21,00 1 389,78 800-711 RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : 2,51*2 5,02000

67 712378005R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 19,80000 136,40 2 700,72 21,00 3 267,87 800-711 RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : (2,32*2+2,51*2+2,56*2+2,51*2) 19,80000

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

 včetně dodávek výrobků
Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

 včetně dodávek výrobků

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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68 712378006R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 19,80000 132,00 2 613,60 21,00 3 162,46 800-711 RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : (2,32*2+2,51*2+2,56*2+2,51*2) 19,80000

69 712378007R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 24,82000 132,00 3 276,24 21,00 3 964,25 800-711 RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : (2,32*2+2,51*3+2,56*2+2,51*3) 24,82000

70 712378110R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
vnitřní koutová tvarovka,  , s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 12,00000 143,00 1 716,00 21,00 2 076,36 800-711 RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : 6*2 12,00000

71 712378111R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
vnější koutová tvarovka,  , s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 8,00000 151,80 1 214,40 21,00 1 469,42 800-711 RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : 4*2 8,00000

72 712391176R00 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvícími terči, bez dodávky materiálu kus 97,05150 27,50 2 668,92 21,00 3 229,39 800-711 RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  skladba střechy SK1 : (6,08+6,94) 13,02000

  skladba střechy SK1 : (2,32*2+2,51+2,56*2+2,51)*0,2+2,51*0,5*2 5,47000

  Mezisoučet 18,49000

Konec provozního součtu

včetně dodávky tvarovky

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

 včetně dodávek výrobků
včetně dodávky tvarovky

 včetně dodávek výrobků

 včetně dodávek výrobků
Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

 včetně dodávek výrobků
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18,486*5*1,05 97,05000

73 712399097R00 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, 
termoplasty

m2 18,48600 33,00 610,04 21,00 738,15 800-711 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 13,02000 13,02000

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 5,46600 5,47000

74 712391171RZ5 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky 
netkané polypropylénové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2

m2 18,48600 71,50 1 321,75 21,00 1 599,32 800-711 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 13,02000 13,02000

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 5,46600 5,47000

75 712871801RZ4 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 
mm

m2 5,46600 418,00 2 284,79 21,00 2 764,60 800-711 RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : (2,32*2+2,51+2,56*2+2,51)*0,2+2,51*0,5*2 5,47000

76 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m % 257,53700 2,86 736,56 21,00 891,24 800-711 RTS 20/ I Indiv

Díl: 713 Izolace tepelné 46 258,96 55 973,34
77 713111130RT1 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,  m2 13,02000 85,80 1 117,12 21,00 1 351,72 800-713 RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : (6,08+6,94) 13,02000

78 713111211RK6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně 
dodávky fólie

m2 13,02000 132,00 1 718,64 21,00 2 079,55 800-713 RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : (6,08+6,94) 13,02000

79 713111273RS2 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce 
pěnovou páskou se zajištěním dřevěnou lištou, s dodávkou materiálu

m 19,80000 93,50 1 851,30 21,00 2 240,07 800-713 RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : (2,32*2+2,51*2+2,56*2+2,51*2) 19,80000

80 713131121R00 Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami m2 91,44800 93,50 8 550,39 21,00 10 345,97 800-713 RTS 20/ I Indiv

50 m vodorovně

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

Začátek provozního součtu
  SK2 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ : (2,32*2+2,67*2)*2,4-1*2,05 21,90000

    (2,72*2+2,67*2)*2,4-1*2,05 23,82000

  Mezisoučet 45,72000

Konec provozního součtu
ve dvou vrstvách : 45,724*2 91,45000

81 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 3,68000 77,00 283,36 21,00 342,87 800-713 RTS 20/ I Indiv

překlady : 1,12*0,16*2 0,36000

věnec : ((2,32*2+2,67*2)+(2,72*2+2,67*2))*0,16 3,32000

82 713135112R00 Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s přelepením spojů, 
včetně dodávky spojovací pásky

m2 45,72400 136,40 6 236,75 21,00 7 546,47 800-713 RTS 20/ I Indiv

SK2 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ : (2,32*2+2,67*2)*2,4-1*2,05 21,90000

(2,72*2+2,67*2)*2,4-1*2,05 23,82000

83 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 17,64000 24,20 426,89 21,00 516,54 800-713 RTS 20/ I Indiv

SK3 - SKLADBA PODLAHY WC A SKLADU : (1,8*2+2,15*2+0,26*2+2,2*2+2,15*2+0,26*2) 17,64000

84 6315085951R rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,850 
m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 13,67100 264,00 3 609,14 21,00 4 367,06 SPCM RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : (6,08+6,94)*1,05 13,67000

85 631509391R deska izolační pro dřevostavby; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,700 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 3,86400 106,70 412,29 21,00 498,87 SPCM RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  překlady : 1,12*0,16*2 0,36000

  věnec : ((2,32*2+2,67*2)+(2,72*2+2,67*2))*0,16 3,32000

  Mezisoučet 3,68000

Konec provozního součtu

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

3,68*1,05 3,86000

86 631509392R deska izolační pro dřevostavby; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 96,02040 141,90 13 625,29 21,00 16 486,60 SPCM RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  SK2 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ : (2,32*2+2,67*2)*2,4-1*2,05 21,90000

    (2,72*2+2,67*2)*2,4-1*2,05 23,82000

  Mezisoučet 45,72000

Konec provozního součtu
ve dvou vrstvách : 45,724*2*1,05 96,02000

87 6735221547R fólie izolační fasádní hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 270 g/m2; PES; s lepicí 
páskou; sd do 0,02 m; 370 N/5cm; 270 N/5cm

m2 52,58260 143,00 7 519,31 21,00 9 098,37 SPCM RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  SK2 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ : (2,32*2+2,67*2)*2,4-1*2,05 21,90000

    (2,72*2+2,67*2)*2,4-1*2,05 23,82000

  Mezisoučet 45,72000

Konec provozního součtu
45,724*1,15 52,58000

88 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 485,81900 1,87 908,48 21,00 1 099,26 800-713 RTS 20/ I Indiv

Díl: 725 Zařizovací předměty 14 676,25 17 758,26
89 725291117R00 Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 800 mm, bílé soubor 1,00000 825,00 825,00 21,00 998,25 800-721 RTS 20/ I Indiv

90 725291141R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez soubor 1,00000 2 090,00 2 090,00 21,00 2 528,90 800-721 RTS 20/ I Indiv

91 725291142R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez soubor 1,00000 2 508,00 2 508,00 21,00 3 034,68 800-721 RTS 20/ I Indiv

92 725291146R00 Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez soubor 1,00000 2 970,00 2 970,00 21,00 3 593,70 800-721 RTS 20/ I Indiv

93 725534112R00 Elektrický ohřívač vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 10 l, příkon 2,0 kW, IP 24, 
včetně dodávky materiálu

soubor 1,00000 3 575,00 3 575,00 21,00 4 325,75 800-721 RTS 20/ I Indiv

50 m vodorovně
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

94 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 108,33000 25,00 2 708,25 21,00 3 276,98 800-721 RTS 20/ I Indiv

Díl: 728 Vzduchotechnika 52 800,00 63 888,00
95 R-72801 Dodávka a montáž radiálního ventilátoru včetně prostupu a venkovní klapky dle PD dodávka a 

montáž
ks 1,00000 49 500,00 49 500,00 21,00 59 895,00 Vlastní Indiv

96 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m % 55,00000 60,00 3 300,00 21,00 3 993,00 800-728 RTS 20/ I Indiv

Díl: 763 Dřevostavby 274 732,55 332 426,39

97 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 
chemickou kotvu

kus 26,00000 181,50 4 719,00 21,00 5 709,99 801-4 RTS 20/ I Indiv

kotvení zákládácího rámu : 26 26,00000

98 971042121R00 Vyvrtání otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm kus 26,00000 63,80 1 658,80 21,00 2 007,15 801-3 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 26,00000 26,00000

99 762083120R00 Zvláštní výkony profilování zhlaví trámů průřezové plochy do 160 cm2 kus 20,00000 44,00 880,00 21,00 1 064,80 800-762 RTS 20/ I Indiv

K01 KROKEV - KVH 60/120/2560mm - 5ks : 2*5 10,00000

K02 KROKEV - KVH 60/120/2160mm - 5ks : 2*5 10,00000

100 762123110R00 Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montáž 
 z fošen, hranolů a hranolků , průřezové plochy do 100 cm2

m 85,50000 154,00 13 167,00 21,00 15 932,07 800-762 RTS 20/ I Indiv

T1 STOJKA - KVH 100/100/480mm - 8ks : 0,48*8 3,84000

T2 STOJKA - KVH 100/100/930mm - 8ks : 0,93*8 7,44000

T3 STOJKA - KVH 100/100/1380mm - 3ks : 1,38*3 4,14000

T4 STOJKA - KVH 100/100/1830mm - 2ks : 1,83*2 3,66000

T5 STOJKA - KVH 100/100/2280mm - 1ks : 2,28*1 2,28000

T6 STOJKA - KVH 100/100/800mm - 13ks : 0,8*13 10,40000

T7 STOJKA - KVH 100/100/350mm - 1ks : 0,35*1 0,35000

základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

T8 STOJKA - KVH 80/80/2670mm - 2ks : 2,67*2 5,34000

V1 VODOROVNÝ TRÁM - KVH 100/100/3710mm - 4ks : 3,71*4 14,84000

V2 VODOROVNÝ TRÁM - KVH 100/100/2560mm - 1ks : 2,56*1 2,56000

V3 VODOROVNÝ TRÁM - KVH 100/100/1400mm - 1ks : 1,4*1 1,40000

ZÁ1 STOJKA - KVH 100/100/880mm - 10ks : 0,88*10 8,80000

ZÁ2 VODOROVNÝ PRVEK - KVH 100/100/2550mm - 1ks : 2,55*1 2,55000

ZÁ3 VODOROVNÝ PRVEK - KVH 100/100/2200mm - 2ks : 2,2*2 4,40000

ZÁ4 VODOROVNÝ PRVEK - KVH 100/100/1700mm - 1ks : 1,7*1 1,70000

O01 STOJKA - KVH 100/100/200mm - 2ks : 0,2*2 0,40000

O02 STOJKA - KVH 100/100/250mm - 1ks : 0,25*1 0,25000

O03 STOJKA - KVH 100/100/350mm - 1ks : 0,35*1 0,35000

O04 STOJKA - KVH 100/100/450mm - 1ks : 0,45*1 0,45000

O05 STOJKA - KVH 100/100/750mm - 1ks : 0,75*1 0,75000

O06 STOJKA - KVH 100/100/1000mm - 1ks : 1*1 1,00000

O07 STOJKA - KVH 100/100/1300mm - 2ks : 1,3*2 2,60000

O08 STOJKA - KVH 100/100/1700mm - 1ks : 1,7*1 1,70000

O09 STOJKA - KVH 100/100/1900mm - 1ks : 1,9*1 1,90000

O10 STOJKA - KVH 100/100/2400mm - 1ks : 2,4*1 2,40000

101 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 2,35317 456,50 1 074,22 21,00 1 299,81 800-762 RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  S04 KONSTRUKČNÍ SLOUPEK - KVH 60/60/2265mm - 4ks : 2,265*4 9,06000

  S05 KONSTRUKČNÍ SLOUPEK - KVH 60/60/2215mm - 4ks : 2,215*4 8,86000

  Mezisoučet 17,92000

Konec provozního součtu
řezivo hlavní nosná konstrukce : 17,92*0,06*0,06*1,08 0,07000

Začátek provozního součtu
  Z01 ZAKLÁDACÍ RÁM - KVH 60/120/2510mm - 2ks : 2,51*2 5,02000

  Z02 ZAKLÁDACÍ RÁM - KVH 60/120/2240mm - 2ks : 2,24*2 4,48000

  Z03 ZAKLÁDACÍ RÁM - KVH 60/120/1840mm - 2ks : 1,84*2 3,68000

  Z04 ZAKLÁDACÍ RÁM - KVH 60/120/905mm - 2ks : 0,905*2 1,81000

  Z05 ZAKLÁDACÍ RÁM - KVH 60/120/605mm - 2ks : 0,605*2 1,21000
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

  Mezisoučet 16,20000

Konec provozního součtu
řezivo zákládací rám : 16,2*0,12*0,06*1,08 0,13000

Začátek provozního součtu
  S01 KONSTRUKČNÍ SLOUPEK - KVH 60/120/2330mm - 34ks : 2,33*34 79,22000

  S02 KONSTRUKČNÍ SLOUPEK - KVH 60/120/2265mm - 6ks : 2,265*6 13,59000

  S03 KONSTRUKČNÍ SLOUPEK - KVH 60/120/2215mm - 6ks : 2,215*6 13,29000

  Mezisoučet 106,10000

Konec provozního součtu
řezivo hlavní nosná konstrukce : 106,1*0,12*0,06*1,08 0,83000

Začátek provozního součtu
  V01 VENĚC - 2x KVH 60/120/2560mm - na ležato+ 2x KVH 60/120/2560mm - na stojato - 2ks : 
2,56*4*2

20,48000

  V02 VENĚC - 2x KVH 60/120/2160mm - na ležato+ 2x KVH 60/120/2160mm - na stojato - 2ks : 
2,16*4*2

17,28000

  V03 VENĚC - 2x KVH 60/120/2190mm - na ležato - 4ks : 2,19*2*4 17,52000

  Mezisoučet 55,28000

Konec provozního součtu
řezivo věncové trámy : 55,28*0,12*0,06*1,08 0,43000

Začátek provozního součtu
  T8 STOJKA - KVH 80/80/2670mm - 2ks : 2,67*2 5,34000

Konec provozního součtu
řezivo konstrukce tribuny : 5,34*0,08*0,08*1,08 0,04000

Začátek provozního součtu
  T1 STOJKA - KVH 100/100/480mm - 8ks : 0,48*8 3,84000

  T2 STOJKA - KVH 100/100/930mm - 8ks : 0,93*8 7,44000

  T3 STOJKA - KVH 100/100/1380mm - 3ks : 1,38*3 4,14000

  T4 STOJKA - KVH 100/100/1830mm - 2ks : 1,83*2 3,66000

  T5 STOJKA - KVH 100/100/2280mm - 1ks : 2,28*1 2,28000

  T6 STOJKA - KVH 100/100/800mm - 13ks : 0,8*13 10,40000

  T7 STOJKA - KVH 100/100/350mm - 1ks : 0,35*1 0,35000

  V1 VODOROVNÝ TRÁM - KVH 100/100/3710mm - 4ks : 3,71*4 14,84000

  V2 VODOROVNÝ TRÁM - KVH 100/100/2560mm - 1ks : 2,56*1 2,56000
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

  V3 VODOROVNÝ TRÁM - KVH 100/100/1400mm - 1ks : 1,4*1 1,40000

  Mezisoučet 50,91000

Konec provozního součtu
řezivo konstrukce tribuny : 50,91*0,1*0,1*1,08 0,55000

Začátek provozního součtu
  ZÁ1 STOJKA - KVH 100/100/880mm - 10ks : 0,88*10 8,80000

  ZÁ2 VODOROVNÝ PRVEK - KVH 100/100/2550mm - 1ks : 2,55*1 2,55000

  ZÁ3 VODOROVNÝ PRVEK - KVH 100/100/2200mm - 2ks : 2,2*2 4,40000

  ZÁ4 VODOROVNÝ PRVEK - KVH 100/100/1700mm - 1ks : 1,7*1 1,70000

  Mezisoučet 17,45000

Konec provozního součtu
řezivo dřevěné zábradlí : 17,45*0,1*0,1*1,08 0,19000

Začátek provozního součtu
  O01 STOJKA - KVH 100/100/200mm - 2ks : 0,2*2 0,40000

  O02 STOJKA - KVH 100/100/250mm - 1ks : 0,25*1 0,25000

  O03 STOJKA - KVH 100/100/350mm - 1ks : 0,35*1 0,35000

  O04 STOJKA - KVH 100/100/450mm - 1ks : 0,45*1 0,45000

  O05 STOJKA - KVH 100/100/750mm - 1ks : 0,75*1 0,75000

  O06 STOJKA - KVH 100/100/1000mm - 1ks : 1*1 1,00000

  O07 STOJKA - KVH 100/100/1300mm - 2ks : 1,3*2 2,60000

  O08 STOJKA - KVH 100/100/1700mm - 1ks : 1,7*1 1,70000

  O09 STOJKA - KVH 100/100/1900mm - 1ks : 1,9*1 1,90000

  O10 STOJKA - KVH 100/100/2400mm - 1ks : 2,4*1 2,40000

  Mezisoučet 11,80000

Konec provozního součtu
řezivo opláštění : 11,8*0,1*0,1*1,08 0,13000

102 762332110R00 Vázané konstrukce krovů montáž 
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 23,60000 132,00 3 115,20 21,00 3 769,39 800-762 RTS 20/ I Indiv

K01 KROKEV - KVH 60/120/2560mm - 5ks : 2,56*5 12,80000

K02 KROKEV - KVH 60/120/2160mm - 5ks : 2,16*5 10,80000
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

103 762341630R00 Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně 
s okapem z desek tvrdých tloušťky do 8 mm,  

m2 3,64000 352,00 1 281,28 21,00 1 550,35 800-762 RTS 20/ I Indiv

KL1 zaatikový žlab : 2,6*0,7*2 3,64000

104 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 0,60501 5 500,00 3 327,56 21,00 4 026,35 800-762 RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  K01 KROKEV - KVH 60/120/2560mm - 5ks : 2,56*5 12,80000

  K02 KROKEV - KVH 60/120/2160mm - 5ks : 2,16*5 10,80000

  Mezisoučet 23,60000

Konec provozního součtu
řezivo pultový krov : 23,6*0,12*0,06*1,08 0,18000

skladba střechy SK1 : (6,08+6,94)*1,15*0,022 0,33000

KL1 zaatikový žlab : 2,6*0,7*2*1,15*0,022 0,09000

105 762412101R00 Olištování spár montáž 
 stěn

m 75,01500 11,00 825,17 21,00 998,46 800-762 RTS 20/ I Indiv

lišty tvaru L : (3,7*4+2,9*4+1*2+2,05*4) 36,60000

lišty tvaru U : (2,32*2+2,67*2+2,72*2+2,67*2+4,67+3,01+3,435+6,54) 38,41000

106 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 175,96500 14,30 2 516,30 21,00 3 044,72 800-762 RTS 20/ I Indiv

SK2 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ : (2,32*2+2,67*2)*2,4-1*2,05 21,90000

(2,72*2+2,67*2)*2,4-1*2,05 23,82000

SK2 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ : (2,32*2+2,67*2)*2,75-1*2,05 25,39000

(2,72*2+2,67*2)*2,75-1*2,05 27,59000

SK2 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ : (2,32*2+2,67)*3,7+2,67*1,5-0,75*1-1*2,05 28,25000

(2,72*2+2,67*2)*2,9-1*2,05 29,21000

(2,93*3,7/2+5,43*3,7/2+1,05*2,9/2+1,93*2,9/2) 19,79000

107 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 
hmyzu 

m3 2,92971 770,00 2 255,88 21,00 2 729,61 800-762 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 0,39302 0,39000

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 0,06967 0,07000

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 1,56438 1,56000

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 0,03691 0,04000
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 0,54983 0,55000

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 0,31590 0,32000

108 763611232R00 Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním m2 13,02000 137,50 1 790,25 21,00 2 166,20 800-763 RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : (6,08+6,94) 13,02000

109 763612131R00 Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky m2 45,72400 154,00 7 041,50 21,00 8 520,22 800-763 RTS 20/ I Indiv

SK2 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ : (2,32*2+2,67*2)*2,4-1*2,05 21,90000

(2,72*2+2,67*2)*2,4-1*2,05 23,82000

110 763612232R00 Montáž obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky m2 52,99000 154,00 8 160,46 21,00 9 874,16 800-763 RTS 20/ I Indiv

SK2 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ : (2,32*2+2,67*2)*2,75-1*2,05 25,39000

(2,72*2+2,67*2)*2,75-1*2,05 27,59000

111 763615132R00 Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním m2 13,02000 209,00 2 721,18 21,00 3 292,63 800-763 RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : (6,08+6,94) 13,02000

112 763712211R00 Montáž svislé konstrukce do 10 m výšky římsy plnostěnné sloupy (mimo rámových), sloupky, 
paždíky, zavětrovací prvky 
 průřezové plochy do 150 cm2

m 124,02000 110,00 13 642,20 21,00 16 507,06 800-763 RTS 20/ I Indiv

S01 KONSTRUKČNÍ SLOUPEK - KVH 60/120/2330mm - 34ks : 2,33*34 79,22000

S02 KONSTRUKČNÍ SLOUPEK - KVH 60/120/2265mm - 6ks : 2,265*6 13,59000

S03 KONSTRUKČNÍ SLOUPEK - KVH 60/120/2215mm - 6ks : 2,215*6 13,29000

S04 KONSTRUKČNÍ SLOUPEK - KVH 60/60/2265mm - 4ks : 2,265*4 9,06000

S05 KONSTRUKČNÍ SLOUPEK - KVH 60/60/2215mm - 4ks : 2,215*4 8,86000

113 763713103R00 Montáž svislé konstrukce do 10 m výšky římsy Prefabrikované stěny výroba a montáž, dodávka 
materiálu 
 základní rám a ukončující věncový rám 
 z dřevěných hranolů profilu 140/55 mm

m 71,48000 294,80 21 072,30 21,00 25 497,48 800-763 RTS 20/ I Indiv

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

Z01 ZAKLÁDACÍ RÁM - KVH 60/120/2510mm - 2ks : 2,51*2 5,02000

Z02 ZAKLÁDACÍ RÁM - KVH 60/120/2240mm - 2ks : 2,24*2 4,48000

Z03 ZAKLÁDACÍ RÁM - KVH 60/120/1840mm - 2ks : 1,84*2 3,68000

Z04 ZAKLÁDACÍ RÁM - KVH 60/120/905mm - 2ks : 0,905*2 1,81000

Z05 ZAKLÁDACÍ RÁM - KVH 60/120/605mm - 2ks : 0,605*2 1,21000

V01 VENĚC - 2x KVH 60/120/2560mm - na ležato+ 2x KVH 60/120/2560mm - na stojato - 2ks : 
2,56*4*2

20,48000

V02 VENĚC - 2x KVH 60/120/2160mm - na ležato+ 2x KVH 60/120/2160mm - na stojato - 2ks : 
2,16*4*2

17,28000

V03 VENĚC - 2x KVH 60/120/2190mm - na ležato - 4ks : 2,19*2*4 17,52000

114 763793111R00 Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků 
 kotevních želez, příložek, patek, táhel

kg 55,40000 52,80 2 925,12 21,00 3 539,40 800-763 RTS 20/ I Indiv

ocelová patka 80/80/16 : 25*2 50,00000

kotvení hlavní nosné konstrukce úhelník 60/60/40/2 : 54*0,1 5,40000

115 763797101R00 Montáž ostatních dílců spárování tmelením m2 45,72400 47,30 2 162,75 21,00 2 616,93 800-763 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 45,72400 45,72000

116 766412113R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého 
dřeva, šířky přes 80 do 100 mm

m2 77,25100 258,50 19 969,38 21,00 24 162,95 800-766 RTS 20/ I Indiv

SK2 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ : (2,32*2+2,67)*3,7+2,67*1,5-0,75*1-1*2,05 28,25000

(2,72*2+2,67*2)*2,9-1*2,05 29,21000

(2,93*3,7/2+5,43*3,7/2+1,05*2,9/2+1,93*2,9/2) 19,79000

117 766417111R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn m 227,83500 82,50 18 796,39 21,00 22 743,63 800-766 RTS 20/ I Indiv

SK2 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ : (2,32*2+2,67)*9+2,67*4+1+2,05*2 81,57000

(2,72*2+2,67*2)*7+1+2,05*2 80,56000

(2,93*9/2+5,43*9/2+1,05*7/2+1,93*7/2+4,67+3,01+3,435+6,54) 65,70000

118 766427112R00 Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce 
 podkladový rošt

m 22,95000 99,00 2 272,05 21,00 2 749,18 800-766 RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : 2,55*4+2,55*5 22,95000

Včetně našroubování soklu.
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

119 762085153R00 Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí ručně, před osazením ks 2,00000 40,70 81,40 21,00 98,49 800-762 RTS 20/ I Indiv

v místě vstupních dveří : 2 2,00000

120 311110220000R matice ocel.pozink.; přesná šestihranná; M16; pevnost 8.8 kus 26,00000 2,20 57,20 21,00 69,21 SPCM RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 26,00000 26,00000

121 31121222R podložka spojovací, pod dřevěné konstrukce; ocelová; d = 58,0 mm; d díry = 18,0 mm; tl = 5,00 
mm

1000 ks 0,02600 6 624,20 172,23 21,00 208,40 SPCM RTS 20/ I Indiv

kotvení zákládácího rámu : 26/1000 0,03000

122 31175291R prvek spojovací patka sloupku D 100x90 kus 25,00000 334,40 8 360,00 21,00 10 115,60 SPCM RTS 20/ I Indiv

ocelová patka 80/80/16 : 25 25,00000

123 311755102R prvek spojovací úhelník statický s otvory; tl.2 mm, šířka 40 mm, délka60+60mm; ocelový plech 
žárově pozinkovaný,jako spojovací materiál slouží kroužkové (konvexní) hřebíky pr.4mm

kus 54,00000 4,40 237,60 21,00 287,50 SPCM RTS 20/ I Indiv

kotvení hlavní nosné konstrukce úhelník 60/60/40/2 : 54 54,00000

124 31179129R tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 6,50000 82,50 536,25 21,00 648,86 SPCM RTS 20/ I Indiv

kotvení zákládácího rámu : 26*0,25 6,50000

125 59597050R deska sádrovláknitá parobrzdná, kašírovaná; l = 3 000 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,5 mm; stavební, 
protipožární, do vlhkého prostředí

m2 52,58260 291,50 15 327,83 21,00 18 546,67 SPCM RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  SK2 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ : (2,32*2+2,67*2)*2,4-1*2,05 21,90000

    (2,72*2+2,67*2)*2,4-1*2,05 23,82000

  Mezisoučet 45,72000

Konec provozního součtu
45,724*1,15 52,58000

126 60510054R lať průřez 15 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm m 26,39250 8,80 232,25 21,00 281,02 SPCM RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : (2,55*4+2,55*5)*1,15 26,39000

127 60512000R řezivo SM; tl = 18,0 mm; l = 3 000 až 4 200 mm; jakost I; hoblované m3 0,39302 16 979,60 6 673,32 21,00 8 074,72 SPCM RTS 20/ I Indiv
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

Začátek provozního součtu
  SK2 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ : (2,32*2+2,67)*9+2,67*4+1+2,05*2 81,57000

    (2,72*2+2,67*2)*7+1+2,05*2 80,56000

    (2,93*9/2+5,43*9/2+1,05*7/2+1,93*7/2+4,67+3,01+3,435+6,54) 65,70000

  Mezisoučet 227,84000

Konec provozního součtu
podkladový rošt latě hoblované 30/50 : 227,835*0,05*0,03*1,15 0,39000

128 60515810R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 60,0 mm; š = 60 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce 
nepohledové; 15 %

m3 0,06967 10 855,90 756,33 21,00 915,16 SPCM RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  S04 KONSTRUKČNÍ SLOUPEK - KVH 60/60/2265mm - 4ks : 2,265*4 9,06000

  S05 KONSTRUKČNÍ SLOUPEK - KVH 60/60/2215mm - 4ks : 2,215*4 8,86000

  Mezisoučet 17,92000

Konec provozního součtu
řezivo hlavní nosná konstrukce : 17,92*0,06*0,06*1,08 0,07000

129 60515813R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 60,0 mm; š = 120 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce 
nepohledové; 15 %

m3 1,56438 10 855,90 16 982,75 21,00 20 549,13 SPCM RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  Z01 ZAKLÁDACÍ RÁM - KVH 60/120/2510mm - 2ks : 2,51*2 5,02000

  Z02 ZAKLÁDACÍ RÁM - KVH 60/120/2240mm - 2ks : 2,24*2 4,48000

  Z03 ZAKLÁDACÍ RÁM - KVH 60/120/1840mm - 2ks : 1,84*2 3,68000

  Z04 ZAKLÁDACÍ RÁM - KVH 60/120/905mm - 2ks : 0,905*2 1,81000

  Z05 ZAKLÁDACÍ RÁM - KVH 60/120/605mm - 2ks : 0,605*2 1,21000

  Mezisoučet 16,20000

Konec provozního součtu
řezivo zákládací rám : 16,2*0,12*0,06*1,08 0,13000

Začátek provozního součtu
  S01 KONSTRUKČNÍ SLOUPEK - KVH 60/120/2330mm - 34ks : 2,33*34 79,22000

  S02 KONSTRUKČNÍ SLOUPEK - KVH 60/120/2265mm - 6ks : 2,265*6 13,59000

  S03 KONSTRUKČNÍ SLOUPEK - KVH 60/120/2215mm - 6ks : 2,215*6 13,29000

  Mezisoučet 106,10000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 
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Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
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Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

Konec provozního součtu
řezivo hlavní nosná konstrukce : 106,1*0,12*0,06*1,08 0,83000

Začátek provozního součtu
  V01 VENĚC - 2x KVH 60/120/2560mm - na ležato+ 2x KVH 60/120/2560mm - na stojato - 2ks : 
2,56*4*2

20,48000

  V02 VENĚC - 2x KVH 60/120/2160mm - na ležato+ 2x KVH 60/120/2160mm - na stojato - 2ks : 
2,16*4*2

17,28000

  V03 VENĚC - 2x KVH 60/120/2190mm - na ležato - 4ks : 2,19*2*4 17,52000

  Mezisoučet 55,28000

Konec provozního součtu
řezivo věncové trámy : 55,28*0,12*0,06*1,08 0,43000

Začátek provozního součtu
  K01 KROKEV - KVH 60/120/2560mm - 5ks : 2,56*5 12,80000

  K02 KROKEV - KVH 60/120/2160mm - 5ks : 2,16*5 10,80000

  Mezisoučet 23,60000

Konec provozního součtu
řezivo pultový krov : 23,6*0,12*0,06*1,08 0,18000

130 60515820R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 80,0 mm; š = 80 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce 
nepohledové; 15 %

m3 0,03691 10 976,90 405,16 21,00 490,24 SPCM RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  T8 STOJKA - KVH 80/80/2670mm - 2ks : 2,67*2 5,34000

Konec provozního součtu
řezivo konstrukce tribuny : 5,34*0,08*0,08*1,08 0,04000

131 60515830R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 100,0 mm; š = 100 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce 
nepohledové; 15 %

m3 0,54983 11 080,30 6 092,28 21,00 7 371,66 SPCM RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  T1 STOJKA - KVH 100/100/480mm - 8ks : 0,48*8 3,84000

  T2 STOJKA - KVH 100/100/930mm - 8ks : 0,93*8 7,44000

  T3 STOJKA - KVH 100/100/1380mm - 3ks : 1,38*3 4,14000

  T4 STOJKA - KVH 100/100/1830mm - 2ks : 1,83*2 3,66000

  T5 STOJKA - KVH 100/100/2280mm - 1ks : 2,28*1 2,28000

  T6 STOJKA - KVH 100/100/800mm - 13ks : 0,8*13 10,40000
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ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

  T7 STOJKA - KVH 100/100/350mm - 1ks : 0,35*1 0,35000

  V1 VODOROVNÝ TRÁM - KVH 100/100/3710mm - 4ks : 3,71*4 14,84000

  V2 VODOROVNÝ TRÁM - KVH 100/100/2560mm - 1ks : 2,56*1 2,56000

  V3 VODOROVNÝ TRÁM - KVH 100/100/1400mm - 1ks : 1,4*1 1,40000

  Mezisoučet 50,91000

Konec provozního součtu
řezivo konstrukce tribuny : 50,91*0,1*0,1*1,08 0,55000

132 605158641R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 100,0 mm; š = 100 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce 
pohledové; 15 %

m3 0,31590 12 015,30 3 795,63 21,00 4 592,71 SPCM RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  ZÁ1 STOJKA - KVH 100/100/880mm - 10ks : 0,88*10 8,80000

  ZÁ2 VODOROVNÝ PRVEK - KVH 100/100/2550mm - 1ks : 2,55*1 2,55000

  ZÁ3 VODOROVNÝ PRVEK - KVH 100/100/2200mm - 2ks : 2,2*2 4,40000

  ZÁ4 VODOROVNÝ PRVEK - KVH 100/100/1700mm - 1ks : 1,7*1 1,70000

  Mezisoučet 17,45000

Konec provozního součtu
řezivo dřevěné zábradlí : 17,45*0,1*0,1*1,08 0,19000

Začátek provozního součtu
  O01 STOJKA - KVH 100/100/200mm - 2ks : 0,2*2 0,40000

  O02 STOJKA - KVH 100/100/250mm - 1ks : 0,25*1 0,25000

  O03 STOJKA - KVH 100/100/350mm - 1ks : 0,35*1 0,35000

  O04 STOJKA - KVH 100/100/450mm - 1ks : 0,45*1 0,45000

  O05 STOJKA - KVH 100/100/750mm - 1ks : 0,75*1 0,75000

  O06 STOJKA - KVH 100/100/1000mm - 1ks : 1*1 1,00000

  O07 STOJKA - KVH 100/100/1300mm - 2ks : 1,3*2 2,60000

  O08 STOJKA - KVH 100/100/1700mm - 1ks : 1,7*1 1,70000

  O09 STOJKA - KVH 100/100/1900mm - 1ks : 1,9*1 1,90000

  O10 STOJKA - KVH 100/100/2400mm - 1ks : 2,4*1 2,40000

  Mezisoučet 11,80000

Konec provozního součtu
řezivo opláštění : 11,8*0,1*0,1*1,08 0,13000
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

133 60726120R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 
mm

m2 14,97300 188,10 2 816,42 21,00 3 407,87 SPCM RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : (6,08+6,94)*1,15 14,97000

134 60726122R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 
mm

m2 80,09750 273,90 21 938,71 21,00 26 545,84 SPCM RTS 20/ I Indiv

skladba střechy SK1 : (6,08+6,94)*1,15 14,97000

KL1 zaatikový žlab : 2,6*0,7*2*1,15 4,19000

Začátek provozního součtu
  SK2 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ : (2,32*2+2,67*2)*2,75-1*2,05 25,39000

    (2,72*2+2,67*2)*2,75-1*2,05 27,59000

  Mezisoučet 52,99000

Konec provozního součtu
SK2 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ : 52,99*1,15 60,94000

135 61189990R palubka podlahová smrk; š = 146 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 28,0 mm; jakost A/B m2 88,83865 295,90 26 287,36 21,00 31 807,71 SPCM RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  SK2 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ : (2,32*2+2,67)*3,7+2,67*1,5-0,75*1-1*2,05 28,25000

    (2,72*2+2,67*2)*2,9-1*2,05 29,21000

    (2,93*3,7/2+5,43*3,7/2+1,05*2,9/2+1,93*2,9/2) 19,79000

  Mezisoučet 77,25000

Konec provozního součtu
palubka obkladová : 77,251*1,15 88,84000

136 61413635R lišta fasádní; L-profil; materiál smrk; š = 70,0 mm; h = 70,0 mm m 42,25650 114,40 4 834,14 21,00 5 849,31 SPCM RTS 20/ I Indiv

lišty tvaru U : (2,32*2+2,67*2+2,72*2+2,67*2+4,67+3,01+3,435+6,54)*1,1 42,26000

137 61413636R lišta fasádní; L-profil; materiál smrk; š = 52,0 mm; h = 52,0 mm m 40,26000 84,70 3 410,02 21,00 4 126,12 SPCM RTS 20/ I Indiv

lišty tvaru L : (3,7*4+2,9*4+1*2+2,05*4)*1,1 40,26000

138 998763201R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m % 2 770,29600 7,35 20 361,68 21,00 24 637,63 800-763 RTS 20/ I Indiv

50 m vodorovně
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

Díl: 764 Konstrukce klempířské 25 919,23 31 362,27
139 764252631RT2 Žlaby z titanzinkového plechu čelo žlabu půlkulatého, RŠ 200 mm,  , povrch předzvětralý TiZn, 

barva modrošedá
kus 4,00000 660,00 2 640,00 21,00 3 194,40 800-764 RTS 20/ I Indiv

KL1 zaatikový žlab : 4 4,00000

140 764253602R00 Žlaby z titanzinkového plechu Zaatikový žlab,  , systém dvojité stojaté drážky, povrch přírodní  
TiZn, povrch lesklý

m 5,20000 3 300,00 17 160,00 21,00 20 763,60 800-764 RTS 20/ I Indiv

KL1 zaatikový žlab : 2,6*2 5,20000

141 764259611R00 Žlaby z titanzinkového plechu půlkulatý závěsný kotlík , 250/80 mm,  , povrch přírodní  TiZn, 
povrch lesklý

kus 2,00000 715,00 1 430,00 21,00 1 730,30 800-764 RTS 20/ I Indiv

KL1 zaatikový žlab : 2 2,00000

142 764551602R00 Odpadní trouby z titanzinkového plechu kruhový svod, D 80 mm, povrchová úprava přírodní TiZn, 
povrch lesklý

m 6,00000 550,00 3 300,00 21,00 3 993,00 800-764 RTS 20/ I Indiv

svod : 3*2 6,00000

143 764551612R00 Odpadní trouby z titanzinkového plechu kruhové koleno 72°, D 80 mm, povrchová úprava přírodní 
TiZn, povrch lesklý

kus 4,00000 220,00 880,00 21,00 1 064,80 800-764 RTS 20/ I Indiv

svod : 2*2 4,00000

144 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 212,18000 2,40 509,23 21,00 616,17 800-764 RTS 20/ I Indiv

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 274 715,27 332 405,48

145 766441111R00 Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu m2 47,98025 858,00 41 167,05 21,00 49 812,13 800-766 RTS 20/ I Indiv

odpočinková plocha s tribunou skladba SK4 : 
(8,58*2,55)+3,605*(0,45)*4+2,605*(0,45)+1,45*(0,45)

30,19000

schodišťové stupně : (0,34+0,3+0,3+0,43+1,7*0,45+1,8*0,45*2+2,25*0,45) 4,77000

skladba střechy SK1 : (6,08+6,94) 13,02000

včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez 
povrchové úpravy nátěrem.

včetně objímek a spojovacího materiálu.

50 m vodorovně

včetně spojovacích prostředků.

včetně dilatačního dílu, spojek a spojovacích prostředků.
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

146 D01 Dodávka a montáž vstupních dveří do WC včetně zárubně a kování ks 1,00000 22 000,00 22 000,00 21,00 26 620,00 Vlastní Indiv

147 D02 Dodávka a montáž vstupních dveří do skladu včetně zárubně a kování ks 1,00000 22 000,00 22 000,00 21,00 26 620,00 Vlastní Indiv

148 R-76601 Montáž rektifikačních terčů šroubovacích 65-155 mm ks 279,00000 143,00 39 897,00 21,00 48 275,37 Vlastní Indiv

rektifikační terče  skladba SK4 : 188 188,00000

rektifikační terče  skladba SK1 : 91 91,00000

149 R-76602 Dodávka a montáž lezecké stěny pro děti 1250/2880 mm ks 1,00000 11 000,00 11 000,00 21,00 13 310,00 Vlastní Indiv

150 283281404R podstavec pro kladení dlažby; PP; výškový rozsah h = 110 až 150 mm; d základny = 230 mm; 
teplotní odolnost -30 až 120 °C

kus 279,00000 122,10 34 065,90 21,00 41 219,74 SPCM RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 279,00000 279,00000

LEZECKÁ STĚNA PRO DĚTI - je vyrobena z vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí. Horolezecké chyty jsou vyrobeny z křemičitého písku a 
epoxidové pryskyřice - zaručující dlouhou životnost, stálobarevnost i šetrný povrch pro kůži na rukou. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo 
nerezový.
Rozměr lezecké desky 1250/2880mm, barva desky - HNĚDÁ (akát)
Horolezecké chyty - počet 16-20ks, barva chytů - červená

- rozměr 1000/2030mm
- minimální čistý rozměr křídla - 900mm
- dveře jednokřídlové bez prahu, otvírání směrem ven
- dveře dřevěné, plné - BARVA HNĚDÁ (sjednocená s barvou fasádního obkladu)
- kování nerez - KLIKA/KLIKA

- dveře dřevěné, plné - BARVA HNĚDÁ (sjednocená s barvou fasádního obkladu)
- kování nerez - KLIKA/KLIKA
- kování ve výšce MAX. 1100mm
+ MINCOVNÍ AUTOMAT PRO OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ S OVLÁDÁNÍM SVĚTLA, VENTILACE A SIGNALIZACE SOS (dodávka elektro)

VSTUPNÍ DVEŘE DO SKLADU

VSTUPNÍ DVEŘE DO WC
- rozměr 1000/2030mm
- minimální čistý rozměr křídla - 900mm
- dveře jednokřídlové bez prahu, otvírání směrem ven
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

151 611981818R prkno terasové dřevěné; merbau; tl = 25 mm; š = 145,0 mm; l = 1 800 až 3 900 mm; povrch jemně 
drážkovaný

m2 55,17729 1 650,00 91 042,53 21,00 110 161,46 SPCM RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  odpočinková plocha s tribunou : (8,58*2,55)+3,605*(0,45)*4+2,605*(0,45)+1,45*(0,45) 30,19000

  schodišťové stupně : (0,34+0,3+0,3+0,43+1,7*0,45+1,8*0,45*2+2,25*0,45) 4,77000

  Mezisoučet 34,96000

Konec provozního součtu
odpočinková plocha s tribunou a schod. stupně  skladba SK4 : 34,96025*1,15 40,20000

skladba střechy SK1 : (6,08+6,94)*1,15 14,97000

152 611981896R hranol exotické dřevo; pod terasy, 2stranně vroubkovaný; tl = 45,0 mm; š = 70 mm; l = 2 400 až 
4 800 mm

m 86,39950 125,40 10 834,50 21,00 13 109,75 SPCM RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  R04 PRVEK ROŠTU - 50/50/5530mm - 1ks : 5,53 5,53000

  R05 PRVEK ROŠTU - 50/50/3405mm - 1ks : 3,405 3,40000

  R06 PRVEK ROŠTU - 50/50/2450mm - 9ks : 2,45*9 22,05000

  R07 PRVEK ROŠTU - 50/50/2255mm - 1ks : 2,255 2,25000

  R08 PRVEK ROŠTU - 50/50/1860mm - 1ks : 1,86 1,86000

  R09 PRVEK ROŠTU - 50/50/1470mm - 1ks : 1,47 1,47000

  R10 PRVEK ROŠTU - 50/50/1470mm - 1ks : 1,47 1,47000

  R11 PRVEK ROŠTU - 50/50/1400mm - 1ks (na části) : 1,4 1,40000

  Mezisoučet 39,44000

Konec provozního součtu
rektifikační rošt  skladba SK4 : 39,44*1,15 45,36000

Začátek provozního součtu
  R01 PRVEK ROŠTU - 50/50/1980mm - 2ks : 1,98*2 3,96000

  R02 PRVEK ROŠTU - 50/50/2050mm - 13ks : 2,05*13 26,65000

  R03 PRVEK ROŠTU - 50/50/2540mm - 2ks : 2,54*2 5,08000

  Mezisoučet 35,69000

Konec provozního součtu
rektifikační rošt  skladba SK1 : 35,69*1,15 41,04000
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

153 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 2 708,29130 1,00 2 708,29 21,00 3 277,03 800-766 RTS 20/ I Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 18 337,98 22 188,96
154 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro 

chemickou kotvu

kus 12,00000 165,00 1 980,00 21,00 2 395,80 801-4 RTS 20/ I Indiv

kotvení stojanu na kola : 4*3 12,00000

155 971042121R00 Vyvrtání otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm kus 12,00000 165,00 1 980,00 21,00 2 395,80 801-3 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 12,00000 12,00000

156 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 54,00000 148,50 8 019,00 21,00 9 702,99 800-767 RTS 20/ I Indiv

stojan na kola : 18*3 54,00000

157 R-76701 Povrchová úprava žárovým zinkováním a práškovým vypalovacím lakem kg 54,00000 27,50 1 485,00 21,00 1 796,85 Vlastní Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 54,00000 54,00000

158 55399993R výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku nad 10 
kg

kg 54,00000 83,60 4 514,40 21,00 5 462,42 SPCM RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 54,00000 54,00000

159 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 217,92600 1,65 359,58 21,00 435,09 800-767 RTS 20/ I Indiv

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 5 054,44 6 115,87
160 777615223R00 Nátěr epoxidový, podlah betonových, skladba: penetrace, zásyp křemičitým pískem, 2xnátěr m2 10,83200 462,00 5 004,38 21,00 6 055,30 800-773 RTS 20/ I Indiv

SK3 - SKLADBA PODLAHY WC A SKLADU : (1,8*2,15+0,9*0,26+2,2*2,15+0,9*0,26) 9,07000

soklík : (1,8*2+2,15*2+0,26*2+2,2*2+2,15*2+0,26*2)*0,1 1,76000

161 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m % 52,69770 0,95 50,06 21,00 60,57 800-773 RTS 20/ I Indiv

v objektu budou osazeny celoocelové stojany na kola s povrchovou ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, tělo stojanu - svařenec 
z ?ocelového L-profilu 60×60×6 mm a plechových výpalků tloušťky 10 mm, celková výška 1100 mm, délka 600 mmm, kotvení - kotvení pod dlažbu nebo do 
zhutněného terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12, hmotnost stojanu-18 kg - CELKEM 3ks

50 m vodorovně

50 m vodorovně

základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

Díl: 783 Nátěry 16 546,66 20 021,46
162 783726300R00 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak m2 167,13800 99,00 16 546,66 21,00 20 021,46 800-783 RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  SK2 - SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ : (2,32*2+2,67)*3,7+2,67*1,5-0,75*1-1*2,05 28,25000

    (2,72*2+2,67*2)*2,9-1*2,05 29,21000

    (2,93*3,7/2+5,43*3,7/2+1,05*2,9/2+1,93*2,9/2) 19,79000

  Mezisoučet 77,25000

Konec provozního součtu
palubkový obklad : 77,251*2 154,50000

Začátek provozního součtu
  ZÁ1 STOJKA - KVH 100/100/880mm - 10ks : 0,88*10 8,80000

  ZÁ2 VODOROVNÝ PRVEK - KVH 100/100/2550mm - 1ks : 2,55*1 2,55000

  ZÁ3 VODOROVNÝ PRVEK - KVH 100/100/2200mm - 2ks : 2,2*2 4,40000

  ZÁ4 VODOROVNÝ PRVEK - KVH 100/100/1700mm - 1ks : 1,7*1 1,70000

  Mezisoučet 17,45000

Konec provozního součtu
řezivo dřevěné zábradlí : 17,45*0,1*4*1,08 7,54000

Začátek provozního součtu
  O01 STOJKA - KVH 100/100/200mm - 2ks : 0,2*2 0,40000

  O02 STOJKA - KVH 100/100/250mm - 1ks : 0,25*1 0,25000

  O03 STOJKA - KVH 100/100/350mm - 1ks : 0,35*1 0,35000

  O04 STOJKA - KVH 100/100/450mm - 1ks : 0,45*1 0,45000

  O05 STOJKA - KVH 100/100/750mm - 1ks : 0,75*1 0,75000

  O06 STOJKA - KVH 100/100/1000mm - 1ks : 1*1 1,00000

  O07 STOJKA - KVH 100/100/1300mm - 2ks : 1,3*2 2,60000

  O08 STOJKA - KVH 100/100/1700mm - 1ks : 1,7*1 1,70000

  O09 STOJKA - KVH 100/100/1900mm - 1ks : 1,9*1 1,90000

  O10 STOJKA - KVH 100/100/2400mm - 1ks : 2,4*1 2,40000

  Mezisoučet 11,80000

50 m vodorovně

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

Konec provozního součtu
řezivo opláštění : 11,8*0,1*4*1,08 5,10000

Díl: M23 Montáže potrubí 1 640,10 1 984,52
163 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 8,00000 72,60 580,80 21,00 702,77 800-721 RTS 20/ I Indiv

chránička : 1,2*4+0,45*4+1+0,4 8,00000

164 721176214R00 Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, ťlouška stěny 4,0 mm, DN 150 m 1,80000 363,00 653,40 21,00 790,61 800-721 RTS 20/ I Indiv

chránička : 1+0,8 1,80000

165 230191013R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm m 3,00000 66,00 198,00 21,00 239,58 RTS 20/ I Indiv

chránička : (0,5+0,5)*3 3,00000

166 3457114704R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z 
LDPE; vnější pr.= 90,0 mm; vnitřní pr.= 75,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; 
teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího 
kroužku IP 67

m 3,15000 66,00 207,90 21,00 251,56 SPCM RTS 20/ I Indiv

chránička : (0,5+0,5)*3*1,05 3,15000

Díl: VN Vedlejší náklady 5,50 6,66
167 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 1,10 1,10 21,00 1,33 RTS 20/ I Indiv

168 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1,10 1,10 21,00 1,33 RTS 20/ I Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
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S: Etapa B2

O: SO 102

R: SO-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

STAVEBNÍ OBJEKT WC

STAVEBNÍ OBJEKT WC

169 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 1,10 1,10 21,00 1,33 RTS 20/ I Indiv

170 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1,10 1,10 21,00 1,33 RTS 20/ I Indiv

171 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 1,10 1,10 21,00 1,33 RTS 20/ I Indiv

Celkem 979 049,66

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních 
prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: Etapa B2

O: SO 301

R: 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 294 819,40 356 731,47

1 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 42,70300 1 065,00 45 478,70 21,00 55 029,23 800-1 RTS 20/ I Indiv

zápich. jáma voda : 1,1*1,1*1,6+2,5*3*2 16,94000

zápich. jáma kanal : 1,1*1,1*2,7+2,5*3*3 25,77000

2 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 42,70000 165,00 7 045,50 21,00 8 525,06 800-1 RTS 20/ I Indiv

3 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 101,16000 242,00 24 480,72 21,00 29 621,67 800-1 RTS 20/ I Indiv

VP : 0,6*7*1,6 6,72000

rozvod vody : 0,6*58*1,3 45,24000

závlaha : 0,3*0,4*410 49,20000

4 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 101,16000 33,00 3 338,28 21,00 4 039,32 800-1 RTS 20/ I Indiv

5 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 85,72000 242,00 20 744,24 21,00 25 100,53 800-1 RTS 20/ I Indiv

kanal.příp : 5*1*3 15,00000

venk. kanal : 0,8*52*1,7 70,72000

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 85,72000 33,00 2 828,76 21,00 3 422,80 800-1 RTS 20/ I Indiv

7 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3 
 do 100 m3

m3 4,50000 550,00 2 475,00 21,00 2 994,75 800-1 RTS 20/ I Indiv

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Přípojka vody, kanalizace

Přípojka vody, kanalizace

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: Etapa B2

O: SO 301

R: 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Přípojka vody, kanalizace

Přípojka vody, kanalizace

1,5*1,5*2 4,50000

8 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3 
 příplatek za lepivost horniny

m3 4,50000 110,00 495,00 21,00 598,95 800-1 RTS 20/ I Indiv

9 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,00000 1 155,00 1 155,00 21,00 1 397,55 800-1 RTS 20/ I Indiv

10 141720011 Protlak krtek tř 3+4 DN -50mm m 19,00000 2 420,00 45 980,00 21,00 55 635,80 Vlastní Indiv

11 141720017 Protlak krtek tř 3+4 DN 160mm m 17,00000 2 640,00 44 880,00 21,00 54 304,80 Vlastní Indiv

12 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 29,04000 110,00 3 194,40 21,00 3 865,22 800-1 RTS 20/ I Indiv

jáma voda : 1,6*1,1*4+2*2*(2,5+3) 29,04000

13 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 46,20000 110,00 5 082,00 21,00 6 149,22 800-1 RTS 20/ I Indiv

jáma kanal : 1,1*3*4+2*3*(2,5+3) 46,20000

14 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 29,04000 44,00 1 277,76 21,00 1 546,09 800-1 RTS 20/ I Indiv

15 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 46,20000 44,00 2 032,80 21,00 2 459,69 800-1 RTS 20/ I Indiv

16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 234,08000 99,00 23 173,92 21,00 28 040,44 800-1 RTS 20/ I Indiv

42,7+101,16+85,72+4,5 234,08000

17 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 394,76000 27,50 10 855,90 21,00 13 135,64 800-1 RTS 20/ I Indiv

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: Etapa B2

O: SO 301

R: 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Přípojka vody, kanalizace

Přípojka vody, kanalizace

197,38*2 394,76000

18 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 197,38000 71,50 14 112,67 21,00 17 076,33 800-1 RTS 20/ I Indiv

197,38 197,38000

19 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 197,38000 121,00 23 882,98 21,00 28 898,41 800-1 RTS 20/ I Indiv

42,7+110,16+85,72+4,5-34,5-2,8-8,4 197,38000

20 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 34,50000 220,00 7 590,00 21,00 9 183,90 800-1 RTS 20/ I Indiv

voda : 0,6*0,3*(7+58) 11,70000

kanal : 0,8*0,5*57 22,80000

21 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 34,50000 110,00 3 795,00 21,00 4 591,95 800-1 RTS 20/ I Indiv

22 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 2,79030 220,00 613,87 21,00 742,78 800-1 RTS 20/ I Indiv

šachta : 1,5*1,5*2-3,14*0,55*0,55*1,8 2,79000

23 175101209R00 Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny m3 2,79000 110,00 306,90 21,00 371,35 800-1 RTS 20/ I Indiv

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 8 316,00 10 062,36
24 451595111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku m3 8,40000 990,00 8 316,00 21,00 10 062,36 827-1 RTS 20/ I Indiv

voda : 0,6*0,1*64 3,84000

kanal : 0,8*0,1*57 4,56000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: Etapa B2

O: SO 301

R: 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Přípojka vody, kanalizace

Přípojka vody, kanalizace

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 19 247,80 23 289,84
25 871151121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 25 mm m 54,00000 17,60 950,40 21,00 1 149,98 827-1 RTS 20/ I Indiv

26 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 11,00000 19,80 217,80 21,00 263,54 827-1 RTS 20/ I Indiv

27 871311121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm m 5,00000 110,00 550,00 21,00 665,50 827-1 RTS 20/ I Indiv

28 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 52,00000 30,80 1 601,60 21,00 1 937,94 827-1 RTS 20/ I Indiv

29 877313122R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm kus 2,00000 132,00 264,00 21,00 319,44 827-1 RTS 20/ I Indiv

30 28611146. Trubka PVC kanalizační hladká d 125x3,0x1000 mm kus 5,00000 74,80 374,00 21,00 452,54 Vlastní Indiv

31 28611149. Trubka PVC kanalizační hladká d 125x3,0x5000 mm kus 10,00000 330,00 3 300,00 21,00 3 993,00 Vlastní Indiv

32 28613460 Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11  25x2,3 mm m 55,00000 33,00 1 815,00 21,00 2 196,15 Vlastní Indiv

33 28613460 Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11  32x3,0 mm m 30,00000 33,00 990,00 21,00 1 197,90 Vlastní Indiv

34 2861358 Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 160x14,6mm L12m kana m 22,00000 330,00 7 260,00 21,00 8 784,60 Vlastní Indiv

35 28616100. Přechod  d160mm PVC do hrdla hlad.kanal.trub. kus 1,00000 275,00 275,00 21,00 332,75 Vlastní Indiv

36 2865062 Přesuvka kanalizační  DN 150 kus 2,00000 110,00 220,00 21,00 266,20 Vlastní Indiv

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: Etapa B2

O: SO 301

R: 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Přípojka vody, kanalizace

Přípojka vody, kanalizace

37 28651692.AR redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová kus 6,00000 110,00 660,00 21,00 798,60 SPCM RTS 20/ I Indiv

38 28651702. Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45 PVC kus 1,00000 110,00 110,00 21,00 133,10 Vlastní Indiv

39 28651811.AR spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 125,0 mm; l = 158 mm; hladká, hrdlovaná kus 6,00000 110,00 660,00 21,00 798,60 SPCM RTS 20/ I Indiv

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 94 386,24 114 207,35

40 14546 Položení folie m 90,00000 27,50 2 475,00 21,00 2 994,75 Vlastní Indiv

41 14547 Položení sig.drátu m 90,00000 27,50 2 475,00 21,00 2 994,75 Vlastní Indiv

42 28697250R šachta vodovodní tvar kruhový, s průchodkami; materiál PP+PE; bez žeber a výztuh; d = 1 200 
mm; h = 1 500,0 mm; poklop pochůzný

kus 1,00000 26 400,00 26 400,00 21,00 31 944,00 SPCM RTS 20/ I Indiv

43 85641 Technol. šachta plastová dn 1200 kpl 1,00000 4 950,00 4 950,00 21,00 5 989,50 Vlastní Indiv

44 870200010R00 Výřez sedla a nalepení odbočky v potrubí sklolaminátovém pro kanalizační přípojky DN 200 kus 1,00000 495,00 495,00 21,00 598,95 827-1 RTS 20/ I Indiv

45 87456 Bakteriální zkouška vody kpl 1,00000 3 300,00 3 300,00 21,00 3 993,00 Vlastní Indiv

46 89 11 Podkladní deska šoupě, hydrant ks 1,00000 550,00 550,00 21,00 665,50 Vlastní Indiv

47 891163111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25  mm kus 1,00000 198,00 198,00 21,00 239,58 827-1 RTS 20/ I Indiv

48 891319111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 150 mm

kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 21,00 1 996,50 827-1 RTS 20/ I Indiv

49 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 84,00000 66,00 5 544,00 21,00 6 708,24 827-1 RTS 20/ I Indiv

50 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 84,00000 22,00 1 848,00 21,00 2 236,08 827-1 RTS 20/ I Indiv

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

pro kanalizační přípojku, pro napojení potrubí betonového nebo kameninového, v otevřeném výkopu,
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S: Etapa B2

O: SO 301

R: 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Přípojka vody, kanalizace

Přípojka vody, kanalizace

51 894431111R00 Osazení plastových šachet z dílů průměr 1000 mm kus 1,00000 550,00 550,00 21,00 665,50 827-1 RTS 20/ I Indiv

52 894431112R00 Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 1,00000 440,00 440,00 21,00 532,40 827-1 RTS 20/ I Indiv

53 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 3,00000 374,00 1 122,00 21,00 1 357,62 827-1 RTS 20/ I Indiv

54 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 5,00000 605,00 3 025,00 21,00 3 660,25 827-1 RTS 20/ I Indiv

55 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00000 550,00 550,00 21,00 665,50 827-1 RTS 20/ I Indiv

56 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 2,00000 253,00 506,00 21,00 612,26 827-1 RTS 20/ I Indiv

57 1964114 Drát měděný Cu kg 0,18000 418,00 75,24 21,00 91,04 Vlastní Indiv

90*0,002 0,18000

58 28314142.AR fólie výstražná bílá; š = 330,0 mm; tl. 1,20 mm kg 27,27270 110,00 3 000,00 21,00 3 630,00 SPCM RTS 15/ I Indiv

90/3,3 27,27000

59 28697081. Poklop teleskopický DN 425 D 400 G + klip kus 3,00000 3 080,00 9 240,00 21,00 11 180,40 Vlastní Indiv

60 28697140 Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 425/2000 mm kus 3,00000 2 640,00 7 920,00 21,00 9 583,20 Vlastní Indiv

61 28697147R spojka/nátrubek PVC-U; pro šachtovou rouru; D = 325,0 mm; di = 315,0 mm; spoj násuvný kus 3,00000 1 881,00 5 643,00 21,00 6 828,03 SPCM RTS 20/ I Indiv

62 28697167 Dno šachtové výkyvné  425/160 přímé pro KG kus 3,00000 2 310,00 6 930,00 21,00 8 385,30 Vlastní Indiv

63 4227350 Pás navrtávací  DN 150 kus 1,00000 3 850,00 3 850,00 21,00 4 658,50 Vlastní Indiv

64 42291402R poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 125 mm; D = 
195,0 mm

kus 1,00000 385,00 385,00 21,00 465,85 SPCM RTS 18/ I Indiv

včetně podezdění
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S: Etapa B2

O: SO 301

R: 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Přípojka vody, kanalizace

Přípojka vody, kanalizace

65 87 4 Zemní souprava teleskopická ventilová č. 9101 soubor 1,00000 880,00 880,00 21,00 1 064,80 Vlastní Indiv

66 87 8 Ventil vodovodní přípojky č.ZAK 34 D32 ks 1,00000 385,00 385,00 21,00 465,85 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 209,21 253,14
67 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 0,76075 275,00 209,21 21,00 253,14 827-1 RTS 20/ I Indiv

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 15 676,84 18 968,98
68 721171107R00 Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 m 2,00000 165,00 330,00 21,00 399,30 RTS 20/ I Indiv

69 721171109R00 Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm m 6,00000 385,00 2 310,00 21,00 2 795,10 RTS 20/ I Indiv

70 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 1,00000 110,00 110,00 21,00 133,10 800-721 RTS 20/ I Indiv

71 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 1,00000 385,00 385,00 21,00 465,85 800-721 RTS 20/ I Indiv

72 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 5,00000 495,00 2 475,00 21,00 2 994,75 800-721 RTS 20/ I Indiv

73 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 1 320,00 1 320,00 21,00 1 597,20 800-721 RTS 20/ I Indiv

74 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 2 200,00 4 400,00 21,00 5 324,00 800-721 RTS 20/ I Indiv

75 721211502R00 Vpusti podlahové průměr 110 mm, s nastavitelnou výškou vtoku, s ochranným roštem, s jedním 
zaslepením, výška norné stěny 70 mm, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 1 562,00 1 562,00 21,00 1 890,02 800-721 RTS 20/ I Indiv

včetně betonového lože

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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O: SO 301

R: 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Přípojka vody, kanalizace

Přípojka vody, kanalizace

76 721273145R00 Ventilační hlavice DN 100, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 660,00 660,00 21,00 798,60 800-721 RTS 20/ I Indiv

77 721273150R00 Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační 
stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 660,00 660,00 21,00 798,60 800-721 RTS 20/ I Indiv

78 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 m 10,00000 132,00 1 320,00 21,00 1 597,20 800-721 RTS 20/ I Indiv

79 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,26334 550,00 144,84 21,00 175,26 800-721 RTS 20/ I Indiv

Díl: 722 Vnitřní vodovod 12 837,41 15 533,27
80 722172311R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí
m 12,00000 319,00 3 828,00 21,00 4 631,88 800-721 RTS 20/ I Indiv

81 722172312R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 2,00000 330,00 660,00 21,00 798,60 800-721 RTS 20/ I Indiv

82 722172313R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 2,00000 429,00 858,00 21,00 1 038,18 800-721 RTS 20/ I Indiv

83 722182001R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 m 16,00000 35,20 563,20 21,00 681,47 800-721 RTS 20/ I Indiv

84 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 5,00000 198,00 990,00 21,00 1 197,90 800-721 RTS 20/ I Indiv

85 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 1,00000 198,00 198,00 21,00 239,58 800-721 RTS 20/ I Indiv

86 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 3,00000 198,00 594,00 21,00 718,74 800-721 RTS 20/ I Indiv

87 722220112R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 203,50 203,50 21,00 246,24 800-721 RTS 20/ I Indiv

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Přípojka vody, kanalizace

Přípojka vody, kanalizace

88 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 1,00000 407,00 407,00 21,00 492,47 800-721 RTS 20/ I Indiv

89 722224153 Kulový kohout zahradní 3/4 - " kus 1,00000 605,00 605,00 21,00 732,05 Vlastní Indiv

90 722232115U00 Kulový kohout   závit+páčka kus 1,00000 605,00 605,00 21,00 732,05 Vlastní Indiv

91 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 16,00000 66,00 1 056,00 21,00 1 277,76 800-721 RTS 20/ I Indiv

92 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 16,00000 77,00 1 232,00 21,00 1 490,72 800-721 RTS 20/ I Indiv

93 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,81349 275,00 223,71 21,00 270,69 800-721 RTS 20/ I Indiv

94 28377148 Trubice izolační  22x9 mm m 10,00000 38,50 385,00 21,00 465,85 Vlastní Indiv

95 28377148 Trubice izolační  22x20 mm m 2,00000 82,50 165,00 21,00 199,65 Vlastní Indiv

96 28377153 Trubice izolační  28x9 mm m 2,00000 49,50 99,00 21,00 119,79 Vlastní Indiv

97 2837715 Trubice izolační  32x9 mm m 2,00000 82,50 165,00 21,00 199,65 Vlastní Indiv

Díl: 725 Zařizovací předměty 47 160,03 57 063,64
98 725014121R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 

hloubka 560 mm, výška 400 mm
soubor 1,00000 4 400,00 4 400,00 21,00 5 324,00 800-721 RTS 17/ I Indiv

99 725111264R00 Nádrže splachovací vestavěné do sádrokartonu soubor 1,00000 6 600,00 6 600,00 21,00 7 986,00 800-721 RTS 15/ I Indiv

100 725212370R00 Umyvadlo soubor 1,00000 4 400,00 4 400,00 21,00 5 324,00 800-721 RTS 16/ I Indiv

101 7254561 Vybavení koupelny pro invalidy madla, Wc, umyvadlo, zrcadlo, držák toal. pap, soubor 1,00000 22 000,00 22 000,00 21,00 26 620,00 Vlastní Indiv

vodorovně do 50 m
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R: 301

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Přípojka vody, kanalizace

Přípojka vody, kanalizace

102 725533211U00 El ohřív průtok 2kW - 240 V soubor 1,00000 3 300,00 3 300,00 21,00 3 993,00 Vlastní Indiv

103 725810405R00 Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2 soubor 2,00000 495,00 990,00 21,00 1 197,90 RTS 20/ I Indiv

104 725829201R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 21,00 1 331,00 800-721 RTS 20/ I Indiv

105 725860107R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 495,00 495,00 21,00 598,95 800-721 RTS 20/ I Indiv

106 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,09103 275,00 25,03 21,00 30,29 800-721 RTS 20/ I Indiv

107 725-8 Baterie umyvadl. prodlouž. raménko páková soubor 1,00000 3 850,00 3 850,00 21,00 4 658,50 Vlastní Indiv

Díl: M66 Technologie závlahy 385 000,00 465 850,00

108 664 50 Technologie závlahy soubor 1,00000 385 000,00 385 000,00 21,00 465 850,00 Vlastní Indiv

POTRUBÍ A KABELY : 1 1,00000

Potrubí HDPE 80 PE 40x2,3 PN 6 -     250 m : 
Potrubí LDPE 40 PE 32x2,9 PN 6 - 160 m : 
T-kus 40 : 

T-kus redukovaný 40x32x40 : 
Spojka redukovaná 40x32 : 
T-kus 32 : 

Koleno 32 : 

Kabel CYKY-J 5x1,5 metráž    250 M : 
Výstražná fólie bílá šířky 150 mm  410 m : 
Lišta pro vedení kabelů 24 x 22 mm bílá délka 2 m : 
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, ELEKTROINSTALACE : 
Řídicí jednotka  pro 4-16 sekcí,  umístění ve venkovním prostředí, ovládací napětí AC-24 V, 
součástí je transformátor 220 V : 
Modul- rozšíření řídicí jednotky : 
Baterie 9 V : 

Čidlo srážek, kabel 8 m : 

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Přípojka vody, kanalizace

Přípojka vody, kanalizace

ELEKTOMAGNETICKÉ VENTILY : 
Elektromagnetický ventil TPV, 1" vnější závit, cívka AC-24 V, bez regulace průtoku, pracovní tlak 
do 12 bar - : 
Elektromagnetický ventil TPV, 1" vnější závit, cívka AC-24 V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 
12 bar : 
Regulátor tlaku pro kapkovou závlahu 7,5-75,6 l/min : 
Spojka redukovaná 1"x3/4" vni x vně : 
Vodovzdorný konektor zaklapávací : 
Vodovzdorný konektor pro 8 žil : 
T-kus FxFxM : 

Koleno FxM : 

Přechodka 40x1" vni s převlečnou maticí : 
Přechodka 32x1" vni s převlečnou maticí : 
Spojka redukovaná 1"x3/4" vni : 
ZÁVLAHOVÉ PRVKY : 
Postřikovač , vstup 1/2", výsuv 10 cm, bez trysky : 
Tryska  , nastavitelná, dostřik 2,4 m, vněj. závit : 
Tryska  1000, dostřik 4,0 m, 90-210°, vnější závit : 
Tryska  2000, dostřik 5,5 m, 90-210°, vnější závit : 
Postřikovač , vstup 3/4", výsuv 12,7 cm, nastavitelný, součástí potřikovače je sada trysek, 
nastavení výšeče bez nář. : 
Koleno 3/4" pro napojení postřikovače : 
Koleno 1/2" pro napojení postřikovače : 
Samostahovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, klubo 30 m : 
Samostahovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, klubo 15 m : 
Navrtávací pas 32x3/4" : 
Přechodka 32x3/4" vni : 
Navrtávací pas 40x3/4" : 
FILTR A ZAZIMOVACÍ SESTAVA : 
Filtr 1"  lamelový, 130 mikron : 
Kulový ventil 1" vni x vni : 
Sestava pro zazimování : 
OSTATNÍ : 
Návod pro obsluhu a údržbu, revize : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Přípojka vody, kanalizace

Přípojka vody, kanalizace

Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz : 
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE : 

Celkem 877 652,93
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S: Etapa B2

O: SO 401

R: SO 401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 808 567,00 978 366,07

1 401.1. SO - 401 Veřejné osvětlení - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKAZ VÝMĚR kompl 1,00000 808 567,00 808 567,00 21,00 978 366,07 Vlastní Indiv

1 1,00000

Celkem 808 567,00

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení
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S: Etapa B2

O: SO 801

R: 801.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 147 169,52 1 287 756,73

1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 161,50000 57,75 9 326,63 21,00 11 285,22 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

ODSTRANĚNÍ ŽIV. PLOTŮ : 22 22,00000

ODSTR. SOLITÉRNÍCH KEŘŮ : 20,5 20,50000

ODSTR. SKUPIN KEŘŮ : 119 119,00000

2 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 26,20000 194,25 5 089,35 21,00 6 158,11 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Výkopové práce – výkop přesazovaných stromů a keřů – 12 ks : 12*1,6 19,20000

Výkopové práce – výsadbové jámy – 7 m3 : 7 7,00000

3 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 64,20000 11,55 741,51 21,00 897,23 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 64,20000 64,20000

4 171203111R00 Uložení výkopku bez zhutnění v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 466,00000 189,00 88 074,00 21,00 106 569,54 823-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

hrubé rozhrnutí,
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění

Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru kmene do 10 cm.
Součástí položky je i příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,
Položka neobsahuje odstranění vytěženého porostu. Tyto práce se ocení samostatně buď jako spálení křovin nebo jako vodorovné přemístění na příslušnou 
vzdálenost.
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S: Etapa B2

O: SO 801

R: 801.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

viz. kapitola 10 TZ Sadových úprav : 466 466,00000

5 180403112R00 Založení trávníku parterový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 300,00000 25,20 32 760,00 21,00 39 639,60 823-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

viz. D.8.1. TZ Sadové úpravy kaspitola 10. Výkaz výměr sadové úpravy : 
Plocha parkových trávníku 1300 m2: 1300 1 300,00000

Plocha intenzivních zavlažovaných trávníků m2 - 1.300 : 1300 1 300,00000

6 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 300,00000 14,70 19 110,00 21,00 23 123,10 823-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

1 300,00000 1 300,00000

7 182301131R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 
mm

m2 9 512,00000 33,60 319 603,20 21,00 386 719,87 800-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

podloží pro založení trávníků : 7182+2330 9 512,00000

viz. D.8.1. TZ Sadové úpravy kaspitola 10. Výkaz výměr sadové úpravy : 

8 182303112R00 Doplnění ornice na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 9 512,00000 27,30 259 677,60 21,00 314 209,90 823-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY - TRAVNATÉ PLOCHY
Plochy dříve zpevněné a narušené stavbou m2 2.330
Návoz zeminy pod ornici v tl.  0,2 m
Potřeba zeminy - 466 m3

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

- spouštění a nošení materiálu
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S: Etapa B2

O: SO 801

R: 801.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

(viz. kapitola 10 TZ sadových úprav) : 
jmené terénní úpravy - ornice tl. 40 mm : 7182 7 182,00000

jmené terénní úpravy - ornice tl. 100 mm : 2330 2 330,00000

9 182951112RT3 Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické textilie včetně upevnění, včetně 
dodávky textilie a skob

m2 94,92000 27,30 2 591,32 21,00 3 135,50 823-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

geotextílie : 84*1,13 94,92000

11 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 9 512,00000 1,68 15 980,16 21,00 19 335,99 823-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

9512 9 512,00000

12 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 9 512,00000 3,78 35 955,36 21,00 43 505,99 823-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

9512 9 512,00000

13 184102117R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 800 do 1000 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  kus 10,00000 882,00 8 820,00 21,00 10 672,20 823-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

viz. D.8.1. TZ Sadové úpravy kaspitola 10. Výkaz výměr sadové úpravy, přesazované dřeviny : 10 10,00000

14 184807111R00 Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 576,00000 173,25 99 792,00 21,00 120 748,32 823-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

před poškozením stavebním provozem,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

Plochy revitalizované m2- 7.182
Návoz ornice m  0,04
Množství ornice m3 - 287
Množství ornice celkem m3 - 520

Do ceny jsou započítány veškeré náklady(nákup, naložení, dovoz apod.)
zjískání ornice pro založení travníků na  travnatých plochách.

JEMNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY - TRAVNATÉ PLOCHY
 Plochy dříve zpevněné a narušené stavbou - m2 2.330
Vrstva ornice (v ulehlém stavu) m 0,1
Množství ornice m3 - 233

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,
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S: Etapa B2

O: SO 801

R: 801.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

1,50 x 1,50 x 2,0 m viz. výkres v PD : 48*(4*1,5*2) 576,00000

15 184807112R00 Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 576,00000 11,55 6 652,80 21,00 8 049,89 823-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 576,00000 576,00000

16 184901112R00 Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka přes 2 do 3 m kus 30,00000 147,00 4 410,00 21,00 5 336,10 823-1 RTS 20/ I Indiv

kompletní dodávka s montáž (včetně zemních prací) : 
Kůly průměr 60-70 mm, v. 2,5 m - 30 ks : 30 30,00000

Příčky půlkulaté průměr 60-70 mm - 30 ks : 30 30,00000

viz.  TZ Sadové úpravy kaspitola 10. Výkaz výměr sadové úpravy : 

17 184911111R00 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu 
kůlu

kus 10,00000 25,20 252,00 21,00 304,92 823-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Úvazy stromů komplet – 10 ks : 10 10,00000

18 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 0,88000 89,25 78,54 21,00 95,03 823-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

stromy : (10)*0,08 0,80000

keře : 2*0,04 0,08000

19 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 0,88000 273,00 240,24 21,00 290,69 823-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,88 0,88000

Příčky půlkulaté průměr 60-70 mm - 30 ks

- kompletní práce včetně manipulace, dopravy a uložení.

k dřevině s uvázáním
Stromy budou po osovém a výškovém vyrovnání fixovány min. 3 kůly osazené zešikma do dna výsadbové jámy, kůly musí být tlakově impregnované proti 
hnilobám, výška kůlů nad terénem musí být min. 2m, dřevina ke kůlům  bude dostatečně upevněna kokosovým úvazkem nebo širokým textilním popruhem. 
Kůly budou osazeny uvnitř výsadbové jámy, aby bylo možné provádět  mechanizované kosení trávníku.
(včetně dodávky kůlů a půkulatých příček)
Kůly průměr 60-70 mm, v. 2,5 m - 30 ks

- kompletní dodávka a montáž, Včetně řeziva, manipulace a dopravy.
Je navržena ochrana stromů a keřů – bednění kolem kmenů (viz. situace).

před poškozením stavebním provozem,
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S: Etapa B2

O: SO 801

R: 801.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

21 112028OA0 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 41,00000 3 024,00 123 984,00 21,00 150 020,64 RTS 20/ I EXP 19

41,00000 41,00000

22 11251OA0 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M KUS 41,00000 483,00 19 803,00 21,00 23 961,63 RTS 20/ I EXP 19

41,00000 41,00000

23 18461OA0 MULČOVÁNÍ M2 12,00000 25,20 302,40 21,00 365,90 RTS 20/ I RTS 20/ I

12,00000 12,00000

MULČ (borka z jehličnanů)
Množství mulče (v ulehlém stavu)12 x 0,1 x 1,13 = 1,356 m3.

- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů
- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- průměr frézováných pažezů se měří 20cm nad terénem
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 
mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

Veškerý organický materiál bude na místě zpracován drcením (štěpkováním) pro účely dalšího použití
(kompostování, energetické využití apod.). Nezpracovatelný a nevyužitelný materiál bude odvezen na příslušnou
skládku.

Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů a zahrnuje zejména:
- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu

- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

Podrobnosti viz tabulky inventarizace dřevin D.8.1 (žluté položky) a rozhodnutí OŽP MOP ze dne 4. 12. 2019.
Pařezy všech stromů budou odstraněny frézováním, kořeny keřů budou odstraněny vykopáním.

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
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S: Etapa B2

O: SO 801

R: 801.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

SADOVÉ ÚPRAVY

SADOVÉ ÚPRAVY

40 08R005 Zavlažovací a provzdušňovací systém kus 81,00000 89,25 7 229,25 21,00 8 747,39 Vlastní Indiv

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku materiálu a montáž. : 
55+16+10 81,00000

41 08R021 Rozpustné zásobní hnojivo v dávce 300g/keř, dodávka a montáž kg 0,60000 57,75 34,65 21,00 41,93 Vlastní Indiv

keře přesazované : 2*0,3 0,60000

42 08R022 Dodávka - Dlouhodobě rozpustné zásobní hnojivo (dávka 500g/strom). kg 5,00000 57,75 288,75 21,00 349,39 Vlastní Indiv

pro každý přesázený strom : 10*0,5 5,00000

43 10371500R substrát zahradnický B; balení volně loženo m3 3,00000 1 155,00 3 465,00 21,00 4 192,65 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Množství zeminy a substrátu pro výsadbu (v ulehlém stavu) -3m3. : 3 3,00000

44 11251OA0 Ošetření stávajících dřevin KUS 39,00000 2 125,84 82 907,76 21,00 100 318,39 RTS 20/ I EXP 19

39,00000 39,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 515,61 17 563,89
48 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu
t 32,91522 441,00 14 515,61 21,00 17 563,89 823-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

Celkem 1 161 685,13

Kompletní dodávky a osazení (včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní doparvy) Zavlažovacího a provzdušňovacího systému

viz. kapitola  TZ Sadových úprav  - inventarizační tabulky

(výsadba stromů dle výkres č. 8.6.)

- kompletní dodoávka a montáž, včetně dopravy a materiálů.
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S: Etapa B2

O: SO 801

R: 801.2.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: ON Ostatní náklady 82 320,00 99 607,20
1 01 Následná rozvojová péče kompl 1,00000 82 320,00 82 320,00 21,00 99 607,20 Vlastní Indiv

1 1,00000

1 01 Následná rozvojová péče kompl 1,00000 40 425,00 40 425,00 21,00 48 914,25 Vlastní Indiv

Trvalkový záhon
Odstanění odkvetlých a odumřelých části rostlin
Odplevelení výsadeb - 4x ročně

Odstranění suchých natí - v únoru - březnu
1 1,00000

Celkem 122 745,00

· Zálivka v letním období ca 10x v dávce 10-l / m2

Vzhledem k biologické podstatě prováděných úprav je nutné péči provádět okamžitě po jejich
realizaci. Je navržen a tříletá porealizační péče, spojená s odbornou spoluprací s projektantem. Rozvojová péče je navržena po dobu 2 let u trvalek, trávníku 
a přesazených dřevin.

· Odstranění listí – 2 x ročně (jaro, podzim)
· Jarní vyhrabání – 1 x ročně v předjaří
· Přihnojení – 1x ročně začátkem vegetace NPK

Travnaté plochy
· Kosení 7 x ročně

realizaci. Je navržen a tříletá porealizační péče, spojená s odbornou spoluprací s projektantem. Rozvojová péče je navržena po dobu 2 let u trvalek, trávníku 
a přesazených dřevin.

Základním pracovním úkonem je pravidelná vizuální kontrola.
U jednotlivých sadovnických prvků lze předpokládat tyto nároky:

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

SADOVÉ ÚPRAVY

Rozvojová péče

Vzhledem k biologické podstatě prováděných úprav je nutné péči provádět okamžitě po jejich
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S: Etapa B2

O: VRN

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 35 000,00 42 350,00
1 027421OA0 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 120,00000 150,00 18 000,00 21,00 21 780,00 RTS 20/ I Indiv

2*20*3 120,00000

2 027422OA0 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 4,00000 2 000,00 8 000,00 21,00 9 680,00 RTS 20/ I Indiv

4 4,00000

3 027423OA0 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 120,00000 60,00 7 200,00 21,00 8 712,00 RTS 20/ I Indiv

2*20*3 120,00000

4 02742OA0 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 120,00000 15,00 1 800,00 21,00 2 178,00 RTS 20/ I Indiv

2*20*3 120,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 288 341,82 348 893,60

5 02620OA0 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU kompl 12,00000 2 700,00 32 400,00 21,00 39 204,00 RTS 20/ I Indiv

-zkoušky budou provedeny dle platných ČSN, TP a TKP.

Cena zahrunje i náklady na zkoušky unostnosti pláně - předpkládá se 3 statické zkoušky únosnoti pláně, min. 3 statické zkoušky únosnsoti podkladních 
vrstev pod zpevěnými plochami a alepoň 2 zkoušky (dynamické) pro orientační zjištění únosnoti pod méně exponovanými plochami.  (včetně vyhotovení 
protokolu odborným pracovníkem)

- cena zahrnuje veškeré náklady na laboratorní zkoušky

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
(zatimní lávky, shcodiště apod. umožňující přístup a pohyb chodců)

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je 
spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou:
- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami, tj. provedení jádrových vývrtů o průměru 100 mm  a pracemi zkušebny pro 
ověření tloušťky vrstev, míry zhutnění, mezerovitost a kontroly spojení vrstvy s podkladem apod.

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je 
spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Stránka 119 z 121Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Etapa B2

O: VRN

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

12 12,00000

6 02720OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY kompl 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00 RTS 20/ I Indiv

1 1,00000

7 02730OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ kompl 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 RTS 20/ I Indiv

1 1,00000

8 02911OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ kus 1,00000 85 000,00 85 000,00 21,00 102 850,00 RTS 20/ I Indiv

vypracování geometrického plánu (1ks) : 1 1,00000

9 02944OA0 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ kompl 1,00000 35 000,00 35 000,00 21,00 42 350,00 RTS 20/ I Indiv

1 1,00000

10 02946OA0 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 20/ I Indiv

1 1,00000

11 02991OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE kompl 2,00000 5 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 RTS 20/ I Indiv

billborad včetně informační desky : 2 2,00000

Pořízení fotodokumentace stavby po dnech a její předání na nosiči CD

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Dodávka a osazení 2 ks informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením termínu realizace stavby a s 
uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího
" Billboard - informace o stavbě !
"logo dle požadavků investora, pevný materiál např. dřevo, plast + příslušná konstrukce"

Zabezpečení staveniště dopravní značení na stavenišť.
Projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a d DI Policie ČR.
Zřízení, údržba a odstranění dopravního značení.

Náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond.

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při stavbě a po výstavbě,zaměření skutečného provedení stavby (odevzdání dokumentace 
skutečného provedení stavby v počtu 4 paré v papírové podobě a 3 ks x v ele. na CD).

Stránka 120 z 121Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Etapa B2

O: VRN

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

12 03100OA0 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kompl 1,00000 75 941,82 75 941,82 21,00 91 889,60 RTS 20/ I Indiv

1 1,00000

Celkem 323 341,82

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Stránka 121 z 121Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
SO 102 Stavební objekt WC - silnoproudá elektroinstalace

Stavba : Název stavby : SKP :
Úprava veřej. prostoru Nám. Družby, Ostrava–Poruba, etapa B2 

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 152 992

Z Montáž celkem 35 454

R HSV celkem 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 188 446

HZS 0

RN II.a III.hlavy 188 446 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 188 446 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč
DPH 15 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 188 446 Kč
DPH 21 %  činí : 39 574 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 228 020 Kč

Poznámka :
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 Úprava veřej. prostoru Nám. Družby, Ostrava–Poruba, etapa B2 
 SO 102 Stavební objekt WC - silnoproudá elektroinstalace

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 152 992 19 919 0

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 15 535 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 152 992 35 454 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
1 0 1

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 Úprava veřej. prostoru Nám. Družby, Ostrava–Poruba, etapa B2 
 SO 102 Stavební objekt WC - silnoproudá elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže

1 210 19-0002.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 2,00 507,00 1 014,00

2 210 20-1097.R00 Svítidlo zářivkové str. 5313101 2x36 W kus 2,00 468,00 936,00

3 210 20-1034.R00 Svítidlo zářivkové 2315723  20 W stropní kus 1,00 468,00 468,00

210 01-0453.R00 Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením kus 5,00 357,00 1 785,00

4 210 11-1012.R00 Zásuvka domovní zapuštěná -  2P+Z,dvojí zapojení kus 1,00 159,00 159,00

210 11-1062.R00 Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+Z kus 1,00 297,00 297,00

5 210 11-0001.R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí kus 1,00 180,00 180,00

6 735 41-9125.R00 Montáž konvektorů na konzoly TS 025,do 1290 mm kus 2,00 585,00 1 170,00

9 971 10-0021.RAA Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 30 cm m2 0,50 390,00 195,00

13 210 81-0041.R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený m 20,00 19,50 390,00

14 210 81-0045.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 160,00 19,50 3 120,00

15 210 81-0046.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 110,00 19,50 2 145,00

17 210 81-0055.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 30,00 19,50 585,00

18 210 81-0056.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 10,00 19,50 195,00

20 210 81-0053.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený m 30,00 29,25 877,50

210 81-0053.R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený m 5,00 29,25 146,25

21 210 11-0072.R00 Elektronický časový ovládač kus 1,00 243,75 243,75

22 210 80-0015.R00 Vodič uložený v trubkách CYY 10 mm2 m 40,00 19,50 780,00

23 210 10-0003.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 10,00 48,00 480,00

24 210 10-0258.R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 8,00 204,00 1 632,00

26 211 22-0102.R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, do 120 mm2 m 50,00 39,00 1 950,00

27 210 22-0022.R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 5,00 39,00 195,00

28 210 22-0301.R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 2,00 97,50 195,00

29 210 01-0023.R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 40 mm m 20,00 39,00 780,00

30 Dodávka
31 345-51612 Zásuvka T16A/230V, IP44 , nástěnná kus 1,00 191,22 191,22

358-11253 Zásuvka nástěnná 16A/400V, IP44, horní přívod kus 1,00 217,60 217,60

33 345-35545 Spínač 10A, 230V, IP44, nástěnný kus 1,00 158,25 158,25

345-71428 Krabice elektroinstalační plastová 8111 kus 5,00 158,25 791,26

341-11080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 5,00 101,54 507,72

37 341-11090 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 30,00 21,23 636,96

38 341-11038 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 110,00 20,44 2 248,49

39 341-11032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 160,00 12,53 2 004,52

40 341-11000 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 20,00 9,89 197,81

42 341-11094 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 10,00 34,95 349,47

43 341-11636 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 6 m 30,00 83,08 2 492,46

45 341-42158 Vodič silový pevné uložení CYA 10 mm2 m 40,00 26,38 1 055,01

48 354-41986 Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm kus 2,00 18,46 36,93

49 341-95.1 FeZn d8 kg 3,00 36,93 110,78

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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 Úprava veřej. prostoru Nám. Družby, Ostrava–Poruba, etapa B2 
 SO 102 Stavební objekt WC - silnoproudá elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

50 354-41120 Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 40,00 36,93 1 477,02

51 345-71070.4 Trubka elektroinst plastová dn23 m 20,00 10,55 211,00

R01 ekvipotencionální svorkovnice kus 1,00 211,00 211,00

52 R02
Elektroměrový oceloplechový rozvaděč RE, do pilíře, včetně zákaldu 
a osazení do země - 2x přímé měření, jističe - viz výkres 05 kus 1,00 18 462,70 18 462,70

52 R03 rozvaděč RS, kompltení dodávka, výzbroj - viz výkres 04 kus 1,00 23 737,75 23 737,75

R04

mincovní automat pro otevírání dveří, ovládání osvětlení a 
ventilátoru, zdoj 20VA 230/12V v krabici, rámeček s krytem zámku 
automatu, počítadlo mincí, el zámek do dveří, propoj kabelem JYTY 
2Ax1 - 10m, osazení, zapojení  - podrobnější popis viz technická 

kus 1,00 38 589,13 38 589,13

R05 elektrický osoušeč 2000W, antivandal, nerezový kus 1,00 13 738,87 13 738,87

52 R06

elektrický konvektror na zeď 2000W, IP24, 2,0 kW - šířka 858mm, 
výška 420mm, hloubka 115mm, váha 8,0kg, podrobnější popis viz 
technická zpráva

kus 2,00 6 221,91 12 443,82

52 R07
A - přisazené LED svítidlo 17W, antivandal, 14700lm, 205x720x60 
mm, 4000K, IP4, IK10

kus 1,00 4 615,87 4 615,87

52 R08
B - přisazené LED svítidlo 20W, plastové, prisma, IP65, IK08, 
prachotěs kus 1,00 1 252,83 1 252,83

52 R09
N - přisazené nouzové LED svítidlo LED,IP65, IK10, (120lm/W, 
5000K, min. 100.000h),+ piktogram, 1hod. nouzově svítící kus 1,00 4 285,98 4 285,98

52 R10 Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky kus 2,00 234,00 468,00

52 R11 Revize hod 8,00 585,00 4 680,00

52 R12 napojení rolet, pisoáru, slp zařízení, panelů, automatů, ventilátorů hod 8,00 585,00 4 680,00

52 R13 inženýrská činnost hod 8,00 675,00 5 400,00

52 R14 koordinace s ostaními profesemi hod 8,00 675,00 5 400,00

52 R15 spolupráce s revizním technikem hod 4,00 585,00 2 340,00

Celkem za 172 910,96

Díl: M46 Zemní práce při montážích
1 460 20-0154.R00 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.4 m 45,00 230,78 10 385,27

2 460 57-0154.R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 45,00 36,93 1 661,64

3 460 49-0012.R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 45,00 11,87 534,10

4 345-71147.05 Trubka kabelová chránička DN110 m 22,00 59,34 1 305,58

5 345-71147.08 Trubka kabelová chránička DN63 m 35,00 34,29 1 200,08

6 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 10,00 44,84 448,38

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 15 535,04
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
SO - 401 Veřejné osvětlení

Stavba : Název stavby : SKP :
ETAPA B2

Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 
Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 588 198

Z Montáž celkem 220 369

R HSV celkem 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 808 567

HZS 0

RN II.a III.hlavy 808 567 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 808 567 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč
DPH 15 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 808 567 Kč
DPH 21 %  činí : 169 799 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 978 367 Kč

Poznámka :
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 Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 
 SO - 401 Veřejné osvětlení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 588 198 28 733 0

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 191 636 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 588 198 220 369 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
1 0 1

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě 
 SO - 401 Veřejné osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže

1 210 81-0057.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený m 430,00 29,25 12 577,50

2 210 81-0046.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 180,00 19,50 3 510,00

3 210 10-0002.R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 5,00 33,00 165,00

4 R1 Montáž LED sloupku do země, výška 1m kus 14,00 682,50 9 555,00

5 R2 Montáž LED svítidla do země kus 6,00 487,50 2 925,00

6 Dodávka
7 341-11636 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 6 m 30,00 83,08 2 492,46

8 341-11038 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 180,00 21,10 3 798,04

9 R3
LED svítidlo s vysokým krytím IP67, 230VAC, max 15W, LED zdroj - odolné proti vlhku, 
kulaté vestavné do země, instalační box 230V, IP67 - viz technická zpráva, pod stromy kus 6,00 2 637,53 15 825,17

10 R4

Sloupkové svítidlo s krytím IP65, 230VAC, 16W, IK10, 3000K, 751lm, rozměr d200 x v976, 
těleso nerezová ocel, barva černá, difuzor polykarbonát o tloušťce 5mm, montáž pomocí 
příruby, dodávka příruby - odolné proti vlhku a je zcela prachotěsné.

kus 14,00 35 904,01 502 656,18

11 R5
Rozbočovací krabice pro propojení zemních svítidel se třemi otvory, krytí IP68, výška
50 mm, průměr 15,5 cm kus 18,00 1 381,89 24 873,98

12 zemní kabelová spojka nn do 4x35mm2, dodávka + osazení kus 1,00 1 972,23 1 972,23

13 R6 Revize hod 8,00 585,00 4 680,00

14 R8 Geodetické zaměření kabelů hod 32,00 659,38 21 100,23

15 R9 Koordinace s oastními profesemi hod 16,00 675,00 10 800,00

16 R10 demontáž sloupu do 8m+odvoz do 15km kus 3,00 1 059,75 3 179,25

17 R11 demontáž svítidla vo+výložník, odvoz do 15km kus 3,00 353,25 1 059,75

18 R12 demontáž kabelu AYKY 4x35, likvidace m 85,00 19,50 1 657,50

Celkem za 616 930,79

Díl: M46 Zemní práce při montážích
1 460 20-0154.R00 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3 m 420,00 230,78 96 929,16

2 460 57-0154.R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 420,00 36,93 15 508,67

3 460 42-0001.RT3 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm lože tloušťky 15 cm m 340,00 17,14 5 828,94

4 460 03-0071.RT3 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše nad 10 m2 m2 20,00 123,96 2 479,28

5 460 08-0101.RT1 Rozbourání betonového základu vybourání betonu, odvoz na skládku do 15km m3 5,00 2 532,03 12 660,14

6 111 30-1111.R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 200,00 10,55 2 110,02

7 460 49-0012.R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 340,00 11,87 4 035,42

8 345-71147.05 Trubka kabelová chránička DN73 m 420,00 36,93 15 508,67

9 345-71147.08 Trubka kabelová chránička DN40 m 85,00 30,33 2 578,18

10 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 250,00 44,84 11 209,50

11 460 01-0024.RT3 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m km 0,34 1 978,15 672,57

12 591 10-0020.RAA

Rozebrání a oprava chhodníku z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní 
tloušťka 6 cm m2 15,00 817,63 12 264,51

13 R22 prostý beton B10 m3 3,00 3 283,72 9 851,17

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 191 636,21

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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CELKOVÁ BILANCE OBNOVY ZELENĚ

Bilance vegetačních prvků

plocha
plocha zeleně

(m2)

počet 
inventarizovan

ých položek

kacení 
způsobilé

(ks)

kacení keřů 
způsobilé 

(m2)

ošetření 
způsobilé 

dřevin 
 (ks)

výsadba 
stromů

 (ks)

založení 
trávníku

(m2)

výsadba 
trvalek

(ks)

výsadba 
trvalek

(m2)

Cibuloviny 

(ks)

celkem 11 200 214 4 923 28 70 8 212 126 18 1 900



CELKOVÁ SUMARIZACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové výdaje 
(zařízení staveniště, omezení dopravy na 
komunikacích včetně dopravního značení,  
vytyčení inženýrských sítí, uvedení ploch 
dotčené stavbou do původního stavu) 

Cena bez DPH Cena celkem bez DPH Cena vč. DPH (21%) 

PŘEMĚNA ZPEVNĚNÝCH PLOCH - BOURACÍ PRÁCE  1,00 Kč  131 144,00 Kč  131 145,00 Kč  158 685,45 Kč 

INVENTARIZACE DŘEVIN, NÁVRH PĚSTEBNÍCH ZÁSAHŮ - STROMY  1,00 Kč  118 542,50 Kč  118 543,50 Kč  143 437,64 Kč 

VÝSADBA DŘEVIN  1,00 Kč  529 758,05 Kč  529 759,05 Kč  641 008,45 Kč 

VÝSADBA TRVALEK  1,00 Kč  96 423,84 Kč  96 424,84 Kč  116 674,05 Kč 

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU  1,00 Kč  322 810,40 Kč  322 811,40 Kč  390 601,79 Kč 

TERÉNNÍ MODELACE  1,00 Kč  82 120,00 Kč  82 121,00 Kč  99 366,41 Kč 

ROZVOJOVÁ PÉČE DŘEVINY  1,00 Kč  119 841,84 Kč  119 842,84 Kč  145 009,84 Kč 

MOBILIÁŘ  1,00 Kč  325 001,57 Kč  325 002,57 Kč  393 253,11 Kč 

ZPŮSOBILÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY CELKEM   8,00 Kč  1 725 642,20 Kč  1 725 650,20 Kč  2 088 036,74 Kč 

buňky určené k vyplnění !!!



PŘEMĚNA ZPEVNĚNÝCH PLOCH - BOURACÍ PRÁCE

S: Etapa B2

O: SO 101

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 131 144,00 158 684,24

1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 
 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 40,00000 65,00 2 600,00 21,00 3 146,00 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

B.04 - vybourání dlážděných ploch : 
- betonová zámková dlažba - tl. 60 mm : 40 40,00000

Odstranění dlaždic : 

2 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 1 171,00000 32,00 37 472,00 21,00 45 341,12 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

B.03 - vybourání asfaltových ploch : 
- násyp (štěrk frakce 10-20 mm, drobné kameny, hlína) - tl. 100 mm : 1920 1 171,00000

3 113107629R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 290 mm

m2 40,00000 80,00 3 200,00 21,00 3 872,00 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

B.04 - vybourání dlážděných ploch : 
- ložní vrstva F 0-8 mm - tl. 60 mm : 
- násyp (štěrk frakce 20-250 mm, drobné kameny, úlomky cihel, asfaltu)....tl. 230 mm : 
40,00000 40,00000

4 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 1 171,00000 32,00 37 472,00 21,00 45 341,12 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

B.03 - vybourání asfaltových ploch : 
- litý asfalt tl. 30 mm : 1920 1 171,00000

5 113109422R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
220 mm

m2 240,00000 210,00 50 400,00 21,00 60 984,00 822-1 RTS 20/ I RTS 20/ I

B.03 - vybourání asfaltových ploch : 
- beton tl. 220 mm : 1920 240,00000

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ

Komunikace a zpevněné plochy

BOURACÍ PRÁCE

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek



INVENTARIZACE DŘEVIN, NÁVRH PĚSTEBNÍCH ZÁSAHŮ - STROMY
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3 Betula pendula bříza bělokorá 40 21,0 4,0 6 126 4 a 2 2 2 Poruba-sever Řez zdravotní 10 2 2300

Instalace dynamické vazby v 
horní úrovni 10 2 Jedno lano. 1900

Řez zdravotní 10 2 2300

Lokální redukce z důvodu 
stabilizace

5 2 Symetrizovat. 1700

Řez zdravotní 10 2 1500

Redukce obvodová 5 1 10 procent. 180

Řez zdravotní 5 1 1500

19 Acer platanoides javor mléčný 38 21,0 3,0 8 168 4 a 1 1 2 Poškození kořenů. Poruba-sever Řez zdravotní 10 2 2300

Instalace dynamické vazby v 
horní úrovni 10 2 1 lano 1900

Řez zdravotní 5 2 1900

33 Betula pendula bříza bělokorá 57,54 42 21,0 6,0 7 147 4 c 3 3 3
Tlaková vidlice. Dynamicky 
prosychá. Poruba-sever

Postupné kácení s volnou 
dopadovou plochou

1 2300 0,26

35 Acer platanoides javor mléčný 31 14,0 2,0 8 112 3 a 1 1 1 Poruba-sever Řez zdravotní 10 2 2200

39 Acer platanoides javor mléčný 26 13,0 3,0 6 78 3 a 2 1 2 Poruba-sever Řez zdravotní 5 2 2200

Úprava průjezdného či 
průchozího profilu 5 2 680

Lokální redukce z důvodu 
stabilizace

5 2

Odlehčení 
nestabilních větví. 10 

procent.

1680

Řez zdravotní 5 2 1180

42 Carpinus betulus habr obecný 19 16 14 13,0 1,0 7 91 3 a 1 2 2
Vyvíjející se tlaková vidlice 
od báze. Poruba-sever Řez zdravotní 10 2 1900

47 Quercus rubra dub červený 61 23,0 4,0 13 299 4 a 1 1 2 Poruba-sever Řez zdravotní 10 2 2500

61 Thuja occidentalis ‘Malonyana’ túje západní ‘Malonyana’ 15 10 6,0 0,0 3 18 3 a 1 1 2 Poruba-sever
Lokální redukce z důvodu 
stabilizace

5 2

Odlehčení 
nestabilních větví. 20 

procent.

440

71 Betula pendula bříza bělokorá 53,43 39 24,0 6,0 7 168 4 b 2 2 3 Infekce báze kmene. Poruba-sever
Postupné kácení s volnou 
dopadovou plochou

1 2900 0,22

73 Acer platanoides ‘Globosum’ javor mléčný ‘Globosum’ 25 7,0 2,0 6 42 3 a 1 1 2 Poruba-sever Řez zdravotní 5 2 1900

74 Thuja occidentalis ‘Malonyana’ túje západní ‘Malonyana’ 31 12 14,0 1,0 3 42 3 a 1 2 2 Vyvíjející se tlaková vidlice. Poruba-sever
Lokální redukce z důvodu 
stabilizace

5 2
Potlačit tlakové 

větvení. 20 procent. 900

82 Picea abies smrk ztepilý 35,62 26 11,0 1,0 7 77 3 b 2 2 3 Bez vrcholu. Prosychá. Poruba-sever Kácení stromů s přetažením 1 2300 0,10

86 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 47 23,0 6,0 10 230 4 a 2 2 2 Poruba-sever Řez zdravotní 5 2 3300

Lokální redukce z důvodu 
stabilizace

5 1
Potlačit tlakové 

větvení. 20 procent. 3700

Řez zdravotní 10 1 500

204 Řez zdravotní 10 2 2700

Poruba-sever17616 Tilia cordata lípa malolistá 34 32 22,0

a 1 1 2
Asymetrická koruna. Konflikt 
s okolními strukturami. Poruba-sever

2,0 8

17 Acer platanoides javor mléčný 43 21,0 3,0 10

4 a 1 3 3
Tlaková vidlice v kosterním 
větvení.

18 Castanea sativa kaštanovník jedlý 46 21,0

4210

28 Tilia cordata lípa malolistá 38 35 29 19,0 2,0 12 4 a 1 3 3 Tlaková vidlice od báze. Poruba-sever

2,0 8 4 b 2 2 3
Škrtící kořen.  Silné suché 
větve v koruně. Poruba-sever168

228

4 a 1 2 3
Infekce kosterních větví. 
Infekce kmene.

Poruba-sever41 Carpinus betulus habr obecný 37 31 11,0 1,0 10 110

Poruba-sever

3 a 1 3 3
Tlaková vidlice v kosterním 
větvení. Poruba-sever

90 Quercus robur dub letní 50 24,0 6,0 9

1,0 12

4 a 1 2 3
Vyvíjející se tlakové vidlice. 
Trhliny.

91 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 56 17,0

216



0
Instalace dynamické vazby v 
horní úrovni 10 2 1 lano 1900

Úprava průjezdného či 
průchozího profilu 5 1 310

Řez zdravotní 10 1 2900

Lokální redukce z důvodu 
stabilizace

5 1
Potlačit tlakové 

větvení. 20 procent. 1200

Řez zdravotní 5 2 3200

Lokální redukce z důvodu 
stabilizace

5 2

Odlehčení 
nestabilních větví. 10 

procent.

680

3 a 1 3 3
Tlaková vidlice v kosterním 
větvení. Poruba-sever1,0 12

96 Tilia cordata lípa malolistá 47 18,0

91 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 56 17,0

98 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 35 22,0 3,0 9 4 a 2 2 2

Defektní větvení. Poškození 
kořenů. Prosychá. Sledovat 

vitalitu.

Poruba-sever

2,0 11

198

3 a 1 3 3
Tlaková vidlice v kosterním 
větvení. Poruba-sever198



Úprava průjezdného či 
průchozího profilu 5 2 670

Řez zdravotní 10 2 2900

Lokální redukce z důvodu 
stabilizace

5 1
Potlačit tlakové 

větvení. 20 procent. 1500

Řez zdravotní 5 1 880

103 Thuja plicata ‘Zebrina’ túje obrovská ‘Zebrina’ 36 16 12,0 1,0 4 48 3 a 1 1 2 Defektní větvení. Poruba-sever
Lokální redukce z důvodu 
stabilizace

5 2

Odlehčení 
nestabilních větví. 10 

procent.

890

108 Picea abies smrk ztepilý 46,58 34 19,0 1,0 7 133 3 b 2 2 3

Infekce báze kmene. 
Podezření na infekci 
kořenů.

Poruba-sever
Postupné kácení s volnou 
dopadovou plochou

1 2500 0,17

Lokální redukce z důvodu 
stabilizace

5 1

Odlehčení 
nestabilních větví. 20 

procent.

1900

Řez zdravotní 10 1 670

116 Betula pendula bříza bělokorá 49 25,0 2,0 10 250 4 a 2 2 2
Poškozené kořeny. Defektní 
větvení. Poruba-sever

Lokální redukce z důvodu 
stabilizace

5 2

Odlehčení 
nestabilních větví. 20 

procent.

2100

129 Betula pendula bříza bělokorá 58 22,0 1,0 10 220 4 a 1 2 2 Poruba-sever Řez zdravotní 2 1900

Úprava průjezdného či 
průchozího profilu 5 2 670

Řez zdravotní 5 2 900

141 Castanea sativa kaštanovník jedlý 44 18,0 2,0 8 144 4 a 2 2 2 Infekce báze kmene. Poruba-sever Řez zdravotní 10 2 1900

Řez zdravotní 10 2 1900

Lokální redukce z důvodu 
stabilizace

5 2

Odlehčení 
nestabilních větví. 10 

procent.

650

Poruba-sever

18,0 3,0 2

134
Robinia pseudoacacia 

‘Umbraculifera’ trnovník bílý ‘Umbraculifera’ 23

142 Castanea sativa kaštanovník jedlý 50 48

112 Betula pendula bříza bělokorá 50 22,0 4

4 a 2 2 3
Trhliny. Infekce kmene. 

Defektní větvení. Poruba-sever

2,0 10 4 1 2 Poruba-severa 1120

1652,0 11

99 Carpinus betulus habr obecný 38 12,0

3,0 13

102 Acer pseudoplatanus javor horský 45 15,0

286

Poruba-sever

6,0 2,0 7 442

198

2 Defektní větvení. Poruba-severa 1 2

a 2 2 3 Defektní větvení.

11 4 a 2 2



celkem 82 880 0,75

Způsobilé náklady
mj.

soubor

m³

m
2

pozn. Ostranění pařezu bude provedeno dle položky URS 112 20-1111-1124 včetně odklizení dřevní hmoty a složením na hromady, zasypání jámy a doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu a  dodávky kvalitní 
zeminy s dovozem.

Cena za kácení stromů je včetně nákladů na rozřezání kmene a větví na délku 1m, odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek. Cena za ošetření stromů je 
včetně nákladů na rozřezání větví na délku 1 m, odklízení části větví na vzdálenost do 300 m a s naložením na dopravní prostředek.
Štěpka bude odvezana dle pokynů investora. Štěpka bude použita pro údržbu zeleně investora.

počet m.j. cena za j. v Kč cena celkem v Kč
Pěstební zásahy celkem - - 82 880

118 542,50 Kč       Cena celkem bez DPH  - způsobilé náklady

Drcení ořezaných větví strojně s odvozem dřevní drtě do 20 
km a se složením  (objem je uveden po štěpkování) 18 1 900 34 200

název položky

Odstranění pařezů frézováním do hloubky min. 0,4-0,5m 0,75 1 950 1 463



SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU
stromy 

kód latinský název český název Tvar velikost počet kusů cena/ks cena celkem

Ac Acer campestre javor babyka Vk 16-18 8 4 389,00 35 112,00

Ld Larix decidua modřín opadavý Sol. v. 150-170 1 2 194,50 2 194,50

Cb Carpinus betulus habr obecný Vk 16-18 10 4 598,00 45 980,00

Tca Tsuga canadensis jedlovec kanadský Sol. v. 150-170 3 4 389,00 13 167,00

Tba Taxus baccata tis červený Sol. v. 80-100 2 501,60 1 003,20

Pa Prunus avium třešeň ptačí Vk 16-18 8 3 762,00 30 096,00

Fp Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský Vk 16-18 9 3 971,00 35 739,00

Sa Sorbus aria jeřáb muk Vk 16-18 2 4 284,50 8 569,00

Pm Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá Sol. v. 150-170 2 3 553,00 7 106,00

Aru Acer rubrum javor červený Vk 16-18 3 4 389,00 13 167,00

Sto Sorbus torminalis jeřáb břek Vk 16-18 7 4 598,00 32 186,00

Psy Pinus sylvestris borovice lesní Sol. v. 150-170 5 3 344,00 16 720,00

Map Malus profusion okraská jabloň Vk 16-18 6 4 598,00 27 588,00

Ppa Prunus padus střemcha obecná Vk 16-18 1 4 389,00 4 389,00

Lit Liriodendron tulipifera liliovník tulipánokvětý Vk 16-18 1 4 807,00 4 807,00

ANo Abies nordmanniana jedle kavkazská Sol. v. 150-170 2 3 762,00 7 524,00

celkem 70 285 347,70

trvalky

kód latinský název český název počet ks/m2 spon velikost počet ks cena/ks cena celkem

t1 Imperata cylindrica 'Red Baron' imperáta válcovitá 8 0,35 x 0,35 K9 5 88,83 444,13

t2 Calamagrostis brachytricha třtina chloupkatá 3 0,5 x 0,5 K9 50 54,34 2 717,00

t3 Verbena bonariensis sporýš argentinský 8 0,35 x 0,35 K9 5 56,43 282,15

t4 Yucca filamentosa juka 3 0,5 x 0,5 K9 4 57,48 229,90

t5 Euphorbia polychroma pryšec 6 0,4 x 0,4 K9 12 48,07 576,84

t6 Alchemilla erythropoda kontryhel 8 0,35 x 0,35 K9 20 48,07 961,40

t7 Echinacea paradoxa var. Paradoxa třapatka podivná 6 0,4 x 0,4 K9 10 60,61 606,10

t8 Hemerocallis liliosphodelus denivka žlutá 4 0,5 x 0,5 K9 20 52,25 1 045,00

126 6 862,52

cibuloviny

kód latinský název český název spon velikost počet ks cena/ks cena celkem

CrGG Crocus flavus Krokus žlutý ´Grosse Gelbe´ skupina po 10-20 ks cib 5/6 500 10,00 5 000,00

CrBP Crocus ´Blue Pearl´ Krokus modrý ´Modrá perla´ skupina po 10-20 ks cib 5/6 500 10,00 5 000,00

NaKA Narcissus ´King Alfred´ Narcis ´King Alfred´ skupina po 10-20 ks cib 10/12 900 18,00 16 200,00

1 900 26 200,00



Vyspětlivky: ZB 16/18= zemní bal, dřevina s obvodem kmínku 16-18cm v 1 m výšky kmene k9 - kontejner velikosti 9x9x8 cm

ZB 150-70 = zemní bal, výška dřeviny v cm cib 5/6 - cibule- obvod v cm

Kód rostliny je totožný s kódem uvedeným ve výkresové části.



VÝSADBA TRVALEK

TRVALKOVÝ ZÁHON
PRÁCE

HSV-rok P.č. Kód položky Název položky poznámka k pracem m.j. počet m.j. cena Kč/m.j. celkem Kč

R 1  - Vytýčení výsadeb trvalek před jejich založením m
2

18,0 37,62 Kč 677,16 Kč

ÚRS 2014 2 184 80-2631

Chemické odplevelení před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m²,  na 

svahu přes 1:2 do 1:1, postřikem na široko
aplikace 2x v rozestupech 2 

týdny; 2-4 týdny před 
založením výsadeb m

2
36,0 2,30 Kč 82,76 Kč

ÚRS 823-1
2014 3 111 30-1111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm v jakékoliv ploše 10 cm m

2
18,0 54,34 Kč 978,12 Kč

R 4 - Rozprostření a zapravení zahradnického substrátu pro výsadbu trvalek vrstva 3 cm m
2

18,0 56,43 Kč 1 015,74 Kč
ÚRS 823-1

2014 5 183 20-5121
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 na starém trávníku  vč.naložení, složení a odvoz 
odpadu do 20 km m

2
18,0 22,99 Kč 413,82 Kč

ÚRS 823-1
2014 6 183 21-1322

Výsadba květin do připravené půdy se zalitím, hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm vč.naložení, 
složení a odvoz výkopů do 20 km byliny ks 126,0 27,17 Kč 3 423,42 Kč

ÚRS 823-1
2014 7 183 21-1313

Výsadba květin do připravené půdy se zalitím, cibulí nebo hlíz přes 80 do 120 mm vč.naložení, složení a odvoz výkopů 
do 20 km cibuloviny ks 1900,0 27,17 Kč 51 623,00 Kč

ÚRS 823-1
2014 8 184 91-1161 Mulčování záhonu kačírkem nebo drceným kamenivem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m

2
18,0 45,98 Kč 827,64 Kč

ÚRS 823-1
2014 10 998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000 m t 1,2 438,90 Kč 530,89 Kč

R 11  - Poplatek za uložení odpadu na skládce drn t 3,60 292,60 Kč 1 053,36 Kč
ÚRS 823-1

2014 12 185 85-1121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

 - m³ 0,18 271,70 Kč 48,91 Kč
MATERIÁL

HSV-rok P.č. Kód položky Název položky poznámka k materiálu m.j. počet m.j. cena Kč/m.j. celkem Kč

obvyklá cena 13  -
Kamenivo fr 8/16 mm

 tl. vrstvy 7 cm t 2,02 950,00 Kč 1 915,20 Kč

obvyklá cena 15  - Zahradnický substrát pro výsadbu trvalek certifikace m
3

0,54 1 400,00 Kč 756,00 Kč

obvyklá cena 16  -
Voda na zálivku

 10l/m2/zálivka m
3

0,18 85,00 Kč 15,30 Kč

obvyklá cena 17  -
Rostlinný materiál - SOUHRNNÁ CENA (rozpis cen jednotlivých sazenic viz. tabulka SOUPIS ROSTLINNÉHO 
MATERIÁLU) soubor - 33 062,52 Kč 33 062,52 Kč
Celkem 96 423,84 Kč

Cena celkem bez DPH 96 423,84 Kč



VÝSADBA DŘEVIN

VÝSADBA STROMŮ
PRÁCE

HSV-rok P.č. Kód položky Název položky poznámka k pracÍm m.j. počet m.j. cena Kč/m.j. celkem Kč
R 1  - Vytýčení výsadeb stromů před jejich založením ks 70,0 41,80 Kč 2 926,00 Kč

ÚRS 823-1
2014 2 183 10-1221

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, v rovině nebo na 
svahu do 1:5 , o objemu přes 0,4 do 1 m³ vč.naložení, složení a odvoz výkopů do 20 km

min.velikost jámy
 0,6 m³ ks 70,0 647,90 Kč 45 353,00 Kč

ÚRS 2014 3 184 10-2115
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
průměru balu přes 500 do 600 mm ks 70,0 313,50 Kč 21 945,00 Kč

ÚRS 823-1
2014 4 184 21-5133

Ukotvení dřeviny třemi kůly délky přes 2 do 3 m
ks 70,0 88,83 Kč 6 217,75 Kč

ÚRS 823-1
2014 5 184 50-1241

Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 
listnaté stromy m

2
27,5 25,08 Kč 689,70 Kč

ÚRS 823-1
2014 6 184 21-5413

Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m
ks 70,0 22,99 Kč 1 609,30 Kč

ÚRS 823-1
2014 7 184 80-1121

Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 tj. odplevelení s nakypřením 
nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, 
naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20km se složením ks 70,0 27,17 Kč 1 901,90 Kč

ÚRS 823-1
2014 8 184 85-2311 Povýsadbový řez stromů výšky do 4m ks 70,0 36,58 Kč 2 560,25 Kč

ÚRS 823-1
2014 9 184 91-1421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 tl. 100 mm m

2
70,0 22,99 Kč 1 609,30 Kč

ÚRS 823-1
2014 10 998 23-1311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000 m
t 36,05 438,90 Kč 15 822,35 Kč

ÚRS 823-1
2014 11 185 85-1121

Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
 - m³ 4,90 271,70 Kč 1 331,33 Kč

R 12  - Instalace zavlažovacího vaku ks 70,0 57,48 Kč 4 023,25 Kč



MATERIÁL
HSV-rok P.č. Kód položky Název položky poznámka k materiálu m.j. počet m.j. cena Kč/m.j. celkem Kč

 - 13  -
Štěrk (frakce 8-16) 20% objemu,Štěrk (frakce 4-8) 10% objemu,Písek 10% objemu Ekouhel 10% 
objemu,Půdní kondicionér 1kg/m3, Hnojivo 3kg / 1m3 300l/strom m

3
21,00 1 463,00 Kč 30 723,00 Kč

obvyklá cena 14  -
Mulčovací kůra, smrková fr 50-100 mm

m
3

9,10 1 045,00 Kč 9 509,50 Kč
 - 15  - Kůly ke stromům, prům 60-80 mm, délka 3 m ks 210,00 104,50 Kč 21 945,00 Kč
 - 16  - Úvazky a příčky pro kotvení stromů soubor 70,00 25,08 Kč 1 755,60 Kč
 - 17  - Rákosová rohož m

2
27,50 88,83 Kč 2 442,69 Kč

 - 18  -
Voda na zálivku

 70l/strom/zálivka m
3

4,90 73,15 Kč 358,44 Kč
 - 19  - Zavlažovací vak - objem 75 l ks 70,00 1 024,10 Kč 71 687,00 Kč

 - 20  -

Rostlinný materiál - SOUHRNNÁ CENA (rozpis cen jednotlivých sazenic viz. tabulka SOUPIS 
ROSTLINNÉHO MATERIÁLU) 

soubor - 285 347,70 Kč 285 347,70 Kč
Celkem 529 758,05 Kč

Cena za výsadbu celkem bez DPH 529 758,05 Kč



ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 

PRÁCE

HSV-rok P.č. Kód položky Název položky poznámka k pracem m.j. počet m.j. cena Kč/m.j. celkem Kč

ÚRS 2014 1 184 80-2631

Chemické odplevelení před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 
m²,  na svahu přes 1:2 do 1:1, postřikem na široko

aplikace 2x v rozestupech 2 

týdny; 2-4 týdny před 
založením výsadeb m

2
16424,0 2,50 Kč 41 060,00 Kč

R 4 -

Hnojení půdy umělým hnojivem na široko včetně zapravení do půdy, v rovině nebo na svahu 1:5
zapravit do hloubky 5cm t 0,2053 22 000,00 Kč 4 516,60 Kč

ÚRS 823-1
2014 5 181 41-1131

Založení trávníku parkového na půdě předem připravené, plochy do 1000 m², v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 vč. pokosení, naložení, odvozu a složení odpadu do 20km m

2
8212,0 27,50 Kč 225 830,00 Kč

ÚRS 823-1
2014 6 183 40-3161 Obdělání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 2x m

2
16424,00 0,45 Kč 7 390,80 Kč

ÚRS 823-1
2014 7 181 11-4711 Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednoslivvě do 15 kg, včetně likvidace m

3
5,0 180,00 Kč 900,00 Kč

MATERIÁL
HSV-rok P.č. Kód položky Název položky poznámka k materiálu m.j. počet m.j. cena Kč/m.j. celkem Kč

 - 8  -
travní osivo – travní směs 

specifikace viz. TZ 

0,03kg/m2 kg 246,4 125,00 Kč 30 795,00 Kč
 - 9  - Trávníkové hnojivo  s prodlouženým účinkem - podíl živin N (12 %), P (11 %), K (18 %) + MgO (3 %)  0,025kg/m2 kg 205,3 60,00 Kč 12 318,00 Kč

Celkem 322 810,40 Kč

Cena celkem bez DPH 322 810,40 Kč



TERÉNNÍ MODELACE

PRÁCE

HSV-rok P.č. Kód položky Název položky poznámka k pracem m.j. počet m.j. cena Kč/m.j. celkem Kč
ÚRS 823-1

2014 2 183 40-2131 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m² v rovině nebo na svahu do 1:5 m
2

8212,0 10,00 Kč 82 120,00 Kč
Celkem 82 120,00 Kč

Cena celkem bez DPH 82 120,00 Kč



ROZVOJOVÁ PÉČE DŘEVINY

ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 1. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB
Stromy

PRÁCE
HSV-rok P.č. Kód položky Název položky poznámka k pracÍm m.j. počet m.j. cena Kč/m.j. celkem Kč

ÚRS 823-1
2014 1 185 80-4513

Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1:5, dřevin solitérních, včetně kypření, s případným 
naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením 4x opakování m

2
280,0 22,99 Kč 6 437,20 Kč

ÚRS 823-1
2014 2 185 80-4311

Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2   10x opakování na strom za 
rok (75l zálivka/strom) m³ 52,5 88,83 Kč 4 663,31 Kč

R 3  -
Poplatek za uložení odpadu na kompostárnu - biologický odpad

 - t 0,8 188,10 Kč 158,00 Kč
ÚRS 823-1

2014 4 185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m³ 52,5 271,70 Kč 14 264,25 Kč
R 5  - Instalace zavlažovacího vaku na jaře ks 70,0 57,48 Kč 4 023,25 Kč

R 6  -

Demontáž zavlažovacího vaku
na podzim ks 70,0 11,50 Kč 804,65 Kč

R 7  -
Odstranění výmladku na kmeni

ks 70,0 27,17 Kč 1 901,90 Kč
MATERIÁL

HSV-rok P.č. Kód položky Název položky poznámka k materiálu m.j. počet m.j. cena Kč/m.j. celkem Kč

obvyklá cena 8  -
Voda na zálivku

m³ 52,5 75,00 Kč 3 937,50 Kč

obvyklá cena 9  - Podpůrný přípravek pro růst rostlin - výluh z žížalího kompostu
15 ml/1l vody/ 2x dávka na 

jaře l 294,8 57,00 Kč 16 800,75 Kč
Celkem 52 990,82 Kč



Cena za roční rozvojovou péči 52 990,82 Kč

ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 2. ROK PO ZALOŽENÍ VÝSADEB

Stromy
PRÁCE

HSV-rok P.č. Kód položky Název položky poznámka k pracÍm m.j. počet m.j. cena Kč/m.j. celkem Kč
ÚRS 823-1

2014 1 185 80-4513
Odplevelení výsadeb, v rovině nebo nasvahu do 1:5, dřevin solitérních, včetně kypření, s případným 
naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením 4x opakování m

2
280,0 22,99 Kč 6 437,20 Kč

ÚRS 823-1
2014 2 185 80-4311

Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2   10x opakování na strom za 
rok (75l zálivka/strom) m³ 52,5 88,83 Kč 4 663,31 Kč

ÚRS 823-1
2014 3 184 85-2312 Řez stromů výchovný, výšky 4 do 6 m ks 70,0 172,43 Kč 12 069,75 Kč

R 4  -
Poplatek za uložení odpadu na kompostárnu - biologický odpad

 - t 0,8 167,20 Kč 140,45 Kč
ÚRS 823-1

2014 5 185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m³ 52,5 271,70 Kč 14 264,25 Kč
R 6  - Oprava stávajícího kotvení stromu, délky kůlů přes 2 do 3m včetně použitých materiálů ks 70,0 167,20 Kč 11 704,00 Kč

ÚRS 823-1
2014 7 184 91-1111

Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu 
ks 70,0 22,99 Kč 1 609,30 Kč

R 8  -
Demontáž zavlažovacího vaku

na podzim ks 70,0 11,50 Kč 804,65 Kč
R 9  - Instalace zavlažovacího vaku na jaře ks 70,0 57,48 Kč 4 023,25 Kč

ÚRS 823-1
2014 10 184 91-1421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5

tl. 50 mm

m
2

3,5 22,99 Kč 80,47 Kč

R 11  -
Odstranění výmladku na kmeni

ks 70,0 27,17 Kč 1 901,90 Kč
MATERIÁL

HSV-rok P.č. Kód položky Název položky poznámka k materiálu m.j. počet m.j. cena Kč/m.j. celkem Kč
obvyklá cena 12  - Úvazek - šíře 3cm bm 70,0 21,00 Kč 1 470,00 Kč

obvyklá cena 13  -
Voda na zálivku

m3 52,5 73,00 Kč 3 832,50 Kč

obvyklá cena 14  - Mulčovací kůra, smrková fr 50-100 mm m
3

3,5 1 100,00 Kč 3 850,00 Kč
Celkem 66 851,03 Kč
Cena za roční rozvojovou péči 66 851,03 Kč

Cena za rozvojovou péči celkem bez DPH 119 841,84 Kč



MOBILIÁŘ

S: Etapa B2

O: SO 101

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 325 001,57 393 251,90

6 03R101.06 Dodávka a montáž  parkové lavičky - CHYTRÁ LAVIČKA S NAPÁJENÍM A WIFI M06 kus 1,00000 180 001,57 180 001,57 21,00 217 801,90 Vlastní Indiv

Parková lavička : 1 1,00000

viz. výkres D.101.13 : 

9 03R101.10 Dodávka a montáž  parkové lavičky - ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE KOLEM STROMU M10 kus 1,00000 145 000,00 145 000,00 21,00 175 450,00 Vlastní Indiv

Parková lavička : 1 1,00000

viz. výkres D.101.13 : 

Lavice o rozměrech např.5,7m x 1,06m x 0,47m s otvorem pro kmen stromu 0,62 x 0,60m.
Popis konstrukce:viz. M.01 + výkresová část PD
Počet:1ks

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku, montáž a osazení lavičky do beton patek (materiál + práce)

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

M.10ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ LAVICE KOLEM STROMU, bez opěradla

Položkový soupis prací a dodávek
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU NÁMĚSTÍ DRUŽBY V OSTRAVĚ – PORUBĚ
Komunikace a zpevněné plochy
MOBILIÁŘ

Do ceny jsou započítány veškeré náklady na dodávku, montáž a osazení lavičky do beton patek (materiál + práce)

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

M.06CHYTRÁ LAVIČKA S NAPÁJENÍM A WIFI
Ekologická, soběstačná, na solární energii, kombinace kovové konstrukce a dřevěného sedáku. S příkonem 90W, 2x USB port, 2x kabel pro nabíjení 
mobilních telefonů, 2x bezdrátové nabíjení, wifi připojení, senzory pro teplotu, vlhkost a kvalitu vzduchu, tlak vzduchu a úroveň hluku. Dřevo opatřeno 

Rozměr:např.2,40m x 0,68m x 2,62m, hmotnost 600kg
Počet kusů:1ks
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