



Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto – Město
566 01 Vysoké Mýto

Objednávka č. 28/21/23

Číslo jednací: MUVM/018933/2021
Datum: 17. 3. 2021
IČO: 00279773
DIČ: CZ00279773
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/ 0100
Vyřizuje: 
Telefon: 
Dodací lhůta: 30. 6. 2021
Způsob dopravy:

at DESTYL s.r.o.

Prorektorská 662

108 00 Praha

IČO: 04513169 , DIČ: CZ04513169

Objednáváme u Vás architektonický koncept na rekonstrukci stavby č.p. 383, ul. G. Závady, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 106.400,- Kč bez DPH za dne 16. 3. 2021.

Objednatel prohlašuje, že objednané služby nejsou stavebními pracemi a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není na výše uvedené služby možné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH.

Splatnost faktury je ve lhůtě 15 dnů od doručení do sídla objednatele.

S pozdravem 

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 1

Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky

Objednávku přijímáme a souhlasíme s jejím obsahem

datum, razítko, podpis: 

18. 3. 2021

CENOVÁ NABÍDKA

Rekonstrukce stavby č.p. 383, ul. Generála Závady; Vysoké Mýto

cena

FÁZE I - ARCHITECTONICKÝ KONCEPT				
FÁZE I	ARCHITECTONICKÝ KONCEPT	návštěva místa	obhlídka řešeného objektu, schůzka s investorem, doprava	
		nastudování zadání	nastudování původní dokumentace, stavu po provedených stavebních úpravách, legislativy, dobových podkladů atd.	
		koncept dispozičního řešení	základní dispoziční řešení všech podlaží	
		konzultace PENB	konzultace záměru se specialistou na energetickou náročnost budov	
		schematický 3D model	jednoduchý 3D model s řešením exteriéru a parteru	
		schematické výkresy	půdorysy, řezy a situace pro účely prezentace architektonického záměru	
		průvodní zpráva + bilance	průvodní zpráva s popisem návrhu a plošnými bilancemi	
		kompletace projektu a tisk	tisk studie v počtu 1 paré + předání v elektronické podobě	
		cena celkem fáze I bez DPH		106 400 Kč
		FÁZE II - DOPRACOVÁNÍ ARCHITECTONICKÉ STUDIE		
FÁZE II	DOPRACOVÁNÍ ARCHITECTONICKÉ STUDIE	návštěva místa, průzkum, přeměření	detailnější prostudování stávajícího stavebně-konstrukčního řešení, přeměření vybraných míst (zejména krov)	
		konzultace s technikem - stav střechy	konzultace stávajícího stavu střechy s technikem	
		konzultace PBR a doprava v klidu	konzultace PBR a dopravního řešení s daným specialistou	
		konzultace hygiena a stavební úřad	konzultace daného záměru s hygienou a stavebním úřadem	
		podrobnější rozkreslení výkresů	rozpracování půdorysů, pohledů, řezů, situace	
		podrobnější 3D model	podrobnější 3D model včetně vnitřní dispozice a podkrovní	
		řešení problematických míst	vytipování problematických míst a jejich řešení (jak z hlediska architektonického, tak stavebně-konstrukčního)	
		bilance energie	koncept řešení hospodaření s energiemi a základní bilance	
		průvodní zpráva	podrobnější průvodní zpráva	
		společné schůzky	v rámci fáze II pořítáme s dvěma společnými schůzkami s investorem ve Vysokém Mýtu	
		kompletace projektu a tisk	tisk studie v počtu 1 paré + předání v elektronické podobě	
		cena celkem fáze II bez DPH		227 300 Kč

Pozn.

Architektonická studie vychází z rozměrů převzatých z projektové dokumentace dodané investorem.

Nabídku vypracoval:
Ing.arch. Martin Poledníček
DESTYL ATELIER
tel: 608 064 466
email: martin@destyl.cz
www.destyl.cz