
Kód: HD210418
Stavba: Oprava fasády reléového domku, Hradec nad Svitavou (km 221,935)

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 9. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
Sežev facility DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
................. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 576,02

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 106 576,02 22 380,96

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 128 956,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: HD210418

Stavba: Oprava fasády releového domku, Hradec nad Svitavou (km 221,935)

Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 9. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel: .................

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

HD210418 Oprava faSády releového domku, Hradec nad 
Svitavou (km 221,935)

106 576,02 128 956,98

106 576,02 128 956,98
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Stavba:

Oprava fasády releového domku, Hradec nad Svitavou (km 221,935)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 9. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
Sežev facility DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
................. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106  5 7 6 ,0 2

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 106 576,02 21,00% 22 380,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

C e n a  s  D PH v C Z K 128  9 5 6 ,9 8

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Oprava fasády releového domku, Hradec nad Svitavou (km 221,935)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 9. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: 
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel: .................

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N á k la d y  ze  s o u p is u  p ra c í 106  5 7 6 ,0 2

H S V  - P ráce  a  d o d á v k y  H S V 21 617 ,0 9

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 229,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 149,40

997 - Přesun sutě 81,95

998 - Přesun hmot 156,00

P S V  - P ráce  a  d o d á v k y  P S V 83 154 ,53

764 - Konstrukce klempířské 3 249,22

777 - Podlahy lité 680,16

781 - Dokončovací práce - obklady 890,72

783 - Dokončovací práce - nátěry 78 334,43

H ZS  - H o d in o vé  z ú č to v a c í sa zb y 1 804 ,4 0
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava fasády releového domku, Hradec nad Svitavou (km 221,935)

Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 9. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel: .................

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

N á k la d y  s o u p is u  c e lk e m 106  5 7 6 ,0 2

D H S V P ráce  a  d o d á v k y  H S V 21 617 ,0 9

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 229,74
1 K 622325211 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn 

v rozsahu do 10% m2 89,850 127,66 11 470,25
VV "om ítky"

VV
(3 ,9+3 ,9 + 10 ,85 + 1 0 ,8 5 )* (3 ,6 -0 ,45) -1 *2 ,2 *2  
+ (2 ,1 5 + 2 ,15 + 1 )*0 ,2 5

89 ,850

2 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 33,500 15,08 505,18
VV (3 ,9+3 ,9+10 ,85+10 ,85+1*4 )*1 33 ,500

3 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 5,910 43,03 254,31

VV 1*2 ,65*2  + 0 ,4 *0 ,3 *2  + 0 ,3 *0 ,3  + (0 ,4+ 0 ,4+ 0 ,3+ 0 ,3 )*0 ,2 5,910

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 149,40
4 K 946111113 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 

m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 1,000 2 301,00 2 301,00

5 K 946111213 Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v 
do 3,5 m za první a ZKD den použití kus 2,000 375,70 751,40

6 K 946111813 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 1,000 1 378,00 1 378,00

7 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči m2 14,200 195,00 2 769,00

VV "sok l z po l. č. 7838 0 -16 3 1 " 14,20 14,200

8 K nabídka 01 Náklady spojené s dopravou vody na očištění fasády + 
elektrocentrála soub 1,000 1 950,00 1 950,00

D 997 Přesun sutě 81,95
9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 0,036 304,20 10,95

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 0,540 13,26 7,16

VV 0 ,036*15 0,540

11 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,036 1 560,00 56,16

12 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 0,036 213,20 7,68

D 998 Přesun hmot 156,00
13 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,400 390,00 156,00

D P S V P ráce  a  d o d á v k y  P S V 83 154 ,53

D 764 Konstrukce klempířské 3 249,22
14 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 8,000 175,50 1 404,00

VV 4+4 8,000

15 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 8,000 169,00 1 352,00
16 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 4,000 62,79 251,16

17 K 764508134 Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu kus 2,000 121,03 242,06

D 777 Podlahy lité 680,16
18 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 0,800 15,60 12,48

VV "schod  vs tu p u " 1 *(0 ,25+ 0 ,15 )*2 0,800

19 K 777121103 Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem 
plochy do 1,0 m2 tl do 3 mm kus 0,800 834,60 667,68

VV "schod" 0 ,4*2 0,800

D 781 Dokončovací práce - obklady 890,72
20 K 781473927 Oprava obkladu z obkladaček keramických do 85 

ks/m2 lepených kus 12,000 54,47 653,64
VV "do p ln ě n í chybě jíc ích  ke ram ických  pásků  so k lu " 12 12,000

21 M KLC.PTRS00002 NFPS. 17.červenohnědý melír-Canberra kus 12,000 19,33 231,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m t 0,007 731,90 5,12

D 783 Dokončovací práce - nátěry 78 334,43
23 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem m2 10,925 79,69 870,61
VV "D ve ře " 1 ,05 *2 ,125*2 *2 8,925
VV "zárubeň" ( (2 *2 ,0 + 1 )*(0 ,1+ 2*0 ,0 5 ))*2 2,000
VV S oučet 10,925

24 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 10,925 5,76 62,93

25 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 10,925 136,50 1 491,26

26 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 10,925 136,50 1 491,26

27 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 21,850 140,40 3 067,74

VV 10,925*2 21 ,850

28 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 89,850 7,33 658,60
VV "z po l. 7 8380 -1631" 89,85 89 ,850

29 K 783801631 Očištění odstraňovačem graffiti hrubých betonových 
ošetřených povrchů nebo omítek m2 104,050 302,90 31 516,75

VV "om ítky"

VV
(3 ,9+3 ,9 + 10 ,85 + 1 0 ,8 5 )* (3 ,6 -0 ,45) -1 *2 ,2 *2  
+ (2 ,1 5 + 2 ,15 + 1 )*0 ,2 5

89 ,850

VV "sokl"
VV (3 ,9+ 3 ,9 + 10 ,85 + 1 0 ,8 5 -1 *2 )*0 ,5  + 0 ,45 *0 ,25*4 14,200
VV S oučet 104,050

30 K 783823155 Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových 
povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek m2 89,850 66,30 5 957,06

VV "om ítky  z pol. 783 8 0 -16 3 1 " 89,85 89 ,850

31 K 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 14,200 239,20 3 396,64

VV "sok l z po l. 7 8380 -1631" 14,20 14,200

32 K 783827525 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových 
povrchů nebo hrubých omítek m2 89,850 310,70 27 916,40

VV "om ítka  z po l. 7 8380 -1631" 89,85 89 ,850

33 K 783897611 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém m2 89,850 18,33 1 646,95

34 K 783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 
podlah m2 0,800 97,89 78,31

VV "schod" 0 ,4*2 0,800

35 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 0,800 224,90 179,92

D H ZS H o d in o vé  z ú č to v a c í sa zb y 1 804 ,4 0
36 K HZS1311 Hodinová zúčtovací sazba omítkář hod 4,000 451,10 1 804,40

VV "h ru b ý  úk lid  po  p rovedených  p racích  - oko lo  o b je k tu " 4 4 ,000

Strana 6 z 6



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1415402

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 40b5fcbe-8235-4883-89ad-4edf0ce04dd0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.03.2021 07:45:04
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