



# FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek  
Magistrát města Frýdku-Místku  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor správy obecního majetku  
pracoviště Radniční 10, Frýdek**

EMstav Lučina s.r.o.

Váš dopis značka:

09227873

Ze dne:

Lučina

Číslo jednací: O/0556/2021/OSOM

73939

Spisová značka:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:

16.03.2021

## **Objednávka č.: O/0556/2021/OSOM/Mi**

Objednáváme u Vás níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, k.ú. Místek.

**Adresa:** Č.p. 811, ulice Malý Koloredov, nebytový prostor – neobsazený (č. 403), bytový dům

**Předmět:** Oprava nebytového prostoru

### **Popis:**

- Výměna PVC krytiny cca 20m<sup>2</sup>, vč. demontáže, nivelace, montáže, obvodový sokl a přechodové lišty
- Výměna 2ks interiérových dveří vč. kování
- Výměna 2ks rohových ventilů, výměna 3ks hadiček
- Výměna 10ks zásuvek a 4ks vypínačů
- Výměna WC combi vč. příslušenství
- Výměna umyvadla
- Výměna umyvadlové baterie
- Výměna ventilátoru
- Oprava omítek cca 45m<sup>2</sup> vč. výmalby
- Nátěr 3ks zárubní
- Výměna protipožárních vstupních dveří vč. kování a FAB
- Úklid a likvidace odpadů

### **Kontakt:**

**Cena bez DPH do:** 77 006 Kč

(Pozn. objednatel: z toho technické zhodnocení 9500Kč – protipožární dveře)

**Lhůta plnění:** do 14 dní po převzetí objednávky

### **Smluvní sankce:**

V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle objednávky má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

**Fakturu vystavte:** Statutární město Frýdek-Místek  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek  
IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

**Další náležitosti faktury:** č. objednávky, adresa, předmět, cena.

**Součástí faktury:** příloha, se soupisem skutečně provedených prací popř. montážní či dodací list, schválená objednatelem (popř. i nájemníkem).

**Převzetím objednávky se zhotovitel zavazuje vystavit a doručit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.**

**Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 14 dnů po jeho doručení objednateli.**

**Přednostně bude zhotovitel vystavovat za každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad.**

**Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, vystavovat daňový doklad za více zdanitelných plnění najednou, musí vystavit „Souhrnný daňový doklad“ v souladu s § 31 b) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tzn. zejména, že DUZP bude uvedeno u každého zdanitelného plnění samostatně.**

**Objednatel se při realizaci díla dle této objednávky považuje za osobu povinnou k dani dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.**

Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách [www.frydekmistek.cz](http://www.frydekmistek.cz).

Schválil dne:

Převzal dne:

Ing. Jana Masciuchová  
vedoucí odboru SOM

1. Připravovaná operace je nezbytná pro zajišťování úkolů OSOM.
2. Správnost operace:
  - a) Dodržení právních předpisů a opatření: je v souladu s právními předpisy a opatřeními.
  - b) Hospodárnost: jedná se o cenu obvyklou.
  - c) Efektivnost: je v souladu s technologickými postupy.
  - d) Účelnost: je nezbytná pro opravu a údržbu majetku města.
  - e) Dodržení postupu a podmínek pro zadávání veřejných zakázek: v souladu se zákonem o VZ a směrnicí QS-74-01.
3. Míra rizika: nízká.
4. Přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik: úhrada bude provedena až po realizaci díla
5. Doložení připravované operace podklady: provedeno z důvodu řádného užívání nebytového prostoru. Výběr ze 2 zhotovitelů – průzkum trhu.

.....  
podpis