

## Rekapitulace + položky neuvedené ve výkazu výměr

Název stavby:	Stavební úpravy v objektu KHS Mělník	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

  

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
---	-----	---------------------------	----	----------	-----------------	------------------------

**Cena dle výkazu výměr**

**1 046 791,60**

**Položky "pod čarou" - neuvedené ve výkazu výměr**

**121 917,20**

**Vnitřní kanalizace**

**10 800,00**

1	Nové kanalizační potrubí		kpl	1,00	9 800,00	9 800,00
2	Stavební přípomocce		kpl	1,00	1 000,00	1 000,00

**Vnitřní vodovod**

**21 600,00**

3	Nové vodovodní potrubí		kpl	1,00	19 600,00	19 600,00
4	Stavební přípomocce		kpl	1,00	2 000,00	2 000,00

**Přesun a likvidace sutí a vybouraných hmot**

**56 517,20**

5	Vnitrostaveništní doprava sutí nošením		t	22,90	1 290,00	29 541,00
6	Nakládání sutí		t	22,90	198,00	4 534,20
7	Poplatek za uložení sutí na skládce		t	22,90	980,00	22 442,00

**Ostatní náklady**

**33 000,00**

8	Příprava staveniště		kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
9	Mimostaveništní doprava		kpl	1,00	30 000,00	30 000,00

**Nabídková cena celkem vč. položek "pod čarou" bez DPH**

**1 168 708,80**

Poznámka: