

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>Stavební úpravy v objektu KHS Mělník</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 91
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 20.11.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	113 310,73	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	250 472,31	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	156 117,70	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	256 799,95	Položky pod čarou	121 917,20	Provozní vlivy	0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		251 893,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		18 197,91				
<b>ZRN celkem</b>		1 046 791,60	<b>DN celkem</b>	121 917,20	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1 168 708,80</b>
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>245 428,85</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>1 414 137,65</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>1 168 708,80</b>				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: