



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Ostrava
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava



BANK. SPOJ.: Komerční banka Karviná
ČÍSLO ÚČTU: 86-6032100257/0100

Dodavatel:
Bc. Martin Vavřínek
Stanislavského 768/30
721 00 Ostrava

VYŘIZUJE: [redacted]
TEL.: [redacted]
E-MAIL: [redacted]

IČO: 037 62 246

DATUM: 22-03-2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 09/OV/2021

DODACÍ LHŮTA: 12/2021
ZPŮSOB DODÁNÍ: Dodavatelem

Objednáváme u Vás:

Zpracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni PDPS pro stavbu "Modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská".

Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN a s využitím některých ustanovení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a směrnice vydané MDS – OPK ze dne 9.8.2017 pod č.j. 158/2017-120-TN/1 a dodatku č.1 ze dne 19.3.2018 a dodatku č.2 ze dne 15.5.2019 s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK v platném znění. Specifikace zadání a úkonů potřebných pro zpracování aktualizace řešené PD pro ohlášení stavby dle vyhl. 146/2008 Sb, přílohy č.7 + dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

- Průvodní zpráva
- Technická zpráva
- Výkresová část
- Zásady organizace výstavby (provádění stavby + dočasné dopravní značení)
- Rozpočet + soupis prací (bude zpracován v položkách RTS, bude označeno v rozpočtu a NUTNO doložit současně ve formátu XLS a XML)
- Doklady
- Plán BOZP

Počet vyhotovení: tištěné paré 5 ks + 1x elektronicky

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	95.000,-	(včetně DPH)	neplátce DPH
--	-----------------	---------------------	---------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

AKCEPTUJI DNE 22.3.2021

[redacted signature]

vedoucí střediska

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Ostrava
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava