

Nadlimitní veřejná zakázka

Transformace a vývoj, údržba a podpora

systému Evidence územně plánovací činnosti a Systému stavebně technické prevence

Položkové členění ceny dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace

Část	Dílčí plnění	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
M1	Analýza a návrh systémů <i>Evidence územně plánovací činnosti</i> a Systému stavebně technické prevence, prototyp / mock-upy (max. 372 000,- Kč bez DPH, 450.120,- Kč vč. DPH)	360 000,00	75 600,00	435 600,00
M2	Implementace systémů <i>Evidence územně plánovací činnosti</i> a Systému stavebně technické prevence (max. 3.223.000,- Kč bez DPH, 3.900.000,- Kč vč. DPH)	1 710 000,00	359 100,00	2 069 100,00
M1+M2	Celková cena za analýzu, návrh a implementaci systémů (bod 4.2.1 Smlouvy)	2 070 000,00	434 700,00	2 504 700,00
MSLA/měsíc	Provozní podpora a údržba systémů <i>Evidence územně plánovací činnosti</i> a Systému stavebně technické prevence - průměrná cena za 1 měsíc (max. 20.660,- Kč bez DPH, 25.000,- Kč/měsíc vč. DPH)	19 800,00	4 158,00	23 958,00
MSLA	Celková cena za provozní podporu a údržbu systémů - 40 měsíců [bod 4.2.2 Smlouvy, písm. a) a b)]	792 000,00	166 320,00	958 320,00
Další rozvoj/ 1 člověkoděn	Cena za 1 člověkoděn dalšího rozvoje (max. 11.570,- Kč bez DPH, 14.000,- Kč/člověkoděn vč. DPH)	7 520,00	1 579,20	9 099,20
Další rozvoj	Cena za rezervovanou kapacitu dalších 550 člověkodnů na další práce rozvoje [bod 4.2.2 Smlouvy, písm. c)]	4 136 000,00	868 560,00	5 004 560,00
Celkem	Celková cena (část I + II + III) (max. 10.780.000,-Kč bez DPH, 13.050.000,-Kč vč. DPH)	6 998 000,00	1 469 580,00	8 467 580,00