

SMLOUVA O DÍLO

kteřou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účastníci:

OBJEDNATEL:

**MĚSTO SOBĚSLAV,
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Č.59,
392 01 SOBĚSLAV**

IČO: 00252921

DIČ: CZ00252921

bankovní spojení, číslo účtu: 701490399/0800

Tel: 381 508 122

e-mail: mesto@musobeslav.cz

KE SMLUVNÍMU JEDNÁNÍ ZA OBJEDNATELE JE OPRÁVNĚN:

ING. JINDŘICH BLÁHA ve věcech smluvních, **MGR. PAVEL LINTNER** ve věcech technických, dále jen **objednatel**

na straně jedné

A

ZHOTOVITEL:

Graphic PRO s.r.o.

Projekční kancelář

Stránského 2255

Tábor

390 02

IČO: 28125657

DIČ: CZ28125657

bankovní spojení, č.ú. 

TEL.: 776 166 799

E-MAIL: peknice@graphicpro.cz

KE SMLUVNÍMU JEDNÁNÍ ZA ZHOTOVITELE JE OPRÁVNĚN:

PAN JIŘÍ PĚKNIC dále jen **zhotovitel** na straně druhé

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele tyto činnosti:
Studie dopravního řešení: „CYKLOSTEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY NA PŮVODNÍ TRASE ŽELEZNICE V ÚSEKU SOBĚSLAV 63,00KM – ROUDNÁ 68,99KM – ÚSEK KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ SOBĚSLAV“
 - a. Příprava zakázky a inženýrská činnost
 - b. Zjednodušené polohové a výškové zaměření
 - c. Technický průzkum místa stavby
 - d. Projektová dokumentace
 - e. Propočet nákladů
 - f. Zpracování podkladů a projednání s okolními obcemi
 - g. Kompletace (2x paré, 1x digitální data)

II.
Termín realizace předmětu smlouvy

1. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána objednateli do 29.10.2021.

III.
Cena díla a její splatnost

1. Podle cenové nabídky zhotovitele ze dne 08.03.2021 je cena stanovena na částku **120.000,-Kč** bez daně z přidané hodnoty (21%).
2. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu po jednotlivých činnostech uvedených v čl. I, na které bude vystaven samostatný daňový doklad.
3. Dohodnutá cena díla je stanovena jako pevná, limitní a nepřekročitelná pro předmět této smlouvy, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným provedením díla. Cena může být měněna výlučně za následujících podmínek:
 - dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně zákonné sazby daně z přidané hodnoty; cena bude v tomto případě upravena tak, že k účtované základní ceně bude připočtena DPH v souladu s platnými právními předpisy,
 - dohodnou-li se smluvní strany na změně činností dle čl. I a s tím související změny ceny.
4. Doba splatnosti daňových dokladů je 14 dnů.

IV.
Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu plnění díla je 0,5% z celkové ceny za každý den prodlení.

V.
Uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.

1. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím, v plném znění), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Účastníci výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, ke dni uzavření smlouvy se nenachází v platební neschopnosti ani úpadku a jsou schopni řádně plnit závazky z této smlouvy, přičemž jim není známa žádná skutečnost, která by tento stav měla v budoucnu změnit.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Soběslavi dne 22. 5. 2021

Starosta města – Ing. Jindřich Bláh
Objednatel

V Táboře dne 17. 3. 2021

Jednatel Graphic PRO s.r.o. - Jiří Pěkník
Zhotovitel