

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

číslo smlouvy: 02PT-004936 RSD/008/2017

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390,

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

telefon:

e-mail:

číslo smlouvy: 02PT-004936

(dále jen „objednatel“)

a

2. „Sdružení Meziříčí – Lhotka“

se sídlem: Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava - Radvanice

IČO, DIČ: 63321238, CZ63321238

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka; Kácení pro stavbu, ISPROFIN/ISPROFOND 561 155 0011 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 928 417,64 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka; Kácení pro stavbu	1 195 054,63	250 961,47	1 446 016,10

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka; Kácení pro stavbu, číslo veřejné zakázky 02PT-004936.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- a) Souhrn smluvních dohod
- b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu – Všeobecné a zvláštní podmínky
- e) Technická specifikace
- f) Dokumentace stavby a
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - [- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně]
 - Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu
 - Formulář – Přehled realizovaných zakázek

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 03 -03- 2017

Datum: 28.2.2017

PODEPSÁN _

PODEPSÁN ____

Jméno:

Jméno:

Funkce:

funkce:

za objednatele

za dodavatele/zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

„Sdružení Meziříčí – Lhotka“

Předmět:

FW: D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka;
Kácení pro stavbu

Od:

Datum: 28. února 2017 14:22:16 SEČ

Komu:

Předmět: D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka; Kácení pro stavbu

Dobrý den.

Oznamujeme Vám, že Vaše nabídka na výše uvedenou veřejnou zakázku byla posouzena a vyhodnocena jako nejvhodnější.

Smlouvu včetně všech příloh a cenové nabídky podané na základě výzvy objednatele zašlete po jejím podpisu ve čtyřech vyhotoveních na adresu ŘSD ČR Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, a to obratem po obdržení tohoto oznámení.

Pěkný den



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka; Kácení pro stavbu

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce případná vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka; Kácení pro stavbu	1 195 054,63	250 961,47	1 446 016,10

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci nejnižší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- Souhrn smluvních dohod
- Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu – Všeobecné a zvláštní podmínky
- Technická specifikace
- Dokumentace stavby a
- Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

[- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně]

- Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu
- Formulář – přehled realizovaných zakázek

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy o dílo v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy o dílo.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva o dílo bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy o dílo nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy o dílo.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno:

Funkce:

Podpis:

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení „Sdružení Meziříčí – Lhotka“

Adresa Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava - Radvanice

Datum 13.2.2017

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Následující tabulka odkazuje na Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu.

Název stavby: **D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka; Kácení pro stavbu**

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Termín dokončení	1.1.9	Zahájení prací do 5 pracovních dnů od výzvy zadavatele (předpokládaný termín 03/2017-05/2017)
Právo Smlouvy o dílo	1.4	Právo České republiky
Jazyk	1.5	čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	V den zahájení prací *
Oprávněná osoba objednatele	3.1	
Jméno a adresa zástupce objednatele (je-li jmenován)	3.2	Nepoužije se.
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Výše bankovní záruky za provedení díla (je-li)	4.4	Nepoužije se.
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Požadavky na dokumentaci zhotovitele (jsou -li)	5.1	Technické podmínky
Doba pro předání programu prací	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení	7.4	0,5 %* za den až do maxima 10 %* ceny uvedené ve Smlouvě o dílo
Záruční doba	9.1	24 měsíců počítaných od data uvedeného v oznámení podle čl. 8.2
Denní sazby (jsou-li)	10.2	viz Seznam prací za denní sazby
Měna platby	11.7	koruna česká*
Výše úroků z prodlení	11.8	6 %* ročně
Pojištění:	14.1 a 14.2	

Název článku obchodních podmínek		Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Typ pojištění	Hranice pojistného plnění*	Jméno (a) pojištěného (pojištěných)	
Práce, materiály, techn. zařízení a poplatky	Cena uvedená ve Smlouvě plus 15 %	Minova Bohemia s.r.o. ROCKNET s.r.o.	
Vybavení zhotovitele	Cena plné náhrady		
Odpovědnost - zranění osob a škody na majetku			
Pracovníci			
Jiná pojistná smlouva *			
Části stavby (jsou-li)	7.1		
Popis	Doba pro dokončení	Smluvní pokuta	

Datum: 13.2.2017

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV STAVBY: D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka; Kácení pro stavbu

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka; Kácení pro stavbu“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě dodavatele, nebo osoby dodavatelem ovládané nebo osoby dodavatele ovládající nebo osoby ovládané společně s dodavatelem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby dodavatele nebo osob dodavatelem ovládaných nebo osob dodavatele ovládajících nebo osob ovládaných společně s dodavatelem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

- položku č. 11120 soupisu prací - **ODSTRANĚNÍ KŘOVIN**
- položku č. 11211 soupisu prací - **KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,025M**
- položku č. 11211 soupisu prací - **KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M**

Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh poddodavatelských smluv, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou dodavatele a potencionálním poddodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.

Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelských smluv, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných poddodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem podmínek uvedených v Technických podmínkách, není tímto odstavcem dotčeno.

Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení poddodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprít, a to i bez uvedení důvodů.

Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních poddodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla poddodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat

ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich poddodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a poddodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky poddodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití poddodavatele smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.

Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že části díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „ y “ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem částí této zadávací dokumentace.

Datum: 13.2.2017



SOUPIS PRACÍ

Stavba: D1-20 D1 MODERNIZACE, ÚSEK 20, EXIT 146 - EXIT 153, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Objekt: SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Rozpočet: SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:


Základní cena:	1 195 054,63	Kč
Cena celková:	1 195 054,63	Kč
DPH:	250 961,47	Kč
Cena s daní:	1 446 016,10	Kč
Měrné jednotky:		
Počet měrných jednotek:	1,00	
Náklad na měrnou jednotku:	1 195 054,63	Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Přílohy ke smlouvě:

- d) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu – Všeobecné a zvláštní podmínky
- e) Technická specifikace
- f) Dokumentace stavby a



SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
podle § 2716 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany (společníci)

Minova Bohemia s.r.o.

se sídlem: Ostrava-Radvanice, Lihovarská 1199/10, PSČ 716 00
společnost zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8265
jednající

Tel./Fax:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 63321238

DIČ: CZ63321238

(dále jen „Minova Bohemia s.r.o.“ nebo „správce“ nebo „správce společnosti“)

a

ROCKNET s.r.o.

se sídlem: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
společnost zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25782
jednající

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 27357694

DIČ: CZ27357694

(dále jen „ROCKNET s.r.o.“ nebo „druhý společník“)

Článek II.
Předmět smlouvy, účel společnosti

1. V návaznosti na výzvu zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 65993390 k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „**D1 modernizace-úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka; Kácení pro stavbu**“, zakládají smluvní strany touto smlouvou společnost podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

2. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem

„Sdružení Meziříčí-Lhotka“

Sídlem společnosti je sídlo Minova Bohemia s.r.o. Ostrava - Radvanice, Lihovarská 1199/10, PSČ 716 00, které je rovněž korespondenční adresou společnosti.

3. Účelem společnosti je společná realizace podnikatelské činnosti spočívající ve sjednocení kapacit společníků s cílem vypracovat a podat společnou nabídku společníků pro účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „**D1 modernizace-úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka; Kácení pro stavbu**, (dále jen „dílo“ nebo „veřejná zakázka“) a v případě úspěchu společníků v zadávacím řízení dílo realizovat způsobem dále uvedeným v této smlouvě, a to tak, aby byly splněny veškeré požadavky zadávací dokumentace veřejné zakázky, podmínky a závazky smlouvené ve smlouvě o dílo uzavřené

se zadavatelem a parametry pro úspěšné provedení a předání dokončeného díla v souladu s projektovou dokumentací díla.

4. Společníci v souladu s ust. § 2736 občanského zákoníku prohlašují, že budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoli závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky malého rozsahu či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných právních povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, zavázáni společně a nerozdílně.

Článek III.

Doba trvání společnosti

1. Společnost se zakládá na dobu určitou. Vzniká dnem podpisu této smlouvy oběma společníky a zaniká v případě realizace veřejné zakázky dnem, kdy zaniknou veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, popřípadě vyplývající z dotčených právních předpisů, a veškeré vzájemné vztahy mezi společníky a vůči zadavateli budou vypořádány. Nebude-li na základě nabídky společníků uzavřena se zadavatelem jako objednatel smlouva o dílo, společnost zaniká dnem následujícím po dni, kdy bude uzavřena smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky s jinou osobou než se správcem společnosti podle této smlouvy.
2. Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel zadávací řízení na veřejnou zakázku zruší nebo odmítne všechny nabídky.

Článek IV.

Správce společnosti

1. Smluvní strany se v návaznosti na ust. § 2731 občanského zákoníku dohodly, že správcem společnosti je **Minova Bohemia s.r.o.**, která v případě získání veřejné zakázky uzavře jménem společnosti se zadavatelem jako objednatel smlouvu o dílo. K tomu je správce společnosti podpisem této smlouvy druhým společníkem ROCKNET s.r.o. výslovně zmocněn.
2. Po uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a správcem bude veřejná zakázka realizována pod vedením správce oběma společníky s tím, že vzájemné vztahy mezi správcem a druhým společníkem budou upraveny dodatkem k této smlouvě.
3. Správce společnosti je dále zmocněn firmou ROCKNET s.r.o. k veškerým jednáním se zadavatelem v zadávacím řízení, k přijímání veškerých písemností v zadávacím řízení, k jednáním o přípravě a realizaci díla, k přijímání závazků a pokynů pro a za každého a oba společníky a k přijímání plateb od objednatele. O výsledcích těchto jednání je správce povinen druhého společníka neprodleně informovat. V rámci tohoto zmocnění je správce společnosti rovněž oprávněn k podepsání návrhu smlouvy o dílo do zkompletované nabídky a k podepsání nabídky jako celku.
4. Plnou moc vyplývající z odst. 1,2,3 správce přijímá a zavazuje se jednat ve shodě s ní a v souladu s touto smlouvou.

Článek V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Podpisem této smlouvy se oba společníci stávají členy společnosti s těmito právy a povinnostmi:
 - a) podílet se na zpracování nabídky definované v článku II odst. 3 této smlouvy,
 - b) být informován o všech jednáních, která provedl správce společnosti,
 - c) v případě získání veřejné zakázky podílet se na realizaci v rozsahu definovaném v článku VI této smlouvy.
2. Správce je povinen zejména:

- a) zpracovat příslušné části nabídky v rozsahu týkajícím se předmětu jeho činnosti a zpracovat na dílo jako celek cenový rozpočet,
 - b) zkompletovat jím zpracované části nabídky s ostatními předanými částmi nabídky od druhého společníka,
 - c) zajistit koordinaci činnosti společníků při zpracování nabídky,
 - d) včas předat kompletní nabídku zadavateli,
 - e) v případě výběru nabídky realizovat řádně a v dohodnutých termínech svůj podíl na díle,
 - f) neprodleně informovat druhého společníka o výsledcích jednání týkajících se společnosti a případné realizace veřejné zakázky o opatřeních, jež v souvislosti s touto zakázkou provádí.
3. Druhý společník je povinen zejména:
- a) zpracovat příslušnou část nabídky v rozsahu týkajícím se předmětu jeho činnosti,
 - b) předat v dohodnutém termínu zpracovanou část nabídky včetně všech zadávacími podmínkami definovaných dokladů, referencí, čestných prohlášení apod. správci,
 - c) účastnit se na základě výzvy správce společných jednání.
4. Každý ze společníků je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným v této smlouvě a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.
5. Společníci se zavazují úzce spolupracovat při zajišťování podkladů pro kvalitní zpracování nabídky.
6. Společníci jsou povinni dodržovat při své činnosti obecně závazné právní předpisy a jsou povinni dbát o dobré jméno společnosti.
7. Společníci jsou povinni zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost ve vztahu ke skutečnostem tvořícím jejich obchodní tajemství, se kterými se v souvislosti s touto smlouvou při zpracování nabídky a při případné realizaci veřejné zakázky seznámí.
8. Společníci se zavazují, že se nestanou účastníky společnosti s jinými subjekty zúčastněnými na přípravě nabídky pro zadávací řízení definované v článku II odst. 1 této smlouvy nebo na případné realizaci veřejné zakázky definované v článku II odst. 1 této smlouvy, a že nepodají do této ani žádné jiné související veřejné zakázky samostatnou nabídku.
9. Společníci se dohodli, že své přímé náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý z nich sám.
10. Každý ze společníků je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky dle § 50 a násl. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou společníci povinni společně prokázat splnění dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky stanovených zadavatelem v zadávacím řízení.
11. Každý ze společníků je v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky oprávněn uzavřít smlouvu o zajištění svých prací subdodavatelem v povoleném rozsahu. Tuto smlouvu doloží v jemu příslušející části nabídky (včetně dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů, ze kterých vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění).
12. Společník není oprávněn členství ve společnosti zříditi jiné osobě, ani jí své členství postoupit.

Článek VI.

Zásady spolupráce při realizaci díla

1. Společníci se dohodli, že dílo bude realizováno pod vedením správce společnosti.

2. Společníci se dohodli, že v případě uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem jako objednatel na provedení veřejné zakázky se bude při stanovení konkrétní výše podílu každého z nich na realizaci veřejné zakázky vycházet z nabídkových cen společné nabídky.
3. Veškerou komunikaci mezi společností a zadavatelem bude po dobu trvání společnosti zajišťovat správce. Druhý společník je oprávněn účastnit se jednání se zadavatelem (objednatel) a správcem, pokud se tak společníci dohodnou nebo pokud si to vymíní správce společnosti. Správce je povinen předem o takových jednáních informovat druhého společníka.
3. V případě, že v průběhu realizace díla vznikne požadavek na vícepráce, budou provedeny až po schválení zadavatelem včetně jejich ocenění. Projednání se zadavatelem zajistí neprodleně správce.
4. Společníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znemožňovalo dosažení účelu, pro nějž společnost vznikla, nebo které by vedlo ke škodě jinému společníkovi, zadavateli (objednateli) nebo třetí osobě. V takovém případě je společník, který způsobil vznik škody nebo nepřijal taková opatření, kterými bylo možno škodě zabránit nebo snížit její rozsah, povinen nahradit vzniklou škodu.

Článek VII. **Platební podmínky**

Společníci se dohodli v případě získání veřejné zakázky na následujících platebních podmínkách a termínech plateb:

- a) Platby ve prospěch druhého společníka bude správce provádět po obdržení platby od zadavatele (objednatele) na základě daňových dokladů (faktur) vystavovaných druhým společníkem a třetím společníkem. Druhý společník je oprávněn vystavit daňový doklad na základě soupisu provedených prací v příslušném měsíci odsouhlaseném pověřeným zástupcem správce společnosti. Splatnost veškerých daňových dokladů bude odpovídat smlouvě o dílo se zadavatelem s tím, že musí být prokazatelně splněna podmínka předcházející úhrady předmětné platby ze strany zadavatele (objednatele) na účet správce; správce se zavazuje uhradit částku vyúčtovanou druhým společníkem na jeho účet nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy částku za tyto práce obdrží na svůj účet.
- b) Správce není v prodlení s úhradou faktur vystavených druhým společníkem po dobu, po kterou je v prodlení s úhradou faktur řádně vystavených správcem sám zadavatel (objednatel).
- c) Režim pozastávek, smluvních pokut, příp. úroků z prodlení bude sjednán v návaznosti na podmínky smlouvy o dílo, uzavřené mezi zadavatelem a správcem.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Společnost zaniká zejména podle článku III této smlouvy.
2. Společníci berou na vědomí, že společnost není právnickou osobou.
3. Společnost není účetní jednotkou ani plátcem daně z příjmu nebo jiné daně podle platných českých právních předpisů. Touto jednotkou a plátcem je každý společník. Po dobu platnosti této smlouvy nemůže žádný ze společníků uzavřít se zadavatelem nebo třetí osobou žádnou dohodu nebo smlouvu, která by vyloučila nebo omezila účast jiného společníka na plnění veřejné zakázky.
4. Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu lze výlučně dohodou smluvních stran, obsaženou v písemných smluvních dodatcích, které budou potvrzeny osobami oprávněnými jednat nebo zastupovat společníky.
5. Náležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, zejména jeho ustanoveními § 2716 - § 2746.

6. Veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného českého soudu.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Každý společník obdrží 1 stejnopis a 1 stejnopis je určen pro zadavatele.

V Ostravě dne 13.2.2017

Minova Bohemia s.r.o.

ROCKNET s.r.o.

**PŘÍLOHA Č. 9 - FORMULÁŘ
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**

Společnost : „Sdružení Meziříčí – Lhotka“

se sídlem: Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava - Radvanice

IČO: 63321238

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8265,

jakožto dodavatel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka; Kácení pro stavbu, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál - Palivové dřevo, tj. Dřevo/vytěžená dřevní hmota dále nevyužitelné k dalšímu zpracování:	Množství	Jednotková cena bez DPH
Dřevo tvrdé	Dle skutečně vytěženého množství – doloženo odborným posudkem	
Dřevo měkké		
Štěpkovaný materiál		

*) tzv. pinometr - Tato jednotka je velká jako krychle o hraně 1 m. Každý kmen má jinou délku i průměr, ale pinometr obsahuje vždy 100 % dřeva.

Při prodeji musí být uvedeno druhové složení materiálu v souladu se zákonem 226/2013 Sb. O uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zjistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Ostravě dne 13.2.2017

**PŘÍLOHA Č. 11 - FORMULÁŘ
PŘEHLED REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK**

se sídlem: ROCKNET s.r.o.

IČO: 27357694

zastoupená:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25782,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka; Kácení pro stavbu“, číslo veřejné zakázky 02PT-004936, zahájeném zadavatelem odesláním výzvy k podání nabídky (dále jen „uchazeč“), tímto čestně prohlašuje, že řádně realizoval dále uvedené stavby ve smyslu kvalifikačního předpokladu dle zadávací dokumentace shora uvedené zakázky:

Název zakázky / Druh prací (vypovídající stručný popis prací)	Celková cena prací, za něž byl uchazeč odpovědný v Kč nebo ekvivalentu Kč	Doba plnění dle smlouvy	Datum zahájení prací	Datum dokončení či uvedení do provozu	Objednatel a místo stavby	Dodavatel (D) nebo subdodava- tel (S)	Potvrzení o provedení díla (před. protokol) vydáno? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá) / Ne
<u>REALIZAČNÍ ZAKÁZKY</u>							
Revitalizace parku Sychrov (kácení nevhodných dřevin s odstraněním pařezů, odstranění náletových dřevin. Likvidace výřezu spálením, štěpkováním či rozprostřením na místě)	627.822,-	2/2012- 4/2012	02/2012	04/2012	KHL - EKO a.s. Sychrov	D	ano
Oprava opěrné zdi na pozemcích parc. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Pražská silnice, k.ú. Karlovy Vary (kácení dřevin včetně likvidace)	2.878.01 1,78	12/201 3- 05/201 4	12/2013	05/2014	Statutární město Karlovy Vary	D	ano

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a zadávací dokumentace přikládá vybraný uchazeč k uvedenému přehledu staveb odpovídající osvědčení objednatel
V Chomutově dne 14.2.2017