
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1214 Datum 11.02.21

Objekt SKP 

1 Měrná jednotka Kč

Stavba Název stavby Počet jednotek

Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu NABÍDKA

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1214

Rozpočtoval Počet listů 3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z 0 Oborová přirážka 0

R xxxxxxxx xxxxxx Přesun stavebních kapacit 0

N 0 Mimostaveništní doprava xxxxx

ZRN celkem 0 Zařízení staveniště xxxxx

Provoz investora xxxxx

HZS xxxxxxxx xxxxxx Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS #HODNOTA! Ostatní náklady neuvedené xxxxx

#HODNOTA! Ostatní náklady celkem xxxxx

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : xxxxxxxx xxxxxx Jméno : xxxxxxxx xxxxxx Jméno :

Datum :

xxxxxxxx xxxxxx

Datum :

xxxxxxxx xxxxxx

Datum :

11.02.21

Podpis : Podpis: Podpis:

0

Základ pro DPH 0,0 %  

DPH 0,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Zámek Dolní Životice

Oranžerie demontáž SDK, I.etapa

Elektro HEKT - servis s.r.o.

xxxxxxxx xxxxxx

HSV celkem

#HODNOTA!

#HODNOTA!

0 Kč

0 Kč

#HODNOTA!

ZRN+ost.náklady+HZS
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 Oranžerie demontáž SDK, I.etapa Rozpočet : 1214

1 Zámek Dolní Životice

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl

97 Demontáže 0 0 0 0 xxxxx

0 Ekologická likvidace odpadu 0 0 0 xxxxx 0

97 Lešení, mechanizace 0 0 0 xxxxx 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0

Oborová přirážka 0 1,0 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 1,0 0 0

Mimostaveništní doprava 0 5,0 0 0

Zařízení staveniště 0 3,0 0 0

Provoz investora 0 0,8 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Oranžerie demontáž SDK, I.etapa

0

HSV
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 Oranžerie demontáž SDK, I.etapa Rozpočet: 1214

1 Zámek Dolní Životice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 97 Demontáže
1 Práce na demontáži SDK, konstrukce ocelové , folie, izolační 

vaty. m2 120,00 xxxxx #HODNOTA!

2 Elektromontážní práce na demontáži svítidel, zajištění 

kabeláže. Hod 16,00 xxxxx #HODNOTA!

Celkem za 97 Demontáže #HODNOTA!

Díl: Ekologická likvidace odpadu
3 Vata Rockwull 100-150 m2 120,00 xxxxx #HODNOTA!

4 SDK včetně konstrukce ocelové m2 120,00 xxxxx #HODNOTA!

5 Doprava na uskladnění kus 4,00 xxxxx #HODNOTA!

6 Ekologická likvidace odpadu elektro, svítidel, zdroj, ( 20kus )

kpl 1,00 xxxxx #HODNOTA!

30

Celkem za  Ekologická likvidace odpadu #HODNOTA!

Díl: 97 Lešení, mechanizace
31 Montáž AL lešení 2 K kpl 1,00 xxxxx #HODNOTA!

32 Pronájem lešení 2K kpl 5,00 xxxxx #HODNOTA!

33 Demontáž lešení AL 2 K kpl 1,00 xxxxx #HODNOTA!

34 Doprava  tam a zpět km 40,00 xxxxx #HODNOTA!

35

Celkem za 97 Lešení, mechanizace #HODNOTA!

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Oranžerie demontáž SDK, I.etapa
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