

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1214	Datum	11.02.21
Objekt		SKP	
1	Zámek Dolní Životice	Měrná jednotka	Kč
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Oranžerie demontáž SDK, I.etapa	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	NABÍDKA
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Elektro HEKT - servis s.r.o.	Zakázkové číslo	1214
Rozpočtoval	xxxxxxx xxxxxx	Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	0	Ztížené výrobní podmínky	0	
	0	Oborová přírážka	0	
	xxxxxxx xxxxxx	Přesun stavebních kapacit	0	
	0	Mimostaveništní doprava	xxxxx	
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	xxxxx
			Provoz investora	xxxxx
HZS	xxxxxxx xxxxxx	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	#HODNOTA!	Ostatní náklady neuvedené	xxxxx	
ZRN+ost.náklady+HZS	#HODNOTA!	Ostatní náklady celkem	xxxxx	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	xxxxxxx xxxxxx	Jméno :	xxxxxxx xxxxxx	
Datum :	xxxxxxx xxxxxx	Datum :	xxxxxxx xxxxxx	
Podpis :	11.02.21	Podpis:		
	0			
Základ pro DPH	0,0 %		#HODNOTA!	
DPH	0,0 %		#HODNOTA!	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			#HODNOTA!	

Poznámka :

Stavba :	Oranžerie demontáž SDK, I.etapa	Rozpočet :	1214
Objekt :	1 Zámek Dolní Životice		Oranžerie demontáž SDK, I.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV				
97	Demontáže	0	0	0	0	xxxxx
0	Ekologická likvidace odpadu	0	0	0	xxxxx	0
97	Lešení, mechanizace	0	0	0	xxxxx	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	1,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	5,0	0	0
Zařízení staveniště	0	3,0	0	0
Provoz investora	0	0,8	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oranžerie demontáž SDK, I.etapa	Rozpočet:	1214
Objekt :	1 Zámek Dolní Životice	Oranžerie demontáž SDK, I.etapa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	97	Demontáže				
1		Práce na demontáži SDK, konstrukce ocelové , folie, izolační vaty.	m2	120,00	xxxxx	#HODNOTA!
2		Elektromontážní práce na demontáži svítidel, zajištění kabeláže.	Hod	16,00	xxxxx	#HODNOTA!
	Celkem za	97 Demontáže				#HODNOTA!
Díl:		Ekologická likvidace odpadu				
3		Vata Rockwull 100-150	m2	120,00	xxxxx	#HODNOTA!
4		SDK včetně konstrukce ocelové	m2	120,00	xxxxx	#HODNOTA!
5		Doprava na uskladnění	kus	4,00	xxxxx	#HODNOTA!
6		Ekologická likvidace odpadu elektro, svítidel, zdroj, (20kus)	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
30						
	Celkem za	Ekologická likvidace odpadu				#HODNOTA!
Díl:	97	Lešení, mechanizace				
31		Montáž AL lešení 2 K	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
32		Pronájem lešení 2K	kpl	5,00	xxxxx	#HODNOTA!
33		Demontáž lešení AL 2 K	kpl	1,00	xxxxx	#HODNOTA!
34		Doprava tam a zpět	km	40,00	xxxxx	#HODNOTA!
35						
	Celkem za	97 Lešení, mechanizace				#HODNOTA!