
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 803 5 CC-CZ: 1122
Místo: Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Jih – Bělský Les Datum: 10. 9. 2020

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.1

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 94 980
DIČ: CZ 451 94 980

Projektant: IČ:
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 3 655 084,73

N20-160

Projekt opravy ploché střechy a přilehlých fasád bytového domu

VDS, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují.

3 178 334,55

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%

3 178 334,55 476 750,1815,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: N20-160

Stavba:

Místo: Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Jih – Bělský Les Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Uchazeč: VDS, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

120 750,00105 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady stavby 

3 178 334,55 3 655 084,73

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 534 334,733 073 334,55D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Projekt opravy ploché střechy a přilehlých fasád bytového domu

10. 9. 2020

DEKPROJEKT s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 803 5 CC-CZ:
Místo: Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Jih – Bělský Les Datum: 10. 9. 2020

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 45194980
DIČ: CZ45194980

Projektant: IČ:
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 073 334,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 073 334,55 15,00% 461 000,18

Cena s DPH v CZK 3 534 334,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projekt opravy ploché střechy a přilehlých fasád bytového domu

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

VDS,spol.sr.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které 
nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Jih – Bělský Les Datum: 10. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:
DEKPROJEKT 
s.r.o.

Uchazeč: VDS,spol.sr.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 073 334,55

HSV - Práce a dodávky HSV 1 137 196,49

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 733 526,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 240 280,15

    997 - Přesun sutě 123 305,24

    998 - Přesun hmot 40 084,80

PSV - Práce a dodávky PSV 1 667 464,36

    712 - Povlakové krytiny 901 023,13

    713 - Izolace tepelné 462 610,25

    721 - Zdravotechnika - kanalizace 29 361,73

    762 - Konstrukce tesařské 46 065,05

    764 - Konstrukce klempířské 201 710,46

    767 - Konstrukce zámečnické 21 019,42

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 674,32

M - Práce a dodávky M 110 000,00

    21-M - Elektromontáže 110 000,00

N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 11 166,20

Ostatní - Ostatní 147 507,50

    OST01 - Ostatní práce, dodávky , konstrukce 63 000,00

    OST02 - Záchytný systém proti pádu 84 507,50

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Projekt opravy ploché střechy a přilehlých fasád bytového domu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Jih – Bělský Les Datum: 10. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:
DEKPROJEKT 
s.r.o.

Uchazeč: VDS,spol.sr.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 073 334,55

D HSV Práce a dodávky HSV 1 137 196,49

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 733 526,30
1 K 621131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 8,750 56,80 497,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 621135002 Vyrovnání podkladu vnějších podhledů maltou cementovou tl do 10 mm m2 8,750 336,00 2 940,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 621221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z čedičové vlny s 
podélnou orientací tl do 80 mm

m2 8,750 650,00 5 687,50 CS ÚRS 2020 01

VV (1,25*7,0) 8,750
VV Součet 8,750

4 M 63151520 deska tepelně izolační čedičová kontaktních fasád podélné vlákno tl 60mm m2 9,625 233,00 2 242,63 CS ÚRS 2020 01
VV 8,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,625

5 K 621251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 8,750 38,40 336,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 621335102 Oprava hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30% m2 8,750 170,00 1 487,50 CS ÚRS 2020 01
VV "podhledové plochy" (1,25*7,0) 8,750
VV Součet 8,750

7 K 621541021 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 8,750 388,00 3 395,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 562,314 38,00 21 367,93 CS ÚRS 2020 01
VV "svislé zateplené povchy_viz F1+F2" 
VV "viz pohledy_v.č.D.1.1b.03"
VV "SV_18" (10,65*2,9)+(20,0*0,6) 42,885
VV "JZ_18" (10,65*2,9)+(20,0*0,6) 42,885
VV "SZ_18" (7,6*3,5)+(8,0*3,5) 54,600
VV "JV_18" (7,6*3,5) 26,600
VV Mezisoučet 166,970
VV "DZ_17" (0,6*5,27*2) 6,324
VV "SV_17" (18,65*6,4) 119,360
VV "JZ_17" (18,65*6,4) 119,360
VV Mezisoučet 245,044
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail C,D" ((31,5+96,0)*0,8) 102,000
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail E,F" ((41,2+46,4)*(0,5)) 43,800
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail K" 3,6*(0,9) 3,240
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail L" 2,1*(0,6) 1,260
VV Součet 562,314

9 K 622135002 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm m2 562,314 112,00 62 979,17 CS ÚRS 2020 01

10 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z čedičové vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 80 mm

m2 166,970 650,00 108 530,50 CS ÚRS 2020 01

VV "fasádní skladba_F2" 
VV "viz pohledy_v.č.D.1.1b.03"
VV "SV_18" (10,65*2,9)+(20,0*0,6) 42,885
VV "JZ_18" (10,65*2,9)+(20,0*0,6) 42,885
VV "SZ_18" (7,6*3,5)+(8,0*3,5) 54,600
VV "JV_18" (7,6*3,5) 26,600
VV Součet 166,970

11 M 63151520 deska tepelně izolační čedičová kontaktních fasád podélné vlákno tl 60mm m2 183,667 165,00 30 305,06 CS ÚRS 2020 01
VV 166,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 183,667

12 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z čedičové vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 245,044 650,00 159 278,60 CS ÚRS 2020 01

VV "fasádní skladba_F1" 
VV "viz pohledy_v.č.D.1.1b.03"
VV "DZ_17" (0,6*5,27*2) 6,324
VV "SV_17" (18,65*6,4) 119,360
VV "JZ_17" (18,65*6,4) 119,360
VV Součet 245,044

13 M 63151538 deska tepelně izolační čedičová kontaktních fasád podélné vlákno tl 160mm m2 269,548 410,00 110 514,68 CS ÚRS 2020 01
VV 245,044*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 269,548

14 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
čedičové  vlny tl do 40 mm m 36,000 228,00 8 208,00 CS ÚRS 2020 01

15 M 63151518 deska tepelně izolační čedičová kontaktních fasád podélné vlákno tl 40mm m2 10,800 158,00 1 706,40 CS ÚRS 2020 01
VV 36*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 10,800

16 K 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 412,014 24,40 10 053,14 CS ÚRS 2019 01

17 K 622335102 Oprava hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% m2 412,014 96,00 39 553,34 CS ÚRS 2020 01
VV "svislé zateplené povchy_viz F1+F2" 
VV "viz pohledy_v.č.D.1.1b.03"
VV "SV_18" (10,65*2,9)+(20,0*0,6) 42,885
VV "JZ_18" (10,65*2,9)+(20,0*0,6) 42,885
VV "SZ_18" (7,6*3,5)+(8,0*3,5) 54,600
VV "JV_18" (7,6*3,5) 26,600
VV Mezisoučet 166,970
VV "DZ_17" (0,6*5,27*2) 6,324
VV "SV_17" (18,65*6,4) 119,360
VV "JZ_17" (18,65*6,4) 119,360
VV Mezisoučet 245,044
VV Součet 412,014

18 K 622541021 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 422,814 315,00 133 186,41 CS ÚRS 2020 01

19 K 622454R04 Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství m2 431,564 36,00 15 536,30 CS VLASTNÍ
VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ" 
VV -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily
VV Množství vztaženo na plochu KZS.
VV 8,75+422,814 431,564
VV Součet 431,564

20 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 431,564 15,00 6 473,46 CS ÚRS 2020 01

21 K 632450122 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 25,688 360,00 9 247,68 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S3" ((1,895*8,04)+(1,3*8,04)) 25,688
VV Součet 25,688

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 240 280,15
22 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 494,417 42,00 20 765,51 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
(JC zahrnuje navíc náklady na podkladní prvky s ohledem na ochranu stávajících vrstev střešního pláště)

VV "svislé zateplené povchy_viz F1+F2" 
VV "viz pohledy_v.č.D.1.1b.03"
VV "SV_18" (10,65*2,9)+(20,0*0,6) 42,885
VV "JZ_18" (10,65*2,9)+(20,0*0,6) 42,885
VV "SZ_18" (7,6*3,5)+(8,0*3,5) 54,600
VV "JV_18" (7,6*3,5) 26,600
VV Mezisoučet 166,970
VV "DZ_17" (0,6*5,27*2) 6,324
VV "SV_17" (18,65*6,4) 119,360
VV "JZ_17" (18,65*6,4) 119,360
VV Mezisoučet 245,044
VV "přesahy a ostatní plochy" (0,2*(166,97+245,044)) 82,403
VV Součet 494,417

Projekt opravy ploché střechy a přilehlých fasád bytového domu

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 941211113 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m m2 1 040,000 42,00 43 680,00 CS ÚRS 2020 01
VV PŘEDPOKLAD _ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI REALIZACE S OHLEDEM SKUTEČNOU VÝŠKU 
VV 52*(7,7+1,6+1,6+6,7) 915,200
VV (1,2+1,2)*52,0 124,800
VV Součet 1 040,000

24 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 14 832,510 1,40 20 765,51 CS ÚRS 2020 01
VV 494,417*30 'Přepočtené koeficientem množství 14 832,510

25 K 941211213 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití m2 31 200,000 1,40 43 680,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1040*30 'Přepočtené koeficientem množství 31 200,000

26 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 494,417 22,00 10 877,17 CS ÚRS 2020 01
VV "svislé zateplené povchy_viz F1+F2" 
VV "viz pohledy_v.č.D.1.1b.03"
VV "SV_18" (10,65*2,9)+(20,0*0,6) 42,885
VV "JZ_18" (10,65*2,9)+(20,0*0,6) 42,885
VV "SZ_18" (7,6*3,5)+(8,0*3,5) 54,600
VV "JV_18" (7,6*3,5) 26,600
VV Mezisoučet 166,970
VV "DZ_17" (0,6*5,27*2) 6,324
VV "SV_17" (18,65*6,4) 119,360
VV "JZ_17" (18,65*6,4) 119,360
VV Mezisoučet 245,044
VV "přesahy a ostatní plochy" (0,2*(166,97+245,044)) 82,403
VV Součet 494,417

27 K 941211813 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m m2 1 040,000 22,00 22 880,00 CS ÚRS 2020 01
VV PŘEDPOKLAD _ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI REALIZACE S OHLEDEM SKUTEČNOU VÝŠKU 
VV 52*(7,7+1,6+1,6+6,7) 915,200
VV (1,2+1,2)*52,0 124,800
VV Součet 1 040,000

28 K 941211R00 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému za celkovou výšku lešení do 60 m m2 1 040,000 6,90 7 176,00 CS VLASTNÍ
VV PŘEDPOKLAD _ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI REALIZACE S OHLEDEM SKUTEČNOU VÝŠKU 
VV 52*(7,7+1,6+1,6+6,7) 915,200
VV (1,2+1,2)*52,0 124,800
VV Součet 1 040,000

29 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 040,000 3,50 3 640,00 CS ÚRS 2020 01
VV PŘEDPOKLAD _ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI REALIZACE S OHLEDEM SKUTEČNOU VÝŠKU 
VV 52*(7,7+1,6+1,6+6,7) 915,200
VV (1,2+1,2)*52,0 124,800
VV Součet 1 040,000

30 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 31 200,000 0,36 11 232,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1040*30 'Přepočtené koeficientem množství 31 200,000

31 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 040,000 1,50 1 560,00 CS ÚRS 2020 01
VV PŘEDPOKLAD _ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI REALIZACE S OHLEDEM SKUTEČNOU VÝŠKU 
VV 52*(7,7+1,6+1,6+6,7) 915,200
VV (1,2+1,2)*52,0 124,800
VV Součet 1 040,000

32 K 962052210 Bourání konstrukcí nadzákladových ze ŽB do 1 m3 m3 3,500 7 920,00 27 720,00 CS ÚRS 2020 01
VV "odkaz_BK" (1,0*1,0*0,5)*7 3,500
VV Součet 3,500

33 K 966080101 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm m2 420,764 26,00 10 939,86 CS ÚRS 2020 01
VV "viz pohledy_v.č.D.1.1b.03"
VV "SV_18" (10,65*2,9)+(20,0*0,6) 42,885
VV "JZ_18" (10,65*2,9)+(20,0*0,6) 42,885
VV "SZ_18" (7,6*3,5)+(8,0*3,5) 54,600
VV "JV_18" (7,6*3,5) 26,600
VV Mezisoučet 166,970
VV "DZ_17" (0,6*5,27*2) 6,324
VV "SV_17" (18,65*6,4) 119,360
VV "JZ_17" (18,65*6,4) 119,360
VV Mezisoučet 245,044
VV (1,25*7,0) 8,750
VV Mezisoučet 8,750
VV Součet 420,764

34 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů m 1,500 3 230,00 4 845,00 CS ÚRS 2020 01

35 K 978036131 Otlučení (osekání) omítek vnějších ploch v rozsahu do 20 % m2 420,764 25,00 10 519,10 CS ÚRS 2020 01
VV "podhledové plochy" (1,25*7,0) 8,750
VV Mezisoučet 8,750
VV "svislé zateplené povchy_viz F1+F2" 
VV "viz pohledy_v.č.D.1.1b.03"
VV "SV_18" (10,65*2,9)+(20,0*0,6) 42,885
VV "JZ_18" (10,65*2,9)+(20,0*0,6) 42,885
VV "SZ_18" (7,6*3,5)+(8,0*3,5) 54,600
VV "JV_18" (7,6*3,5) 26,600
VV Mezisoučet 166,970
VV "DZ_17" (0,6*5,27*2) 6,324
VV "SV_17" (18,65*6,4) 119,360
VV "JZ_17" (18,65*6,4) 119,360
VV Mezisoučet 245,044
VV Součet 420,764

D 997 Přesun sutě 123 305,24
36 K 997013162 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 52 m s omezením mechanizace t 37,513 1 990,00 74 650,87 CS ÚRS 2020 01

37 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 37,513 590,00 22 132,67 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 37,513 115,00 4 314,00 CS ÚRS 2020 01

39 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 750,260 22,00 16 505,72 CS ÚRS 2020 01
VV 37,513*20 'Přepočtené koeficientem množství 750,260

40 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 37,513 152,00 5 701,98 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 40 084,80
41 K 998017006 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 52 m t 35,790 1 120,00 40 084,80 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 667 464,36

D 712 Povlakové krytiny 901 023,13
42 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 578,962 28,40 16 442,52 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S1" ((8,6*7,68)+(9,1*8,04)+(7,19*14,27)+(5,77*10,8)+(7,22*20,97)-((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68))) 418,750
VV ((32,56+34,28+42,92+33,14+56,38)*0,5) 99,640
VV "skladba_S2" ((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68)) 36,782
VV ((28,12+19,46)*0,5) 23,790
VV Součet 578,962

43 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 1 157,926 32,30 37 401,01 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S1" ((8,6*7,68)+(9,1*8,04)+(7,19*14,27)+(5,77*10,8)+(7,22*20,97)-((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68)))*2 837,501
VV ((32,56+34,28+42,92+33,14+56,38)*0,5)*2 199,280
VV "skladba_S2" ((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68))*2 73,565
VV ((28,12+19,46)*0,5)*2 47,580
VV Součet 1 157,926

44 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 58,194 35,40 2 060,07 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S4" (7,68*1,35)*3 31,104
VV (18,06*0,5)*3 27,090
VV Součet 58,194

45 K 71230092R Oprava povlakové krytiny do 10° včetně správkových kus NAIP přitavením m2 598,360 26,00 15 557,36 CS VLASTNÍ
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P

Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství
-vyčištění+prořezání+odmaštění a odstranění prachu a nečistot
-vyspravení poruch a defektů
-vyrovnání povrchu - provedení do stavu, aby stávající střešní krytina plnila funkci parozábrany)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-přetavení přířezy z oxidovaného asfaltového pásu tl. 4 mm s nenasákavou vložkou (oprava - předpoklad 25%)
-vyrovnání větších prohlubní provést vrstvou z horkého asfaltu AOSI 85/25 se silikátovým plnivem 

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S1" ((8,6*7,68)+(9,1*8,04)+(7,19*14,27)+(5,77*10,8)+(7,22*20,97)-((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68))) 418,750
VV ((32,56+34,28+42,92+33,14+56,38)*0,5) 99,640
VV "skladba_S2" ((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68)) 36,782
VV ((28,12+19,46)*0,5) 23,790
VV "skladba_S4" (7,68*1,35) 10,368
VV (18,06*0,5) 9,030
VV Součet 598,360

46 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 455,532 12,20 5 557,49 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S1" ((8,6*7,68)+(9,1*8,04)+(7,19*14,27)+(5,77*10,8)+(7,22*20,97)-((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68))) 418,750
VV "skladba_S2" ((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68)) 36,782
VV Součet 455,532

47 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,137 48 300,00 6 617,10 CS ÚRS 2020 01
VV 455,532*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,137

48 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 834,786 45,00 37 565,37 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S1" ((8,6*7,68)+(9,1*8,04)+(7,19*14,27)+(5,77*10,8)+(7,22*20,97)-((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68))) 418,750
VV "skladba_S3" ((1,895*8,04)+(1,3*8,04)) 25,688
VV "skladba_S4" (7,68*1,35) 10,368
VV Mezisoučet 454,806
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail C,D" ((31,5+96,0)*(0,8+1,2)) 255,000
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail E,F" ((41,2+46,4)*(0,5+0,8)) 113,880
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail H" (8,4*0,4) 3,360
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail K" 3,6*(0,8+1,0) 6,480
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail L" 2,1*(0,6) 1,260
VV Součet 834,786

49 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 960,004 148,00 142 080,59 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
Samolepicí pás, na horním povrchu opatřen spalitelnou PE folií, podélný přesah a spodní povrch je samolepící s ochrannou snímatelnou folií. 
Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 1800 g.m-2. Tloušťka pásu 3,0 
(±0,2) mm. Největší tahová síla v podélném směru 1000 (±200) N/50 mm, v příčném směru 1100 (±200) N/50 mm. Odolnost proti stékání 90 °C. 
Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Faktor difuzního odporu 29 000 (±1000). Např. GLASTEK 30 STICKER ULTRA. 

VV 834,786*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 960,004

50 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 455,532 102,00 46 464,26 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S1" ((8,6*7,68)+(9,1*8,04)+(7,19*14,27)+(5,77*10,8)+(7,22*20,97)-((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68))) 418,750
VV "skladba_S2" ((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68)) 36,782
VV Součet 455,532

51 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 523,862 152,00 79 627,02 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
pas z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové folie kašírované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se 
separačním posypem. Pas splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -15 °C. 
Faktor difuzního odporu 370 000 (±)20 000). Součinitel difuze radonu 9,2.10-13 m2.s-1 např. GLASTEK AL 40 MINERAL.

VV 455,532*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 523,862

52 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 36,782 102,00 3 751,76 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S2" ((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68)) 36,782
VV Součet 36,782

53 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 42,299 146,00 6 175,65 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
Natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu 
spalitelnou PE folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g.m-
2. Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v podélném směru 1400 (±400) N/50 mm, v příčném směru 1600 (±400) N/50 mm. 
Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu 29 000 (±1000). Součinitel difúze radonu 1,4.10-11 
m2.s-1. Např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

VV 36,782*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 42,299

54 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 491,588 102,00 50 141,98 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S1" ((8,6*7,68)+(9,1*8,04)+(7,19*14,27)+(5,77*10,8)+(7,22*20,97)-((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68))) 418,750
VV "skladba_S2" ((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68)) 36,782
VV "skladba_S3" ((1,895*8,04)+(1,3*8,04)) 25,688
VV "skladba_S4" (7,68*1,35) 10,368
VV Součet 491,588

55 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu m2 565,326 155,00 87 625,53 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
Natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu opatřen ochranným břidličným posypem, na spodním 
povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka z polyesterové rohože vyztužené v podélném směru skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 190 g.m-
2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 2800 g.m-2. Tloušťka pásu 4,5 (±0,1) mm. Rozměrová stálost 0,3 %. Největší tahová síla v 
podélném směru 900 (±250) N/50 mm, v příčném směru 800 (±250) N/50 mm. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 
°C. Faktor difuzního odporu 30 000. Např. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR.

VV 491,588*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 565,326

56 K 71236344R Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou _budova v přes 18m m2 871,568 210,00 183 029,28 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství

57 K 712525R01
Střešní povlaková krytina , celoplošně lepená k nosnému podkladu, PVC folie - kompletní, systémové 
provedení 

m2 5,400 640,00 3 456,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:
Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce
(lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení)
--------------------------------------------------------------------------

-střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; 
Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, 
ukončovací a přítlačné lišty apod.) 
Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité 
povlakové krytiny 

(tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní 
krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem)
Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude 
ukončena na koruně.
--------------------------------------------------------------------------

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
VV KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS
VV v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily
VV v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail K" 3,6*(1,5) 5,400
VV Součet 5,400

58 K 712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 200,670 13,40 2 688,98 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail C,D" ((31,5+96,0)*(0,8+0,2)) 127,500
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail E,F" ((41,2+46,4)*(0,5+0,25)) 65,700
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail K" 3,6*(0,9+0,25+0,4) 5,580
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail L" 2,1*(0,6+0,3) 1,890
VV Součet 200,670

59 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,070 48 300,00 3 381,00 CS ÚRS 2020 01
VV 200,67*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,070

60 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 200,670 120,00 24 080,40 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail C,D" ((31,5+96,0)*(0,8+0,2)) 127,500
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail E,F" ((41,2+46,4)*(0,5+0,25)) 65,700
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail K" 3,6*(0,9+0,25+0,4) 5,580
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail L" 2,1*(0,6+0,3) 1,890
VV Součet 200,670

61 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 230,771 146,00 33 692,57 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
pas z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové folie kašírované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se 
separačním posypem. Pas splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 70 °C. Ohebnost za nízkých teplot -15 °C. 
Faktor difuzního odporu 370 000 (±)20 000). Součinitel difuze radonu 9,2.10-13 m2.s-1 např. GLASTEK AL 40 MINERAL.

VV 200,67*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 230,771

Strana 5 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 252,825 120,00 30 339,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail C,D" ((31,5+96,0)*(0,8+0,25)) 133,875
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail E,F" ((41,2+46,4)*(0,5+0,8)) 113,880
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail K" 3,6*(0,7+0,3) 3,600
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail L" 2,1*(0,6+0,1) 1,470
VV Součet 252,825

63 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu m2 290,749 155,00 45 066,10 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
Natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu opatřen ochranným břidličným posypem, na spodním 
povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka z polyesterové rohože vyztužené v podélném směru skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 190 g.m-
2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 2800 g.m-2. Tloušťka pásu 4,5 (±0,1) mm. Rozměrová stálost 0,3 %. Největší tahová síla v 
podélném směru 900 (±250) N/50 mm, v příčném směru 800 (±250) N/50 mm. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 
°C. Faktor difuzního odporu 30 000. Např. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR.

VV 252,825*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 290,749

142 K 998712206 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové % 8 628,010 4,43 38 222,09 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 462 610,25

64 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 
dílců, desek m2 105,150 165,00 17 349,75 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail C,D" ((31,5+96,0)*(0,8)) 102,000
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail K" 3,6*(0,7) 2,520
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail L" 2,1*(0,3) 0,630
VV Součet 105,150

65 M 28372308 deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 80mm m2 110,408 95,10 10 499,80 CS ÚRS 2020 01
VV 105,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,408

66 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 
dílců, desek m2 43,800 165,00 7 227,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail E,F" ((41,2+46,4)*(0,5)) 43,800
VV Součet 43,800

67 M 28372312 deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 120mm m2 45,990 143,00 6 576,57 CS ÚRS 2020 01
VV 43,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 45,990

68 K 713140843 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu suchého tl přes 100 mm m2 455,532 27,60 12 572,68 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S1" ((8,6*7,68)+(9,1*8,04)+(7,19*14,27)+(5,77*10,8)+(7,22*20,97)-((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68))) 418,750
VV "skladba_S2" ((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68)) 36,782
VV Součet 455,532

69 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 418,750 82,00 34 337,50 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S1" ((8,6*7,68)+(9,1*8,04)+(7,19*14,27)+(5,77*10,8)+(7,22*20,97)-((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68))) 418,750
VV Součet 418,750

70 M 28372317 deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 150mm m2 439,688 172,00 75 626,34 CS ÚRS 2020 01
VV 418,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 439,688

71 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 36,782 82,00 3 016,12 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S2" ((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68)) 36,782
VV Součet 36,782

72 M 63151466 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa tl 60mm m2 38,621 220,00 8 496,62 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
Tepelněizolační desky z minerální plsti určené pro spodní vrstvy tepelné izolace plochých střech s požární odolností. Pevnost v tlaku při 10 % 
deformaci ≥50 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,038 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 1. Maximální teplota použití 
200 °C. Třída reakce na oheň A1. 
Charakteristická hodnota zatížení 1,25 až 1,60 kN.m-3.  Např. ISOVER T.

VV 36,782*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,621

73 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 36,782 82,00 3 016,12 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S2" ((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68)) 36,782
VV Součet 36,782

74 M 28372309 deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 100mm m2 38,621 119,00 4 595,90 CS ÚRS 2020 01
VV 36,782*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,621

75 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 10,368 82,00 850,18 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S4" (7,68*1,35) 10,368
VV Součet 10,368

76 M 28372308 deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 80mm m2 10,886 95,10 1 035,26 CS ÚRS 2020 01
VV 10,368*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,886

77 K 713141212 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín m 220,800 21,20 4 680,96 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail C,D" ((31,5+96,0)) 127,500
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail E,F" ((41,2+46,4)) 87,600
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail K" 3,6 3,600
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail L" 2,1 2,100
VV Součet 220,800

78 M 63152005 klín atikový přechodný plochých střech tl 50x50mm m 242,880 25,80 6 266,30 CS ÚRS 2020 01
VV 220,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 242,880

79 K 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 455,532 105,00 47 830,86 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S1" ((8,6*7,68)+(9,1*8,04)+(7,19*14,27)+(5,77*10,8)+(7,22*20,97)-((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68))) 418,750
VV "skladba_S2" ((2,16*4,87*2)+(2,05*7,68)) 36,782
VV Součet 455,532

80 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 136,660 1 260,00 172 191,60 CS ÚRS 2020 01
VV 455,532*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 136,660

81 K 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 36,056 105,00 3 785,88 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S3" ((1,895*8,04)+(1,3*8,04)) 25,688
VV "skladba_S4" (7,68*1,35) 10,368
VV Součet 36,056

82 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 9,014 1 260,00 11 357,64 CS ÚRS 2020 01
VV 36,056*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 9,014

83 K 713141356 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 127,500 96,00 12 240,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail C,D" ((31,5+96,0)) 127,500
VV Součet 127,500

84 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 3,506 1 580,00 5 539,48 CS ÚRS 2020 01
VV 127,5*0,0275 'Přepočtené koeficientem množství 3,506

143 K 998713206 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % 4 490,926 3,01 13 517,69 CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika - kanalizace 29 361,73
85 K 721015R01 D+M _ odkaz_VP1_svislá střešní vpusť DN 125 mm kus 2,000 3 590,00 7 180,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

86 K 721015R02 D+M _ odkaz_VP2_svislá střešní vpusť DN 125 mm kus 2,000 3 590,00 7 180,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

87 K 721015R03
D+M _ odkaz_VP3_vodorovná střešní vpusť DN 125 mm + pojistný přepad + potrubí (celková délka pro 4 kus = 
27,6 m)

kus 4,000 3 290,00 13 160,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

88 K 721210823 Demontáž vpustí střešních DN 125 kus 8,000 140,00 1 120,00 CS ÚRS 2020 01

144 K 998721206 Přesun hmot procentní pro kanalizace % 286,400 2,52 721,73 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 46 065,05
89 K 76236130R

Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky, okapy) z desek z vodovzdorné překližky tl. 15 
mm 

m2 3,360 650,00 2 184,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně kotvení a všech přímo souvisejících prací/činností a 
dodávek/doplňků a příslušenství
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VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail H" (8,4*0,4) 3,360
VV Součet 3,360

90 K 76236131R
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky, okapy) z desek z vodovzdorné překližky tl. 21 
mm 

m2 69,990 590,00 41 294,10 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně kotvení a všech přímo souvisejících prací/činností a 
dodávek/doplňků a příslušenství

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail C,D" ((31,5+96,0)*(0,5)) 63,750
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail H" (8,4*0,4) 3,360
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail K" 3,6*(0,4+0,4) 2,880
VV Součet 69,990

145 K 998762204 Přesun hmot procentní pro kce tesařské % 434,781 5,95 2 586,95 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 201 710,46
91 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 6,000 88,90 533,40 CS ÚRS 2020 01

150 K 76400287R Demontáž lemování a oplechování do suti m 498,590 35,00 17 450,65 CS VLASTNÍ

149 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 8,300 86,20 715,46 CS ÚRS 2020 01

148 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 5,100 67,00 341,70 CS ÚRS 2020 01

92 K 764216644 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou m 6,000 568,00 3 408,00 CS ÚRS 2020 01

93 K 764432R01 D+M _ odkaz_PŽ _ půlkruhový podokapní žlab rš 333 mm  m 7,000 292,00 2 044,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

94 K 764432R02 D+M _ odkaz_DP _ kruhový odpadní svod 110 mm m 3,500 430,00 1 505,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

95 K 764432R03 D+M _ odkaz_OF _ krycí oplechování rš 170 mm m 25,500 287,00 7 318,50 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

96 K 764432R04 D+M _ odkaz_OK _ okapnice rš 200 mm m 33,400 225,00 7 515,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

97 K 764432R05 D+M _ odkaz_ZL _ závětrnná lišta rš 250 mm m 8,400 284,00 2 385,60 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

98 K 764432R06 D+M _ odkaz_OA _ oplechování atiky rš 600 mm (včetně příponek) m 44,550 847,00 37 733,85 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

99 K 764432R07 D+M _ odkaz_SP _ svodné potrubí ze střechy 18.NP, dl = do 800 mm kus 2,000 640,00 1 280,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

100 K 764432R08 D+M _ odkaz_KL _ krycí a přítlačná lišta rš 150+150 mm m 13,000 530,00 6 890,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

101 K 764432R09 D+M _ odkaz_OS _ oplechování stěny rš 400 mm m 0,780 350,00 273,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

102 K 764432R10
D+M _ odkaz_SV _ výměna _ střešní výlez 600/900 mm (PO provedení), včetně stavebních úprav dle 
specifikace a rozsahu viz "detail M" 

kus 1,000 13 750,00 13 750,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků + 
stavební úpravy rozsahu viz detail M

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Střešní výlez:
V rámci navržených opatřeních dojde k demontáži stávajícího výlezu na střechu v 18.NP. V místě stávajícího střešního výlezu bude nově 
osazena zateplená laminátová manžeta výšky 300 mm na kterou se osadí nový neprůhledný požární střešní výlez, který bude tvořen 
systémovým výrobkem. Manžeta bude tvořena FeZn plechem s tepelnou izolací tloušťky 40 mm. Třída  reakce na oheň celého výlezu bude A1 
dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel prostupu tepla světlíku s manžetou bude maximálně 1,5 W/(m2*K). Detail osazení střešního výlezu bude 
proveden dle výkresu D.1.1.b)17 Detail M – Střešní výlez.

103 K 764432R21 K 01 _ D+M _ závětrná lišta rš 220 mm m 31,500 280,00 8 820,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail C,D" 31,5 31,500
VV Součet 31,500

104 K 764432R22 K 02 _ D+M _ závětrná lišta rš 220 mm m 99,600 280,00 27 888,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail C,D" 96,0 96,000
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail K" 3,6 3,600
VV Součet 99,600

105 K 764432R23 K 03 _ D+M _ krycí lišta rš 230 mm m 99,600 290,00 28 884,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail C,D" 96,0 96,000
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail K" 3,6 3,600
VV Součet 99,600

106 K 764432R24 K 04 _ D+M _ přítlačná lišta rš 50 mm m 41,200 97,00 3 996,40 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail E,F" 41,2 41,200
VV Součet 41,200

107 K 764432R25 K 05 _ D+M _ stěnová lišta rš 205 mm m 41,200 220,00 9 064,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail E,F" 41,2 41,200
VV Součet 41,200

108 K 764432R26 K 06 _ D+M _ přítlačná lišta rš 50 mm m 46,440 97,00 4 504,68 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail E,F" 46,44 46,440
VV Součet 46,440

109 K 764432R27 K 07 _ D+M _ ochranný návlek chrliče DN 127 mm kus 4,000 300,00 1 200,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail G" 4,0 4,000
VV Součet 4,000

110 K 764432R28 K 08 _ D+M _ ochranný návlek chrliče DN 230/127 mm kus 4,000 400,00 1 600,00 CS VLASTNÍ
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P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail G" 4,0 4,000
VV Součet 4,000

111 K 764432R29 K 13 _ D+M _ koutová lišta rš 150 mm m 3,600 175,00 630,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail K" 3,6 3,600
VV Součet 3,600

112 K 764432R29.1 K 14 _ D+M _ koutová lišta rš 100 mm m 3,600 125,00 450,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail K" 3,6 3,600
VV Součet 3,600

113 K 764432R29.2 K 15 _ D+M _ oplechování rš 460 mm + příponka tl. 1 mm m 2,100 380,00 798,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail L" 2,1 2,100
VV Součet 2,100

114 K 764432R29.3 K 16 _ D+M _ hranatý žlab rš 390 mm m 1,300 470,00 611,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail M" 1,3 1,300
VV Součet 1,300

115 K 764432R29.4 K 17 _ D+M _ oplechování _ lišta rš 155 mm m 1,300 165,00 214,50 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail M" 1,3 1,300
VV Součet 1,300

116 K 764432R29.5 K 18 _ D+M _ oplechování _ lišta rš 210 mm m 1,300 225,00 292,50 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail M" 1,3 1,300
VV Součet 1,300

117 K 764432R29.6 K 19 _ D+M _ přítlačná lišta rš 50 mm m 1,300 97,00 126,10 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail M" 1,3 1,300
VV Součet 1,300

118 K 764432R31 D+M _ prostup kabelového vedení kus 6,000 990,00 5 940,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_detail I" 6,0 6,000
VV Součet 6,000

146 K 998764206 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 1 981,633 1,79 3 547,12 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 21 019,42
119 K 767431R01 Z-01 - Uzamykací mříže 1000/1750 mm _ (demontáže stávajících + dodávka  amontáž nových prvků) ks 2,000 5 000,00 10 000,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

120 K 767431R02 D+M _ odkaz FŽ _ AL fasádní žebřík ks 1,000 5 000,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

121 K 767431R03 D+M _ úprava stávajícího zábradlí kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.

122 K 767810811 Demontáž mřížek větracích čtyřhranných nebo kruhových kus 28,000 22,70 635,60 CS ÚRS 2020 01

147 K 998767206 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % 206,356 1,86 383,82 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 674,32
123 K 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 7,500 83,80 628,50 CS ÚRS 2020 01

124 K 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 7,500 144,00 1 080,00 CS ÚRS 2020 01

125 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,500 118,00 885,00 CS ÚRS 2020 01

126 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 15,000 110,00 1 650,00 CS ÚRS 2020 01
VV 7,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

127 K 783923171 Penetrační nátěr hrubých betonových podkladů m2 25,688 55,70 1 430,82 CS ÚRS 2020 01
VV "rozsah-specifikace_D.1.1b_v.č. 01-17,TZ"
VV "skladba_S3" ((1,895*8,04)+(1,3*8,04)) 25,688
VV Součet 25,688

D M Práce a dodávky M 110 000,00

D 21-M Elektromontáže 110 000,00
128 K 21-M_R01 Bleskosvod _ demontáže / dodávka a provedení / revize / uvedení do provozu kpl. 1,000 42 500,00 42 500,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bleskosvod

Dojde k demontáži stávajícího bleskosvodu .
Po dokončení realizace navržených opatření bude provedena dodávka a montáži do původní polohy. Veškeré montážní práce - elektro budou 
provedeny dle příslušných platných norem, předpisů a standardů.
Svislý vodič svodu bude umístěn na kovových kotvách předsazených před zateplenou fasádou. Vodič musí být na horním konci svislého úseku 
pevně zachycen. Držáky vodiče budou skloněny ve směru od ETICS. Zkušební svorky se umístí ve výšce 1,8 - 2,0 m nad zemí. Zemnící 
vedení bude chráněno ochranným trojúhelníkem.
Vlastní provedení musí být překontrolováno a schváleno revizním technikem. Budou zkontrolovány svody včetně upevnění, spoj. prvků i 
zkušebních svorek. Údržba bude prováděna dle odpovídajících norem a technických zásad.

129 K 21-M_R02 Letecké osvětlení kpl. 1,000 62 500,00 62 500,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní charakteristika :

Kabelové rozvody:

Veškeré nové silnoproudé rozvody jsou navrženy kabely CYKY. Pro rozvody budou použity 3 žilové kabely. Trasy kabelů uvnitř budovy budou 
vedeny v elektroinstalačních lištách po povrchu. Trasy kabelů vně budovy budou vedeny v UV odolných elektroinstalačních trubkách po 
povrchu střešní krytiny v betonových podstavách PV21.
Rozváděč ROV-12 - úprava:
Rozváděč ROV-12 je stávající, bude doplněn o 2 nové vývody pro rozvaděče RPN1 a RPN2. Nové vývody budou osazeny 2-pólovými 
proudovými chrániči s nadproudovou ochranou B10/1N/30mA.
Vývody z rozvaděče ROV-12 budou rozvedeny kabely CYKY-J 3x1,5.
Rozváděče RPN1 a RPN2 - nové:
Rozváděče RPN1 a RPN2 budou oceloplechové nebo plastové, určené pro povrchovou montáž, krytí min. IP 40/20. Budou umístěny na 
chodbě v 17. podlaží budovy. Budou obsahovat jištění připojených návěstidel a 2-pólový svodič přepětí typu I+II. Z rozvaděče budou připojeny 
samostatnými vývody překážková návěstidla, rozvaděč RPN1 pro návěstidla PN1 a PN2 a rozvaděč RPN2 pro návěstidla PN3 a PN4. Vývody 
z rozvaděčů RPN1 a RPN2 budou rozvedeny kabely CYKY-J 3x1,5. Vývody pro návěstidla budou ukončeny ve svorkovnicích jednotlivých 
návěstidel. Při instalaci vedení pro napájení jednotlivých návěstidel je nutné dodržet dostatečnou vzdálenost „S“ od hromosvodného vedení.
Návěstidla:
Návěstidla budou zvolena dle vyjádření Úřadu pro civilní letectví ze dne 26.8.2020 a to jako návěstidla nízké svítivosti, typu B (stálé červené 
světlo) umístěná na rozích objektu. Použitá návěstidla musí být opatřena platným osvědčením typové způsobilosti. Uvedené požadavky je 
nutno zachovat i při výběru jiných než projektovaných návěstidel. Spínání nebude prováděno, návěstidla jsou koncipována jako trvale svítící.
V této projektové dokumentaci je uvažováno s překážkovými návěstidly Dialight RTO-1R07-001. LED červené návěstidlo nízké svítivosti 
Dialight RTO v jednoduchém, zdvojeném nebo v kombinaci s IR provedení je určeno pro zajištění viditelnosti překážek v leteckém provozu v 
okolí vojenských základen, blízkosti letišť, budov, věží a jiných struktur nejen pro běžné značení, ale i pro systémy nočního vidění tak, jak jsou 
definovány organizacemi FAA, ICAO a Transport Canada.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-kompletní rozsah a specifikace _ viz PD a TZ 

130 K 21-M_R03 Úprava telekomunikačních zařízení _ dle specifikace kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specifikace dle TZ :

Telekomunikační zařízení
Na předmětné střeše se nachází celkem 3 telekomunikační antény umístěné na kovových stožárech od společnosti PODA a.s. Dle sdělení 
zástupce společnosti PODA a.s. dojde k odstranění dvou vysílacích stožáru T1 (označení dle výkresu č. D.1.1.b)02) a k přesunutí 
telekomunikačních antén na příhradový vysílací stožár T2 (označení dle výkresu č. D.1.1.b)02).
Dále dojde k dočasné demontáži dvou elektroinstalačních skříní ES ( označení dle výkresu č. D.1.1.b)02) od společnosti PODA a.s. a k jejich 
opětovné montáži nově instalované konzoly prodloužené o tloušťku kontaktního zateplovacího systému. Statický návrh konzol není předmětem 
této projektové dokumentace a zajistí jej zhotovitel stavby.

Stávající elektroinstalační vedení k technickým zařízením společnosti PODA a.s. bude dočasně demontováno po dobu realizace nového 
kontaktního zateplovacího systému a následně opětovně osazeno. Způsob umístění vedení elektroinstalace je potřeba konzultovat se 
zástupce společnosti PODA a.s.
Veškeré zásahy do technické zařízení společnosti PODA a.s. včetně elektroinstalací je potřeba konzultovat a časově plánovat se zástupcem 
společnosti PODA a.s.



D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky 11 166,20
131 K N00_015R04

Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových 
prostupů/průchodek m2 744,413 15,00 11 166,20 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:
Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VV "rozsah a specifikace _ plocha střešního pláště" (491,588+252,825) 744,413
VV Součet 744,413

D Ostatní Ostatní 147 507,50

D OST01 Ostatní práce, dodávky , konstrukce 63 000,00
132 K OST01_R01 Rozvody v ploše fasády / telekomunikační zařízení kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozvody v ploše fasády budou uloženy do plastových chrániček, pro plastové chráničky budou v tepelné izolaci vyříznuty drážky. Před 
započetím prací je nutné kontaktovat zástupce společnosti PODA a.s. viz. kapitola 5.8 technické zprávy.
5.8. Telekomunikační zařízení
Na předmětné střeše se nachází celkem 3 telekomunikační antény umístěné na kovových stožárech od společnosti PODA a.s. Dle sdělení 
zástupce společnosti PODA a.s. dojde k odstranění dvou vysílacích stožáru T1 (označení dle výkresu č. D.1.1.b)02) a k přesunutí 
telekomunikačních antén na příhradový vysílací stožár T2 (označení dle výkresu č. D.1.1.b)02).
Dále dojde k dočasné demontáži dvou elektroinstalačních skříní ES ( označení dle výkresu č. D.1.1.b)02) od společnosti PODA a.s. a k jejich 
opětovné montáži nově instalované konzoly prodloužené o tloušťku kontaktního zateplovacího systému. Statický návrh konzol není předmětem 
této projektové dokumentace a zajistí jej zhotovitel stavby.

Stávající elektroinstalační vedení k technickým zařízením společnosti PODA a.s. bude dočasně demontováno po dobu realizace nového 
kontaktního zateplovacího systému a následně opětovně osazeno. Způsob umístění vedení elektroinstalace je potřeba konzultovat se 
zástupce společnosti PODA a.s.
Veškeré zásahy do technické zařízení společnosti PODA a.s. včetně elektroinstalací je potřeba konzultovat a časově plánovat se zástupcem 
společnosti PODA a.s.

133 K OST01_R02 Ostatní demontážní práce _ viz specifikace TZ kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demontují se všechny prvky elektrických rozvodů na fasádě (elektroinstalační skříně apod.), krabice a rozvody se připraví pro nové osazení.
Demontují se informační štítky umístěné na fasádě.

134 K OST01_R03
Stavební úpravy / opláštění (demontážní práce , dodávky a montáže) _ VZT komora _ kompletní rozsah viz 
detail J

kus 3,000 16 000,00 48 000,00 CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a 
příslušenství
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




D OST02 Záchytný systém proti pádu 84 507,50
135 K OST02_R01 Kotvící bod _ U1 _ délka 500 mm _ (rozsah viz detail B) kus 2,000 3 190,00 6 380,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Kotvicí bod má základnu velikosti 150 x 150 mm a ztužený 
sloupek o průměru 42 mm(např. TOPSAFE TSL-500-BSR10 A).

136 K OST02_R02 Kotvící bod _ U2 _ délka 600 mm _ (rozsah viz detail B) kus 2,000 3 190,00 6 380,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Kotvicí bod má základnu velikosti 150 x 150 mm a ztužený 
sloupek o průměru 42 mm (např. TOPSAFE TSL-600-BSR10 A).

137 K OST02_R03 Kotvící bod _ U3 _ délka 700 mm _ (rozsah viz detail B) kus 11,000 3 190,00 35 090,00 CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Kotvicí bod má základnu velikosti 150 x 150 mm a ztužený 
sloupek o průměru 42 mm (např. TOPSAFE TSL-700-BSR10 A).

138 K OST02_R03.1 Kotvící bod _ v průběhu realizace stavby kus 4,000 3 190,00 12 760,00 CS VLASTNÍ

139 K OST02_R04 Montážní lano nerez _ (rozsah viz detail B) m 58,500 135,00 7 897,50 CS VLASTNÍ

140 K OST02_R05 Kompletní montážní práce a přesuny kpl. 1,000 12 500,00 12 500,00 CS VLASTNÍ

141 K OST02_R06 Revize, předávací dokumentace, uvedení do provozu kpl. 1,000 3 500,00 3 500,00 CS VLASTNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 803 5 CC-CZ:
Místo: Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Jih – Bělský Les Datum: 10. 9. 2020

Zadavatel: IČ:
Statutární město Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 94 980
DIČ: CZ 451 94 980

Projektant: IČ:
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 105 000,00 15,00% 15 750,00

Cena s DPH v CZK 120 750,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projekt opravy ploché střechy a přilehlých fasád bytového domu

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby 

VDS, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které 
nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Jih – Bělský Les Datum: 10. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:
DEKPROJEKT 
s.r.o.

Uchazeč: VDS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 105 000,00

VRN - VRN 105 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 6 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 62 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 8 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 4 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby 

Projekt opravy ploché střechy a přilehlých fasád bytového domu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Jih – Bělský Les Datum: 10. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:
DEKPROJEKT 
s.r.o.

Uchazeč: VDS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 000,00

D VRN VRN 105 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00
1 K 011514000 Stavebně-statický průzkum _ prohlídka statikem kpl. 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 013244000 Dokumentace dílenská pro realizaci stavby kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování :
-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

D VRN2 Příprava staveniště 6 000,00
4 K 020001000 Příprava staveniště kpl. 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie
-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště
-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)
-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě
-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady
-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření
-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)

D VRN3 Zařízení staveniště 62 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
Náklady na zřízení / nájem ZS:
-kancelářské/skladovací/sociální objekty
-oplocení stavby, ostraha staveniště
-kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií
-poplatky spotřeby energií a médií 
(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)

6 K 035103001 Pronájem ploch kpl. 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
(plochy potřebné pro zařízení staveniště, které nejsou v majetku objednatele)

7 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl. 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 8 000,00
8 K 041903000 Dozor jiné osoby kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl. 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v 
jednotlivých soupisech prací) 

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl. 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
-příprava předávací dokumentace dle ZD
-ostatní kompletační činnost

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
11 K 071103000 Provoz investora kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo 
omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)
(+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)

D VRN9 Ostatní náklady 4 000,00
12 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
V jednotkové ceně zahrnuty náklady :
-------------------------------------------------


-pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby 
-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu
----------------------------------------------------------------------------


-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ

Projekt opravy ploché střechy a přilehlých fasád bytového domu

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby 

Strana 3 z 3



P ř í l o h a č . 2 s m l o u v y
\ _ S e z n a r m d g p d g g t g l ý , s i e i i p h i p o m p p i ú č a s t n í k p ř f g g p k l á d á r e a l i z a c i v e ř e j n é z a k á z k y

V ě c n é v y m e z e n í ( J u d g ep o d f i
p á n ů m V Z . k t e r o u n a

— . h o d l á ú č a s t n í k z a d a t \ M 2 2 1 3 ?

V e ř e j n á z a k á z k a m a i é h o r o z s a h u n a s t a v e b n í p r á c e \

p o d d o d a v a s o l f , v č . \ V Z \

 

        

”
‘
1
'
“
_
,
2

h o d n o t v a č b o zv z 2 7 . 2 1 „ R e k o n s t r u k c e s t ř e c h y a p ř i l e h l ý c h m C e t y n y 2 “ D P H

\
\ \

A \

 

%
\1 1 N á z e v : P R E V E N T

\ \ M O R A V A s . r . o .
' s m o I m í s t o p o d n i k á n í : \ M \ c h a l k o í ó l l š 1 7 9 4 2 / 6 6 7

S l e z s k á O s t r a v a , 7 1 0 0 0 \ \
O s t r a v a \ \

' \ T e f u f a x \ - 7 7 7 7 ‘
\ E — m a š l : 7 I Z á c h y t n ý s y s t é m \ 2 %

\ 6 9 0 0 0 , - K č
„ \ _ _ _ __ \ : č o : — \ ž s s 5 1 3 0 2 \. \ D L Č :

* i _ _ _ * _ \ \

\ S p k o v á z n a č k a V O b d w d n f m r e 1 ' 8 1 “ i ‘ " < l l - I C 2 1 8 5 6 K o S v O s t r a v é \ \
í m o b a o p r á v n ě n á j e d n a t z a ú č a s t n í k a :

 

 

 

  

               
 

 
 

   
  

 

 

   
 

 

 
 

  

 
  
     

\ 
 

 

I O e o b y z m o c n ě n á k d a l š í m j e d n á n í m :
\

7 2 . I N ? 6 V " 7 7 fi 7 7 7 ~ 7 fi § e k t r o m o n t a z e A s g I 1 7 7 — 7 7 7 k 7
I S k fl o / m i s h a p o d n i k á n í : P o d L e s e m 9 2 1 / 1 2 , 7 4 2 I\ 3 5 O d r y \ :I 7 T e i . , f a x : 7 i 7 ‘ \
E — m a i i :

I I
I 7 i č o : I o 3 9 3 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 A \ H r o m o s v o d o v á \ 3 %
\ 7 m c : 0 2 0 3 9 3 6 7 6 7 7 7 7 \ s o u a a v a \
l e p i e o v a z n a č k a v o m h o d n r m r e j s t r i k u : \ C 7 6 1 8 8 4 v e r d e n a K o S — v 7 I

\ O s t r a v ě \ l
\ \ O s o b a o p r á v n ě n á j e d n a t z a ú č a s t n í k a : 7 7 7 7 \
\ _ o s o b y z m o c n ě n á ! ( d a i š í m j e d n á n í m ? 7 7 “ \ 7 _ 7 I \

\ É Í F N É Z W F i B i — T r á v n í č e k 7 7 I 7 7 7 7 i _ ř 7 7
S í d l o ! m í s t o p o d n i k á n í : \ H e l e n y M a l é ř o v é 1@ 0 7 7 \I I 7 3 6 0 1 H a v í ř o v - Š u m b a r k \ I \[ I T e L , f a x : A \ \
E - m a í l :

K l e m í ř s k é aV I g c o : 7 % 6 0 3 80 4 1 7 \ p e k r ý v a g S k é p r á c e \ 8 % \\ m C :
 

\ \ „ _ f _ \

\\ S p i s a v á z n a č k a v o b c h o d n í m r e j s t ř í k u :



Č e s t n é p r o h l á š e n í

T í m t o p r o h l a š u j i , ž e h o d l á m v y u ž í t k p f n ě n í v e ř e j n é z a k á z k y p o d d o d a v a t e l e a p ř e d k l á d á m s h o r a
u v e d e n ý s e z n a m p o d d o d a v a t e l ů .

   

 

 
 

; . ( J a n n a o p r á v n ě n é j e d n a t j m é n e m c } z a ú č a s t n í k a z a d á v a c í h o H u m i _ J
[ i o d p i s o s o b y : \ _ _ ň * ; i _
: T l t u š , j m é n o , p r a m e n í , f u n k c e : ] M a r e k D a w i d j e d n a t e l
   

m m m : , [ 4 . 3 3 : 1
 



                  Kotkova 271/6

                  703 00 Ostrava - Vítkovice Časový harmonogram postupu prací 
                  DIČ : CZ45194980 členěno v kalendářních dnech - celkem 110 kalendářních dní

popis prací 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39

zařízení staveniště x x

bourání střešních konstrukcí a natavení 
hydroizolace

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

demontáž stávajícího zateplení x x x x x x x x x x x x x x

provedení KZS na strojovně x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

montáž zachytného sytému x x x x x x

zateplení střešních konstrukcí x x x x x x x x x x

nalepení samolepicího pásu x x x x x x x x x x

provedeni dřevěných konstrukcí x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

provedení ZTI x x x x x

natavení vrchního pasu s břidlicí x x x x x

popis prací 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

bourání střešních konstrukcí a natavení 
hydroizolace

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

provedení KZS na strojovně x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

montáž zachytného systému x x x x x x

zateplení střešních konstrukcí x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

nalepení samolepícího pásu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Provedeni dřevěných konstrukcí x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

montáž oplechování x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

provedení ZTI x x x x x x x x x x x x x x

natavení vrchního pásu s břidlicí x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

popis prací 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

montáž leteckého osvětlení x x x x x x

zateplení střešních konstrukcí x x x x x x

nalepení samolepícího pásu x x x x x x

Provedeni dřevěných konstrukcí x x x x x x x x x x x

provedení ZTI x x x x x x

natavení vrchního pásu s břidlicí x x x x x x x x x x x x x x x x x

montáž oplechování x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

montáž hromosvodové soustavy vč. revize x x x x x x

předání stavby x x x x x x x x

,,Rekonstrukce střechy a přílehlých fasád Četyny 2"

příloha č. 3 
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