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_ Dodatek ¢. 1
ke Smlouvé o poskytovani komundlnich sluieb na uzemi

ve viastnictvi statutarniho mésta Mostu .
¢ 90/13/2020

1. Statutarni mésto Most

zastoupeno ; primdiorem mésta Mgr. Janem Paparegou

ICO : 00266094

DIC CZ00266094

sidlo Most, Radnicni 1, PSC 434 69

bankovni spojeni : Ceska spo¥iteina, a.s., ¢ . 27-1041368359/0800

(dale jen ,,objednatel*)

2. Technické sluiby mésta Mostu a.s.

zastoupena . pfedsedou pfedstavenstva Ing. Viclavem Zahradnickem
mistopFedsedou predstavenstva Tomasem Kubalem

1CO : 64052265

DIC : CZ64052265

sidlo : Most — Velebudice, Délnicka 164, PSC 434 01

bankovni spojeni : Komercéni banka, as., & u. 115-5021820297/0100

Spolecnost zapsana v obchodnim rejstFiku. vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,
oddil B, viezka 771

(dale jen ,,zhotovitel*)

dohodli se dnes takto:

o/ |
L1 Obé strany shodné konstatuji, Ze mezi nimi byla uzaviena shora uvedena smlouva
o poskytovani komundinich slufeb na uzemi ve vlastnictvi statutdrniho mésta Mostu
C 90/13/2020 ze dne 18. 12. 2020 (dale jen ., smlouva ™).
1.2 Obé strany se dohodly, ze se od nabyti icinnosti tohoto dodatku smlouva méni takto:
v ¢lanku I smlouvy — bod 1.1 smlouvy se zruSuje ddsttexiu:
vie za cenu a rozsahu sjednaném dale (v pfiloze €. 1).

a nahrazuje textem:

vie za cenu a rozsahu sjednaném dale (v pfiloze &. 1.1).




v Clanku [ smlouvy — bod 1.2 smlouvy se zrusuje a nahrazuje textem:

1.2 Jednotlivé naplné komunalnich sluzeb jsou pfilohou této smlouvy:

1.2.1 zajisténi éistoty ~ pfiloha €. 2.1,

1.2.2 nakl4ddani s komunalnim odpadem — pfiloha €. 3.1,

1.2.3 zajisténi sluzeb souvisejicich s provozovanim méstského mobiliare — pfiloha €. 4.1,
1.2.4 udrzba a opravy mistnich komunikaci — piiloha €. 5.1,

1.2.5 zimni idrzba mistnich komunikaci — pfiloha ¢. 6.1,

1.2.6 péce o zelen - piiloha ¢. 7.1.

v élanku Il smlouvy — bod 2.1 smlouvy se zrufuje a nahrazuje textem:

Cena za poskytovani komunalnich sluzeb je stanovena jako maximalni pro dany rok. Jeji celkova
vyi¢ a maximalni finanéni objemy sjednané pro jednotlivé oblasti tvofi pfilohu — Cena
za poskytovani komunalnich sluzeb (pfisluiného roku) k této smlouvé. ktera bude vzdy pro dany
rok uzaviena k 31.12. roku pfedchazejiciho.

v clanku HI smlouvy — bod 3.2 smlouvy se zru$uje casttextu:

Prace i¢tované formou pausalnich plateb za celoroéni drzbu vybranych sluzeb v péci o zelen
budou Gétovany pomérmou ¢asti a v mésicich uvedenych v piloze ¢. 7. Ostatni prace budou
uctovany dle sjednanych jednotkovych cen nebo dle platného ceniku zhotovitele.

a nahrazuje textem:

Prace u¢tované formou pausalnich plateb za celoroéni udrzbu vybranych sluzeb v péci o zelen
budou uctovany pomérnou ¢asti a v mésicich uvedenych v pfiloze ¢. 7.1. Ostatni prace budou
uctovany dle sjednanych jednotkovych cen nebo dle platného ceniku zhotovitele.

v clanku IV smiouvy — bod 4.2.18 smlouvy se zrusuje a nahrazuje textem:

4.2.18 v pripadé nedodrzeni lhat uvedenych v ptiloze ¢. 5.1 bod 2.13 pfi osazovani poklopi
vpusti po jejich zcizeni je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500 K¢ za kazdou zjisténou vpust’ a den prodleni. Povinnost zaplatit smluvni pokutu viak
nevznik4, dojde-li k prodleni z diivod, které nelze rozumné pfedvidat,

v clanku V smlouvy — bod 5.4.18 smlowvy se zrusuje a nahrazuje textem;

5.4.18 vybranych sluzeb provadét pravidelné kontroly, které jsou stanoveny v priloze ¢. 2.1 az
¢. 7.1 k této smlouve véetné souvisejicich nalezitosti,

v clanku VI smlouvy — bod 7.11 smlouvyse zrus§uje a nahrazuje textem:

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

Ptiloha &. 1.1 — Cena za poskytovani komunalnich sluzeb

Piiloha €. 2.1 — Zajidténi ¢istoty,

Piiloha ¢. 3.1 — Nakladani s komunalnim odpadem,

Priloha ¢. 4.1 — Zajisténi sluzeb souvisejicich s provozovanim méstského mobiliate,
Piiloha &. 5.1 — Udrzba mistnich komunikaci,

Ptiloha ¢. 6.1 — Zimni udrzba mistnich komunikaci,

Ptiloha ¢. 7.1 — Péc¢e o zelen,



Ptiloha ¢. 8.1 — Plna moc.

1.3 Vdal§im zustava smlouva nezménéna

cl 1

1. Sjednavad se, Ze smluvni strany povaZuji povinnost dorudit pisemnost do viastnich rukou
za spinénou i v pfipadé, Ze adresdt zdsilku. odeslanou na jeho v tomio dodatku wvedenou Ci
naposledy pisemné ozndmenou adresu pro dorucovani, odmiine prevzit, jeji dorudeni zmafi nebo
si ji v odbérni hinté nevyzvedne, a to desarym dnem ode dne vypraveni pisemnosti.

2. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby dodatek, jakoZ i smlouva byla vedena v evidenci
smluv vedené statutarnim méstem Most, kterd bude prFistupna dle zdkona & 106/1999 Sb.,
o svobodném pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisii, a ktera obsahuje udaje
o smiuvnich strandch, pFedmétu smlouvy, ¢iselné oznaceni tohoto dodatku a smlouvy a datum
Jejiho uzavieni. Udaji o smhuvnich strandch se u Sfyzickych osob rozumi zejména udaj o jménu,
pFifmenti, datu narozeni a misté trvalého pobytu.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v tomto dodatku nepovazuji za obchodni
tajemstvi a udéluji svoleni k jejich zpFistupnéni ve smyslu zakona ¢ 106/1999 Sb., a zveFejnéni
bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

4. V pFipadé, Ze nékteré ustanoveni tohoto dodatku nebo smlouvy je nebo se stane neucinné.
zustavaji ostatni ustanoveni ucinna. Smluvni strany se zavazuji nahradit neucinné ustanoveni
ustanovenim jinym, ucinnym, které svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe obsahu a smyslu
ustanoveni puvodniho, neucinného. Smluvni strany sjedndvaji, 3e veskeré spory z tohoto dodathku
a smlouvy budou Fesit primdrné dohodou.

5. Smluvni strany sjedndvaji, Ze od ucinnosti tohoto dodatku se Fidi prava a povinnosti smluvnich
stran zejména zak. ¢ 89/2012 8b., Obéanskym zakonikem, v platném znéni, a dalsimi obecné
zavaznymi pravnimi pFedpisy.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden stejnopis obdrzi zhotovitel a
Jeden stejnopisy obdrzi objednatel. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran
a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smiuv. Jakakoliv zména této smlouvy je neplatna, pokud
nema pisemnou formu v podobé éislovaného dodatku.

7. Ostatni ustanoveni smiouvy o udribé mistnich komunikaci ve viastnictvi statutdrniho mésta
Mostu ¢ 8/13/2011 ze dne 11. 1. 2011 ve znéni platnych dodatku jsou nedotéena a timto dodatkem
se nemént.

8. Dodatek podléhd uvereinéni v registru smluv dle zdkona & 340/2015 Sb., o zvidstnich
podminkdch ucinnosti nékterych smluv, uverejhovani téchto smiluv a o registru smluv (zdkon
o registru smluv). Smluvni strany se dohodly, Ze dodatek v souladu s timto zdkonem uverejni
objednatel, a to nejpozdéji do 15 pracovnich dnu od podpisu smlouvy. V pFipadé nespinéni tohoto
ujednani miZe uvefeinit dodatek v registru zhotovitel.

9. Po uverejnéni v registru smiuv obdrii zhotovitel do datové schranky/e-mailem potvrzeni
od spravce registru smiuv. Potvrzeni obsahuje metadata, je ve formdtu pdf, oznaceno uzndavanou



elektronickou znackou a opatieno kvalifikovanym casovym razitkem. Smiuvni strany se dohodly,
3e zhotovitel nebude, kromé potvrzeni o uveFejnéni dodatku v registru smiuv od sprdavce registru
smiuv, nijak ddle o této skutecnosti informovdn. .
10. Smluvni strany po Fadném pfecieni této dohody a sezndmeni se s jejim obsahem prohlasuji, Ze
je jim znam jeho smysl a ucel, Ze tento odpovida projevu jejich viile a Ze k nému pFistupuji
svobodné a vazné, nikoliv v tisni a za ndpadné nevyhodnych podminek.

V Mosié dne: 74 -0 ‘ V Mosté - Velebudicich: 74 -0 M

Objednatel: _.zsXOTARNI MESTA. Zhotovitel:
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Priloha &. 1.1
Cena za poskytovini komundlnich sluZzeb (pFislu§ného roku)

Cena pro rok 2021

Sluzba Cena v K¢ vé. DPH
Zajisténi cistoty 31.928.000
Nakladani s komunalnim odpadem 64.259.000
Sluz!)yfouwsejlc; s provozovanim méstského 5.966.000
mobiliare

Udrzba mistnich komunikaci 40.374.000
Zimni adrzba mistnich komunikaci 8.000.000

Péce o zeler 57.942.000
Cena celkem 208.469.000

Finanéni objem za poskytovini jednotlivych oblasti komundlnich sluzeb pro rok 2021

Zajisténi Cistoty

Sluzba Cena v K¢ vé. DPH
Blokové ¢isténi komunikaci 12.172.000
Strojni ¢iSténi po zimni Gdrzbé 2.176.600
Rucni a strojni ¢isténi 3.189.400
Ruéni ¢isténi mésta 11.200.000
Likvidace ¢ernych skiadek 350.000
Cisténi vodnich dél a toka 150.000
Uklid sidlisté Chanov 1.500.000
Sbér a likvidace psich exkrementi * pozn. 1.190.000
Cena celkem 31.928.000

*pozn. — uhrada uvedené roéni finan¢ni ¢astky ve vysi 1.190.000 Ké& v¢. DPH pro zajisténi sluzby
sbéru a likvidace psich exkrementi bude realizovana v pausalnich mési¢nich platbach, tj. ve vysi
1/12 z celkové ro¢ni ceny.

Nakladani s komunélnim odpadem

Sluzba Cena v Ké vé. DPH
Sbeér, svoz a likvidace smésného komunalniho 34.276.716
odpadu

Zaj181éni separovaného sbéru odpadu 10.256.203
Provoz sbérného dvora 5.106.000
Sbér, svoza likvidace odpadu z velkokapacitnich 5.561 400
kontejnert

Sbér, svoz a likvidace bioodpadu 1.869.474
Sbér, svoz a likvidace odpadu z odpadkovych ko3l 3.517.807
Myti a desinfekce odpadovych nadob 1.871.400
Poplatky 1.800.000
Cena celkem 64.259.000




Stluzby souvisejici s provozovanim méstského mobiliafe

Sluzba

Cena v K¢ vé. DPH

Péce o détska hiisté, piskovité a zpevnéné hraci

3.000.000

plochy
Péte o lavicky a navigaéni systém mésta 500.000
Provozovani bazéni, fontan, pitek, kasny na 1.
nameésti, vodniho dila u dékanského kostela a kadny 900.000
u sochy sv. Jana Nepomuckého
Dalsi sluzby na zakladé pozadavku objednatele v¢.
udrzby parku u budovy MmM (spravy (bez uhrady

g Lo oo 1.566.000
energii) elektro. ptipojky, piipojky vody,
dekorativniho a architektonického osvétieni)
Cena celkem 5.966.000

Udrzba mistnich komunikaci

Sluzba

Cena v K¢ vé. DPH

Bézna adrzba komunikaci (oprava AB potahi,

propady, dopliiovani technického zazemi 3.000.000
komunikaci, apod.)
Oprava chodnikd - komunikaci pro p&&i (dlazdéné
povrchy, AB povrchy, vyména a oprava obrubnika, 7.000.000
apod.)
Zajisténi mostnich prohlidek, Gdrzba a opravy
AR . 1.200.000

mostnich téles v majetku mésta
Odstrariovani nasledkit autonehod 180.000
Opravy lfar’lallzacmuch vpusti, poskozenych rami, 2 000.000
doplfiovani poklopt
Obnova DZ na vyhrazenych parkovacich mistech
(VDZ i SDZ) 200.000
Instalace nového svislého DZ a dopravniho zafizeni 400.000
Slli:a;avy a udrzba svislého DZ a obnovy oznaéniku 600.000
Obnova,‘ opravy a QOplnovam vodorovného 5 300.000
dopravniho znaceni
Provadéni udrzovacich a pomocnych praci (drobna '
architektura, opravy zastavek MHD, odstrafiovani 1.000.000
nefunkénich pfislufenstvi komunikace, apod.)
Opravy vytluki na komunikacich 1.000.000
Celkové opravy komunikaci 21.334.000
Ostatni sluzby (piejimky ploch, zjisténi siti, ohlaseni
stavebnich dprav komunikaci stavebnimu ufadu,

g ) . . RV 160.000
podavani trestnich ozndmeni na zcizeni majetku
mésta, aj.) *pozn.
Cena celkem 40.374.000

*pozn. - Uhrada uvedené ro¢ni finanéni ¢astky ve vy$i 160.000 K¢ vé. DPH pro zajisténi sluzeb
nevyrobniho charakteru bude realizovéana ve ¢tvrtletnich platbach, ). ve vy$i 40.000 K¢ v¢etné

DPH za ¢tvrtleti.




Zimni ddrzba mistnich komunikaci

Sluzba Cena v Ki vé. DPH
Provedeni zimni Udrzby na komunikacich

statutarniho mésta Mostu dle planu zimni udrzby 6.487.500
komunikaci

Paudal: dispecer a pohotovost 1.512.500
Cena celkem 8.000.000

Péée o zelen

Sluzba Cena v K¢ vé. DPH
Udrzba travniki 35.332.080
- celorocni udriba travhatych ploch 34.847.220
- ostaini udrzba travnarych ploch 484.860
Udrzba drevin 16.995.030
- sezonni udriba drevin 4.381.511
- Fez dfevin 8.023.588
- ostani udrba drevin 4.589.931
Udrzba okrasnych zahonii 3.669.765
- celorocni udriba okrasnyeh zdhonti 2.913.538
- rekonstrukce okrasnych vysadeb 756.227
Okrasné kvétinové stojany a okrasné nadoby na

. JHI 425.575
sloupech vefejného osvétleni
Chemické odetreni porostl 222.420
Zajisteéni vyzdob pti akcich mésta 120.900
Sluzby - piejimky ploch, sité 52.140
*pozn.
Udrzba zeleng mateiskych skol 1.124.090
Cena celkem 57.942.000

¥pozn. - thrada uvedené ro¢ni finanéni ¢astky ve vysi 52.140 K¢ v, DPH pro zajisténi sluzeb

nevyrobniho charakteru bude realizovana ve ¢tvriletnich platbach, tj. ve vysi 13.035 K¢ véetné
DPH za étvrtleti.

DPH je ve vysi podle pravniho predpisu platného v dobé uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Finanéni objemy za komunalni sluzby v jednotlivych oblastech provadénych zhotovitelem
na uzemi ve vlastnictvi objednatele lze piekroc¢it s tim. Zze sjednana kone¢na celkova cena
pro piisludny rok nebude pfekro¢ena.




Priloha ¢. 2.1
Zajisténi éistoty na Gzemi ve vlastnictvi statutirniho mésta Mostu

eI

PFedmét
1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét v&as a Fadné, na svij naklad a nebezpeci, zajisténi Cistoty
na Uzemi ve vlastnictvi objednatele, a to:
1.1.1 blokové &i3téni vizemi ve vlastnictvi objednatele (dale téz , blokové &isténi komunikaci®),
1.1.2 strojni ¢i8téni po zimni 0drzbé,
1.1.3 ruéni a strojni Cisténi,
1.1.4 ruéni ¢isténi mésta,
1.1.5 likvidace Cernych skladek vzniklych na pozemcich ve vlastnictvi objednatele (dale téZ
likvidace ¢ernych skladek™),
1.1.6 ¢isténi vodnich dél a toku,
1.1.7 tklid verejneho prostranstvi na sidlidti Chanov,
1.1.8 ru¢ni sbér a likvidace psich exkrementd,
vie za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle pfilohy €. 1.1 k této smlouvé.

¢l 11
Blokové ¢isténi komunikaci

2.1 Blokovym ¢isténim komunikaci se rozumi zejména:

2.1.1 komplexni strojni a ruéni vy¢isténi komunikaci, jejich soucasti a pfislusenstvi,

2.1.2 komplexni strojni a ru¢ni vyc¢idténi ostatnich souvisejicich zpevnénych i nezpevnénych
ploch,

2.1.3 likvidace odpadu.

2.2 Zhotovitel je povinen pii blokovém ¢isténi komunikaci zejména:

2.2.1 provadét strojni a ru¢ni vy¢isténi silnic, chodnikd, parki, nehlidanych parkovist, kruhovych
objezdfi, podchodd, schodl, autobusovych zastiavek méstské hromadné dopravy, stanovist
odpadovych nadob, zpevnénych hracich ploch a ostatnich souvisejicich zpevnénych
i nezpevnénych ploch véetné travniki a kefovych porostu,

2.2.2 provadét vy¢isténi kanalizacnich vpusti, 3achet a Fadu véetné vymény poskozenych ko3sa,
popt. dopinéni chybéjicich kosu. V pfipadé nutnosti odstranéni miiZze a nasledné osazeni mrize
nové (z recyklovaného materialu),

2.2.3 odstranovat prorustajici travu na komunikacich, jejich soucastech a pfisludenstvi
a ostatnich souvisejicich zpevnénych plochach véetné predchoziho chemického oSetreni
provedeného minimalné 7 dni pred zapocetim praci — termin zahajeni chemického CiSiéni urci
zhotovitel podle skute¢né potfeby statutarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen
prubézné iniciativné zjist'ovat, objednateli prokazovat, a nasledné objednatele pisemné, denné
informovat o provedeném chemickém oseteni konkrétnich ploch,

2.2.4 provést okopavku a vy¢isténi naplavenin na komunikacich, jejich soucastech
a pfisluSenstvich a na ostatnich souvisejicich zpevnénych plochach,

2.2.5 provadét vyc¢isténi odvodiovacich prikopt pfiléhajicich k ¢isténym komunikacim, kterym
se rozumi kazdoro¢ni vy¢isténi a tim i udrzovani odvodhovacich pHkopl v fadném funkénim
stavu odstranénim naplavenin (hliny, kamenu, apod.), vyznuti travy a odstranéni porostu véetné
piedchoziho chemického oSetfeni a odstranéni ostatnich necistot,

2.2.6 zajistovat snizeni pra$nosti komunikaci, jejich sou¢asti a pfisludenstvi a ostatnich
souvisejicich zpevnénych ploch, p#i ¢idténi pomoci kropicich vozi,



2.2.7 odstavit odpadové nadoby ze stanovisté odpadovych nadob pted ¢isténim a po provedeni
vycisténi stanovist odpadovych nadob, ihned vratit odpadové nadoby zpét na stanoviité
odpadovych nadob véetné fadného zabrzdéni odpadovych nadob, .

2.2.8 odvazet a likvidovat veskery odpad,

2.2.9 hradit poplatky za ulozeni dopadi na skladce,

2.2.10 vést agendu o produkci odpadii a nasledné provést hlaseni za objednatele podle zakona
o odpadech,

2.2.11 zpracovat harmonogram blokového ¢iswéni komunikaci, ktery zhotovitel predlozi
objednateli pro informaci do 10. bfezna piislu§ného roku,

2.2.12 po skonceni blokového ¢isténi komunikaci vypracovat seznam nefunkénich kanaliza¢nich
vpusti, a tento seznam pro informaci neprodiené¢ predat objednateli spolu s odivodnénim
vzniklého stavu a ndvrhem na odstranéni zavad véetné terminu, kdy budou zavady odstranény.
Tento seznam ddle predat na pfislusné oddéleni zhotovitele, které zajisti odstranéni zavad.,

2.2.13 poskytovat podle pozadavku objednatele dal3i informace, které maji souvislost s blokovym
¢isténim komunikaci.

2.3 Blokové ¢isténi komunikaci zapocne nejdiive v druhé poloviné mésice kvétna prisluiného
roku (navazné po ukon&eni strgjniho ¢idténi po zimni udrzbé) a skonéi nejpozdéji v druhé
poloviné mésice tijna piisludného roku. Ptesné terminy praci budou sjednany s objednatelem

na zakladé odsouhlaseného harmonogramu blokového ¢i$téni komunikaci.

2.4 7Zhotovitel je povinen provadét blokové ¢isténi komunikaci po predchozim oznaéeni ¢isténych
komunikaci pfisluSnymi pienosnymi dopravnimi znatkami zakazujici stani silni¢nich vozidel
v dobé &iS1éni s upozornénim, Ze vozidlo, které bude na mistni komunikaci tvofit pfekazku, bude
odstranéno. P1i této ¢innosti je zhotovitel povinen zejména:

2.4.1 pozadat silni¢ni spravni ufad o stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich
komunikacich — povoleni do¢asného zikazu stani silni¢nich vozidel na mistnich komunikacich
v dobé¢ blokového ¢isténi komunikaci,

2.4.2 zajistit, aby dopravni zna¢ky svymi rozméry, barvami. textem a dal$imi technickymi
pozadavky odpovidaly zvlastnim technickym pfedpistim (napi. neobsahovaly ruéné psany text),
a byly udrZzovany v fadném technickém stavu (natfené, ¢isté, atd.),

2.4.3 zajistit oznaceni pfislusné komunikace dopravnimi znackami podle zvlastniho pravniho
pfedpisu, a to nejmén¢ 7 dnd pfed dnem docasného zakazu stani na pfislusné pozemni
komunikaci. Umisténi dopravnich znatek prekontroluje zhotovitel ve spolupraci s Méstskou
policii Most. Po oznaceni pfislusné komunikace dopravnimi zna¢kami pofidi zhotovitel
fotodokumentaci umisténi viech dopravnich znacek.

2.4.4 provadét kontrolu stavu dopravnich znacek, v pfipadé zjisténi vady sepsat zaznam a zajistit
napravu. Naprava bude zaji$téna i po ptijeti oznameni od Méstské policie Most, objednatele, atd.
2.4.5 v ptipadé neuposlechnuti dec¢asného zakazu stani bude provedeno v zastoupeni viastnika
komunikaci (objednatele) odstranéni vozidla, a to ve spolupraci s Méstskou policii Most a podie
platného pravniho predpisu v dobé odstranéni vozidla. Tato spoluprace bude provadéna
na zakladé dohody mezi zhotovitelem a Méstskou policii Most. a to v pisemné podobé po dobu
trvani této smlouvy,

2.4.6 na vyzvu objednatele pfedat objednateli rozhodnuti o povoleni do¢asného zikazu stani
silni¢nich vozidel vydané silni¢nim spravnim ufadem, pisemnosti tykajici se evidence dopravnich
znatek a dalsi mozné informace,

2.4.7 bezprostredné po ukonceni blokového ¢i5téni konkrétni komunikace odstranit z komunikace
pfenosné dopravni znacky zakazujici stani nebo zajistit technickym opatfenim zrudeni jejich
platnosti.



2.5 Nedodélky vzniklé nedostateénou soudinnosti méstské policie nutné pro odtahy vozidel, popf.
nedodélky vzniklé dlouhodobym stanim vozidel v souladu s dopravnimi predpisy budou feSeny
individualné. O téchto nedodélcich bude objednatel informovan pisemné — elektronickou postou,
a to v den vzniku nedodélku. )

2.6 Podrobny rozsah blokového ¢&isténi komunikaci a seznam mist, na kterych bude provedeno,
tvofi piilohu ¢. 2A k této smlouvé.

¢l 111
Strojni ¢iSténi po zimni Gdrzbé

3.1 Zhotovitel je pii provadéni strojniho ¢18téni po zimni adrZzbé (déle téz ,.strojni €isténi*), které
probéhne od 01. dubna maximalné do druhé poloviny kvétna pfisluiného roku, a jehoZz predmétem
je strojni ¢isténi viech mistnich a u¢elovych komunikaci, které jsou v majetku objednatele véetné
jejich souéasti a prisluenstvi, povinen zejména provadét strojni ¢iSténi komunikaci, mostu,
chodnikii, spojovacich komunikaci, nehlidanych parkovist, kruhovych objezdd a vefejnych
prostranstvi, jehoZ cilem je odstranéni zbytku zdrsfiovacich materiali pouzitych pfi zimni GdrZbé.
Presné terminy praci budou sjednany s objednatelem na zakladé odsouhlaseného harmonogramu
strojniho ¢i$téni po zimni udrzbé.

3.2 V piipadech uzsiho profilu chodniku, u schodidt’ a vefejnych prostranstvi, kde neni mozno
provést strojni CiSténi, zajisti zhotovitel ¢i%téni ru¢ni, jehoz cilem je odstranéni zbytkd
zdrsiiovacich materiali pouzitych pfi zimni udrzbé.

3.3 Strojni ¢isténi bude provadéno podle harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem
a predlozeného objednateli k informaci do 15. unora daného roku, pticemz kazdy rok zhotovitel
rozhodne, zda se budou ¢istit vsechny komunikace a chodniky, ¢i pouze nékteré z nich
v navaznosti na pinéni planu zimni udrzby komunikaci.

3.4 Zhotovitel je povinen provadét strojni ¢iSténi komunikaci po predchozim oznaceni ¢isténych
komunikaci pfisluSnymi pfenosnymi dopravnimi znat¢kami zakazujici stani silniénich vozidel
odstranéno. P této ¢innosti je zhotovitel povinen zejména:

3.4.1 pozadat silni¢ni spravni ufad o stanoveni prechodné tpravy provozu na pozemnich
komunikacich — povoleni do¢asného zakazu stani silni¢nich vozidel na mistnich komunikacich
v dob¢ strojniho ¢idténi komunikaci,

3.4.2 zajistit, aby dopravni znacky svymi rozméry, barvami, textem a dalSimi technickymi
pozadavky odpovidaly zvlastnim technickym pfedpisim (napf. neobsahovaly ru¢né psany text),
a byly udrzovany v fiddném technickém stavu (natfené, ¢isté, atd.),

3.4.3 zajistit oznaceni pfislusné komunikace dopravnimi zna¢kami podle zvlastniho pravniho
ptedpisu, a to nejmén¢ 7 dnl pied dnem docasného zikazu stani na pfisluiné pozemni
komunikaci. Umisténi dopravnich znacek ptrekontroluje zhotovitel ve spolupraci s Méstskou
policii Most. Thned po oznadeni ptisludné komunikace dopravnimi zna¢kami pofidi zhotovitel
fotodokumentaci umisténi viech dopravnich znacek.

3.4.4 provadét kontrolu stavu dopravnich znacek, v ptipadé zjisténi vady sepsat zaznam a zajistit
napravu. Naprava bude zajisténa i po pfijeti oznameni od Méstské policie Most, objednatele,
atd.

3.4.5 v ptipadé neuposlechnuti do¢asného zédkazu stani bude provedeno v zastoupeni vlastnika
komunikaci (objednatele) odstranéni vozidla, a to ve spolupraci s Méstskou policii Most a podle
platného pravniho piedpisu v dobé odstranéni vozidla. Tato spoluprace bude provadéna



na zakladé dohody mezi zhotovitelem a Méstskou policii Most, a to v pisemné podobé po dobu
trvani této smlouvy,

3.4.6 na vyzvu objednatele predat objednateli rozhodnuti o povoleni dofasného zakazu stani
silniénich vozidel vydané silniénim spravnim ufadem, pisemnosti tykajici se evidence dopravnich
znacek a dal3i mozné informace,

3.4.7 bezprostredné po ukonéeni strojniho ¢isténi konkrétni komunikace odstranit z komunikace
pfenosné dopravni znaCky zakazujici stani nebo zajistit technickym opatfenim zrueni jejich
platnosti.

3.5 Zhotovitel je dale povinen provadét odvoz a likvidaci veskerého odpadu v souladu se zdkonem
o odpadech a Ghradu poplatkit za uloZeni odpadii na skladce, vést agendu o produkci odpadi a
provést nasledné hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech.

3.6 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavku objednatele.

LY
Ruéni a strojni ¢isténi

4.1 Zhotovitel je povinen pi ruénim a strojnim ¢isténi provadét zejména:

4.1.1 vy¢isténi podchodii 3x tydné, véetné tlakového umyti a desinfekce 1x tydné,

4.1.2 ¢i5téni a zametani schodist’ a odstraftovani proristajici travy minimainé 1x tydné,

4.1.3 vyc¢idténi kruhovych objezdi, kterym se rozumi vycisténi celého kruhového objezdu,
vy¢isténi ¢asti souvisejicich komunikaci minimalné 50 m a ostriivkil v komunikaci (zameteni,
odstranéni prorastajici travy, odstranéni naplavenin, uklid odpadku i ze zelené), a to 2x mési¢né,
v obdobi od 15.03. do 20.11. pfisluiného roku,

4.1.4 vyc¢idteni velkych kiizovatek, kterym sc rozumi vy¢isténi samotné kiizovatky, vy€isieéni &asti
souvisejicich komunikaci a ostruvk( v komunikaci (zameteni, odstranéni prorustajici travy,
odstranéni naplavenin, uklid odpadki), a to 2x mésicné, v obdobi od 15.03 do 20.11. prisiusného
roku,

4.1.5 vy¢isténi autobusovych zastavek méstské hromadné dopravy (dale jen ,MHD*), kterym se
rozumi vy¢isténi celé plochy zastavky od necistot a nedopalk, zameteni, odstranéni proristajici
travy, odstranéni naplavenin, tiklid odpadki i ze zelené, a to 1x tydné,

4.1.6 myti stiech a konstrukci autobusovych pristteSskG MHD, a to Ix mésiéné, v obdobi
od bfezna do listopadu piisluiného roku,

4.1.7 myti stran autobusovych pfistieski MHD, odstranéni napist, nalepek, samolepek, plakatu
apod., a to 1 z konstrukei pristfeskd, a to 2x mésiéné,

4.1.8 vy¢isténi kanalovych vpusti. $achet a fadu v&. odsati vzniklych louzi podle skuteéné potieby
statutarniho mésta  Mostu, kterou je zhotovitel pribézné iniciativné  zajidtovat
a objednateli prokazovat. V piipadé zjisténi technické zavady na kanalovych vpustich hlasit toto
Zjisténi na prisludné oddéleni zhotovitele, aby byla zajiSiéna naprava,

4.1.9 vycisténi komunikaci, zejména po havariich, od holubincli, spadaného ovoce, listi,
naplavenin, kaluzi, apod., podle skute¢né potfeby statutarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel
povinen priibéZzné iniciativné zajistovat a objednateli prokazovat — fotodokumentace véetné
popisu zaslana elektronickou postou.

4.2 Zhotovitel je dale povinen provadét odvoz a likvidaci veskerého odpadu v souladu se zakonem
o odpadech a uhradu poplatku za uloZeni odpada na skladce, vést agendu o produkci odpadil a
provést nasledné hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech.

4.3 Ru¢ni a strojni ¢i3téni bude probihat podle harmonogramu vyhotoveného (zpracovaného)

zhotovitelem a predlozeného objednateli k informaci do 02.01. daného roku. Zhotovitel je
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povinen zménit terminy ruéniho a strojniho ¢isténi s pfihlédnutim zejména ke klimatickym
podminkam daného roku nebo aktualnimu pokynu objednatele.

4.4 Pripadné pozadavky objednatele na provedeni konkrétniho strojniho nebo ru¢nihe Cisténi
mimo harmonogram je zhotovitel povinen provadél pfednostné, a to nejpozdéji nasledujici den
od sdéleni pozadavku. Pozadavky bude objednatel sdélovat zhotoviteli telefonicky, na Zadost
zhotovitele potvrdi objednatel pozadavek elektronickou postou.

4.5 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavku objednatele.

4.6 Podrobny rozsah ru¢niho a strojniho ¢i$téni a seznam mist, na kterych bude provadéno, tvofi
piilohu €. 2B k této smlouve.

4.7 Zhotovitel je dile povinen regulovat populaci volné zdivoéelych holubi formou odchytu a
nasledné likvidace na vymezeném uzemi mésta Mostu. Prace budou provadény v souladu se
zakonem ¢&. 246/1992 Sb., na ochranu zvifat proti tyrani, zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané
piirody a krajiny a souvisejicimi pravnimi pfedpisy. Pfedmét pinéni, termin plnéni, povinnosti a
sankce jsou vedeny v pfiloze 2C.

4.8 Zhotovitel je povinen zajistovat uplnou spravu edlu¢ovacich lapolit parkovidt v majetku
objednatele. Pfedmeét plnéni, povinnosti a termin plnéni jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2D.

v
Ruéni ¢isténi mésta

5.1 Zhotovitel je ph provadéni ruéniho ¢idténi mésta v lokalitach uvedenych v priloze ¢. 2E k této
smlouvé, povinen provadét zejména:

5.1.1 ru¢ni sbér drobného odpadu na vefejném prostranstvi do ptislusnych prostiedku (nadob,
pytld, apod.), kierymi bude vybaven kazdy pracovnik zhotovitele, a tento odpad bude nasledné
samostatné likvidovan,

5.1.2 ru¢ni zametani komunikaci (vozovek, chodniku) a ostatnich zpevnénych ploch v majetku
objednatele (napf. schodist’, pruchodil, zpevnénych hracich ploch) od ne€istot (drobného odpadu,
drobnych naplavenin, listi apod.), podle skute¢né potfeby statutamiho mésta Mostu, kterou je
zhotovitel povinen prab&zné iniciativné zjidtovat a objednateli prokazovat,

5.13 drobnou okopavku, vy&isténi a uklid proristajici trdvy, drobnych naplavenin
na komunikacich {(vozovkiach, chodnicich a ostatnich zpevnénych plochach) v majetku
objednatele, podle skute¢né potfeby statutarmniho mésia Mostu, kterou je zhotovitel povinen
prubézng iniciativné zjiftovat a objednateli prokazovat,

5.1.4 ruéni povrchové ¢isténi zanesenych kanalovych vpusti a &idténi odvodiiovacich kanalka,
podle skuteéné potfeby statutimiho meésta Mostu. kterou je zhotovitel povinen prubéiné
iniciativné zjist'ovat a objednateli prokazovat,

5.2 Zhotovitel je povinen vramci ru¢niho ¢€iSténi provadét chemické odetfeni a nasledné
odstranéni prorustajici travy na komunikacich (vozovkach, chodnicich), zpevnénych plochach
a naslednou likvidaci vznikiého odpadu. Chemickym o3etfenim se rozumi postfik systémovym
herbicidem. Odstranéni chemicky o3etiené prorustajici travy, okam2ité odklizeni a likvidaci
odpadu véetné vycidiéni (zameteni, popf. umyti) odetfovaného prostoru provede zhotovitel
bez zbytetného odkladu, ne viak dfive nez po 7 dnech od postiiku. Zhotovitel je povinen provadét
v daném uzemi monitorovani stavu prorustajici travy na zpevnénych plochich v majetku
objednatele a pfedkladat objednateli k informaci 10 dnt pfed provedenim chemického o3etfeni
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f pfisludny plan (seznam) provedeni chemického osetieni konkrétnich ploch. V planu zhotovitel
uvede termin postfiku, velikost a umisténi odetrované plochy.

8.3 Zhotovitel je déle povinen provadét odvoz a likvidaci veskerého odpadu v souladu se zikonem
o odpadech a uhradu poplatki za ulozeni odpadi na skladce. vést agendu o produkci odpadu
a provést nasledné hladeni za objednatele podle zdkona o odpadech.

5.4 Ruc¢ni ¢idténi je zhotovitel povinen provadét v lokalitach 1,2, 3,4, 5,7, 8,9, 10, 11 a 12
kazdy den od pondéli do patku, s vyjimkou dnti, na které pfipada statni svatek a v lokalitach 13
az 16 Ix tydné. Maximalni pocet pracovnikit zajidtujicich ruéni ¢idiEnt je 22, s pracovni dobou
kazdého pracovnika 8 hodin denng,

5.4.1 zhotovitel zpracuje harmonogramy pro lokality 13, 14, 15 a 16 a ty ptedlozi objednateli
k informaci do 02. ledna daného roku.

5.5 Pripadné dalSi pozadavky objednatele na provedeni konkrétniho ruéniho vy¢isténi splni
zhotowvitel v den, kdy mu objednatel pozadavek sdéli, nejpozdéji viak nasledujici den nebude-1i
v odivodnénych pfipadech mozné splnit vySe uvedenou lhitu. Pozadavky bude objednatel
sdélovat zhotoviteli telefonicky, na Zidost zhotovitele potvrdi objednate]l pozadavek
elektronickou postou.

8.6 Zhotovite! je povinen zménit terminy provedeni ru¢niho <&isténi s pfihlédnutim
ke klimatickym podminkam daného roku.

5.7 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle poZadavki objednatele.

&L vl
Likvidace ¢ernych sklidek

6.1 Zhotovitel je pii provadéni likvidace ¢ernych skladek povinen zejména:

6.1.1 provadét komplexni zajisténi likvidace ¢emych sklddek machazejicich se na pozemcich
ve vlastnictvi objednatele,

6.1.2 provadét celoro¢ni pruzkum a vyhledavani ¢ernych skladek na pozemcich ve vlastnictvi
objednatele,

6.1.3 z nalezené ¢erné skladky pofidit fotodokumentaci, tuto fotodokumentaci v&etné popisu
spolu s rozpo¢tem nakladi na jeji likvidaci zaslat elektronickou postou objednateli pro informaci,
6.1.4 zajistit likvidaci ¢erné skladky,

6.1.5 pofidit fotodokumentaci uklizeného prostoru, tuto fotodokumentaci véetné popisu zaslat
elektronickou postou do tfech dni po likvidaci ¢erné skladky objednateli pro informaci,

6.1.6 tridit odpad z ¢emych skladek, kde to bude moZné odpad vytiidit a nasledne piedat podle
slozek k vyuziti nebo ke skladkovani,

6.1.7 v pfipadé zji$téni ¢emé skladky stavebniho odpadu, pfedavat stavebni odpad k vyuZiti
(recyklaci), az jako daldi moZnost pfedani stavebniho odpadu ke skladkovani.

6.2 Zhotovitel zahrne do ceny za likvidac ¢erné skiadky poplatky za uloZeni odpadu na skladce
a veSkere naklady spojené s likvidaci cemé skladky.

6.3 Zhotovitel je dale povinen provadét odvoz a likvidaci veskerého odpadu v souladu se zakonem
o odpadech a thradu poplatki za uloZeni odpadi na skladce, vést agendu o produkci odpadu a
provadét nasledné hlaSeni za objednatele podle zdkona o odpadech.

6.4 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle po?adavki objednatele.




5 ¢l VII
Cisténi vodnich dél a toku

7.1 Zhotovitel je pfi provadéni ¢isténi vodnich dél a tokd (Cepirozsky potok, vodni dilo
u dékanského kostela, nadrz Cepirchy, apod.) povinen zejména:

7.1.1 vycistit ruéné vodni dila a toky (brehy, koryto, vodni plocha apod.) od veskerého odpadu
s naslednou likvidaci, a to dle skuteénych potieb,

7.1.2 v ptipadé nutnosti zajistit strojni vyc¢idténi vodnich dél a 1okd (bfehy, koryto, apod.)
od veskerého odpadu,

7.1.3 dle skute¢né potieby zajistit u vodnich tokil odstranéni nanosu z koryta, tzn. zajistit obnoveni
puvodnich rozméria koryta,

7.1.4 provadét pravidelnou kontrolu vodnich dél a toku, a dle skutecné potieby zajistit vy¢isténi
7.1.5 z kontroly vodnich dél a tokd poridit fotodokumentaci. a tu véetné popisu zaslat
elektronickou poStou s informaci o nasledném postupu objednateli,

7.1.6 poridit fotodokumentaci po provedeni vy¢isténi, tuto fotodokumentaci véetné popisu zaslat
elektronickou postou do tfech dnii po vy¢idténi objednateli,

7.2 Zhotovitel zahme do ceny vy¢isténi vodnich dél a tokd poplatky za uloZeni odpadu
na skladce a veSkeré naklady spojené s likvidaci odpad vzniklych vy¢isténim vodnich dél a toku.

7.3 Zhotovitel je dale povinen provadét odvoz a likvidaci veskerého odpadu v souladu se zakonem
o odpadech a dhradu poplatku za uloZeni odpadii na skladce, vést agendu o produkci odpadi a
provadét nasledné hlaseni za objednatele podle zdkona o odpadech.

7.4 Zhotovitel je povinen poskytoval informace podle pozadavki objednatele.

' éL VIl
Uklid vefejného prostranstvi sidli§té Chanov

8.1 Zhotovitel se zavazuje provadét v terminech podle pozadavki Objednatele uklid sidlisté
Chanov, a to zejména sbér a odvoz odpadu a jeho pfedani opravnéné osobé.

8.2 Zhotovitel je povinen pfi tklidu provadét zejména:

8.2.1 sbér odpadu volné loZzen¢ho na vefejném prostranstvi, tj. na zpevnénych i nezpevnénych
plochach, véetné kontejnerovych stanovist’ a jejich okoli,

8.2.2 uklid veskerého odpadu — predevsim smésného komunalniho, objemného a stavebniho,
ktery je volné lozeny na vefejném prostranstvi,

2.1.3 povrchové cisténi zanesenych kandlovych vpusti (odstranéni naplavenin a drobného
odpadu),

8.2.4 zameteni necistot z komunikaci, chodnikd a ostatnich zpevnénych ploch (napf. drobného
odpadu, drobnych naplavenin, listi),

8.2.5 okopavky, vycisténi a uklid proristajici travy na komunikacich, chodnicich a ostatnich
zpevnénych plochach,

8.2.6 uklid provadét pravidelné, tj. kazdy pracovni den tak, aby na viech mistech sidlist¢ nedoslo
k nahromadéni véts§itho mnozstvi volné loZzeného odpadu. Mapa vymezeni lokality sidli§té Chanov
je prilohou €. 2F této pfilohy.

8.3 Zhotovitel je povinen pfi sbéru, odvozu a pfedani odpadu opravnéné osobé zejména:
8.3.1 veskery sebrany odpad odkladat do pfislusnych nadob,
8.3.2 stavebni odpad shromazd'ovat samostatné do nadob,
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8.3.3 odviZet odpad. P odvozu musi byt odpad zajistén tak, aby nedochézelo k jeho tniku a
naslednému znedisténi okoli (napf. komunikace),

8.3.4 predavat odpad opravnéné osobé, ). zafizeni na vyuzivéni a odstrafiovani odpadu (napt.
skladka, svozova firma, recykla¢ni firma),

8.3.5 odvazet a pfeddvat odpad opravnéné osobé dle aktuslni potfeby,

8.3.6 nakladat s veSkerym odpadem v souladu se zakonem o odpadech; vést agendu o produkci
odpadu a nasledné provadét hlaSeni za Objednatele podle zikona o odpadech a pozadavku
Objednatete.

8.4 Zhotovite} je dale povinen poskytovat podle pozadavku Objednatele informace, které maji
souvislost s pfedanim odpadu opravnéné osobé.

&L IX
Ruéni shér a likvidace psich exkrementi

9.1 Zhotovite] se zavazuje pro objednatele provadét na uzemi objednatele ruéni sbér
a likvidaci psich exkrementl, v pracovnim tydnu pondéli — patek, s pracovni dobou od 7.00
do 15.00 hod. (po dohodé lze upravit v letnich a zimnich mésicich), s poledni pfestavkou
od 11.30 do 12.00 hod, dle pravidelného harmonogramu 1x tydné v zdkladnich sidelnich
jednotkéch.

9.2 Ru¢ni sbér psich exkrementd bude realizovan dle niZze uvedeného harmonogramu praci
v celkovém poctu 4 pracovnika s 8 hod. pracovni dobou denng, ktefi budou zdroved vyuZivani
k feSeni pripominek ob&ant, nebo objednatele:

9.2.1 2 pracovnici budou denné zajist'ovat ruéni sbér a likvidaci psich exkrementu v zakladnich
sidelnich jednotkich nisledovné:

pondéli homi &ast sidlisté , sedmistovky* + 18. Z§

ltery spodni &4st sidliste , Sestistovky* + 10 ZS a SVC
stfeda sidlisté ,pétistovky* + MS Riizové a 14. Z$
ctvrtek sidlite  Styfstovky™

patek stfed mésta (od ul. Pionyri smérem K ul. J. Skupy)

9.2.2 2 pracovnici budou denné zajist'ovat ruéni sbér a likvidaci psich exkrementii v zakladnich
sidelnich jednotkédch nésledovné:

pondéli spodni ¢ast sidlisté ,,sedmistovky*

ttery horni E4st sidlidté , Sestistovky™ + 15, ZS
stieda sidliste ,,pétistovky* (nad nadrazim)

ctvriek sidlidié  tristovky" + stied mésta

patek “stovky™ (od ul. J. Skupy k ul. Chomutovska)

1x za 14 dni v pitek se provede dklid lokality od ul. SNP (LUNA) smérem na Ressl a druha dvojice
provede patecni uklid celé puvodni lokality

V pripadé statnich svatki, pfipadajicich na den pracovni, bude harmonogram praci upraven
dle pozadavku objednatele.

9.3 Zhotovitel se zavazuje akceptovat pfipadné zmény harmonogramu sbéru v prab&hu plnéni
smlouvy dle pozadavku objednatele.




.

9.4 Zhotovitel se zavazuje pfijimat od objednatele Gstni i telefonické pokyny, potfebné
k zajisténi ¢innosti dle bodu 9.1 této pfilohy a neprodleng zajistit provedeni poZadovanych praci
nejpozdéji nasledujici pracovni den. .

9.5 Sbér psich exkrement bude provadén ruéné (hrabicky, lopatka, védro, apod.). Sebrané psi
exkrementy budou ukladany do igelitovych sackn, které budou po dezinfekénim postiiku
zavazany a odloZeny do uréené odpadni nadoby. Separovany odpad je nutno kompostovat nebo
spalovat a odpadni nadobu s exkrementy vyprazdiiovat minimélné dvakrat tydné.

9.6 Sbér a likvidace psich exkrementi se bude provadét dle zdkona &. 185/2001Sb., o odpadech,
ve znéni pozdejsich piedpisi.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze pracovnici budou oznaceni logem firmy a ¢innosti.

L X
Zavéreéna ujednani

10.1 Nedilnou soucasti je:
Piiloha 2A - Rozsah blokového &isténi,
Ptiloha 2B — Rozsah ruéniho a strojniho ¢isténi,

Priloha 2C  — Regulace populace volné zdivocelych holubd,
Piiloha 2D - Uplna sprava odlucovacich lapolil parkovist, ’
Priloha 2E  — Lokality ruéniho ¢isténi mésta,

Priloha 2F - Mapa vymezeni lokality sidli§t¢ Chanov,
Piiloha 2G - Provadéni kontrol u vybranych sluzeb.
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Priloha €. 2A
Rozsah blokového &iSténi komunikaci -

V pribéhu roku bude provedeno blokové ¢isténi viech komunikaci. Blokové ¢i3téni komunikaci
zapotne nejdfive v druhé polovingé mésice kvéina pfisluiného roku (navazné po ukonéeni
strojniho ¢ifténi po zimni Udrzb&) a skonéi nejpozdéji v druhé poloviné mésice fijna pfislusného
roku. Pfesné terminy praci budou sjedniny s objednatelem na zdklad® odsouhlaseného
harmonogramu blokového ¢i3téni komunikaci, ktery zhotovitel ptedlozi objednateti do 10.03.
pfislusného roku.

Specifikace ¢asti mésta, ve kterych bude probihat blokové &iténi vech komunikaci + mapa mésta
pro blokové ¢idieni viech komunikaci ,,pfiloha A** a mapa primyslova zéna Joseph.

Lokalitag, | €110 ‘[;l‘;‘:;"’““‘ Cislo z&kladni sidelni jednotky
| 1A/ Most 024, 031
2 1B/ Most 023,032
3 1C/ Most 046, 047, 061, 033
4 1D/ Most 069, 045
5 1E/ Most 019, 026, 025, 030, 042
6 1F/ Most 014, 015, 029, 040, 067, 066, 039
7 1G/ Most 028, 027, 018, 016, 011, 013
8 1H/ Most 022, 020, 021, 049
9 1CH/ Most 048
10 2/ Sous 051, 012, 050, 038
1 3/ Komofany 054, 057, 058, 071
12 4/ Cepirohy 056, 072, 059, 041, 060
13 5/ Velebudice 070, 044, 043, 068
14 6/ Vielno 053
15 7/ Rudolice 034, 035
16 8/ Stary Most 004, 062, 063, 064, 001, 055, 008, 065
17 prumyslova zéna Joseph
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o hjokové Ei&téni véech komunikaci

Priloha "A" - mapa pr

Blokové ¢isténi véech
komunikaci

0C4, OR2, 063, 064, OM, 055, 0B, (65

o8 7. 018, 0% D11, 013

(2, (I, 021, 649

castl oboo [cinde rahladni sidemi

B Sian Mos |
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Primysieva zéna Joseph
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Priloha ¢. 2B
Rozsah ruéniho a strojniho ¢iSténi

podchody

schodisté

autobusové zastavky MHD

autobusové pfistfesky MHD — pouze stfechy
autobusové pfistresky MHD — strany
pristfeskil

5 ks (dle aktudlniho stavu a pozadavku)
95 ks (dle aktualniho stavu a pozadavku)
131 ks (dle aktuéalniho stavu a poZadavku)
70 ks (dle aktualniho stavu a poZadavku)
50 ks (dle aktuélniho stavu a poZzadavku)

kruhevé objezdy 16 ks (viz tabulka)
velké kiizovatky 9 ks (viz tabulka)
kruhové objezdy

1. | Tvrzova — Narodniho odboje

9. | Rudolicka — Moskevska

2. | Chomutovska — Csl. armady

10. | Rudolicka — Pod Lajsnikem — Teplicka

3 Csl. amady — Jana Opietala -
" [ J. V. Sladka

Pod Lajsnikem — Josefa Suka — Okruzni
11.
— Jana Palacha

4 Csl. armady — Slovenského narodniho
" | povstani — Josefa Skupy — Zatecka

12. | Jana Palacha — Jana Zajice — Visfova

Zatecka — Frantiska Halase —
Pod Kofiskym vrchem

13 Visnova — Lipova — Velebudicka —
" | Okruzni

14. | Velebudicka — Ceska

tf. Budovateli — Chomutovska —
Rudolicka

15 Jiﬁhg z Podébrad — Jana Palacha -
" | Pod Sibenikem — Jaroslava Prichy

5
6. | Zatecka — Pionyri — Sportovni
7
8

Rudolicka

16. | Topolova — Zdeika Stépanka - Lipova

velké kEizovatky

Slovenského narodniho povsténi — . . .
1. Al¢j BoZeny Némcové — Pod Ress| 6. | U Stadionu — Bélehradska
tf. Budovateld ~ Zderika Stépanka — Bélehradska — Moskevska —
20 | s T fene <
Pionyri Jiftho z Podébrad
tf. Budovateld — Jaroslava Prichy — .
3. Frantiska Halase 8. | Jana Palacha — Topolova
a. | o vateld — Moskevska - 9. | Pod Lajsnikem — Vtelenska
Josefa Skupy
tf. Budovateli — U Stadionu —
5. :
Jaroslava Seiferta
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Ptileha 2C
Regulace populace volné zdivoéelych holuba.

1. PFredmét plnéni

Ptedmétem plnéni je provedeni odchytu volné zdivocéelych holubi v obdobi prosinec - Gnor
(3 mésice roku) a nasledné likvidace na vymezeném lzemi mésta Mostu. Prace, které jsou
ptedmétem smlouvy, budou provedeny v souladu se zdk. ¢. 246/1992 Sb., o ochrang zvifat proti
tyrani, zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a souvisejicimi platnymi pravnimi
ptedpisy. Objekty odchytu budou dle potfeby a dohody objednatele se zhotovitelem.

1.1 Prace budou provadény v nasledujicim rozsahu:

a) zaji$t€ni dohody s vlastniky objekttl o ptistupu a umisténi odchytového zaiizeni,

b) umisténi odchytovych zafizeni — voliér, schvédlenych veterinarni spravou o minimalnich
rozmérech délka 100 cm x sitka 46 cm x vyska 20 cm v jednotlivych lokalitach,

¢) pokladka navnady na o¢isténou plochu,

d) odvoz odchycenych holubu,

¢) utraceni odchycenych holubi,

f) umisténi kadaveri v kafilernim boxu,

g) likvidace kadaveru,

h) odvoz umisténych odchytovych zafizeni.

1.2 PInéni bude pfedavano mésiéné formou zpravy, kterd bude obsahovat:
a) mista s umisténymi odchytovymi zafizenimi,

b) pocet umisténych odchytovych zafizeni,

¢) pocet dni umisténi jednotlivych odchytovych zafizeni,

d) pocet odchycenych holuba,

e) Citelnou kopit dokladu o likvidaci kadaver,

f) nezaménitelny fotograficky zaznam z umisténych odchytovych zafizeni.

2. Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje provadéné prace, které jsou pfedmélem smlouvy, provést v mésicich
urCenych pro odchyt (prosinec - Gnor) v souladu s rozhodnutim Krajské veterinarni spravy a
vpoftu minimalné 35 odchytovych zafizeni, fakturovano bude dle skute¢né umisténych
odchytovych zafizeni za mésic.

3. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

b} zajistit souhlas vlastniki objektd sumisténim odchytovych zafizeni a provedenim praci,
souvisejicich s odchytem a u¢init stejné kroky i v piipadé premisténi zafizeni na jiné objekty
dle potieb objednatele po dohodé se zhotovitelem,

¢) provést odchyt holubli na objektech nebo na objektech dle potifeby objednatele po dohodé se
zhotovitelem,
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d) v pfipadé nizké u¢innosti odchytu v dané lokalité a po dohodé s objednatelem odchytova
zafizeni premistit,

¢) vést tydenni ptehled o provedeném odchytu — tabulka — soupis odchytovych mist + pocet
odchycenych holubi, i

f) predkladat kontrolni zpravu za kazdy mésic (tedy 3x za obdobi odchytu),

g) umoznit objednateli provedeni vizualni kontroly umisténych odchytovych zafizeni,

h) pii kazdém odchytu potidit nezaménitelny fotograficky zdznam z umisténych odchytovych
zarizeni s datem, véetné poctu odchycenych holubi na jednotlivych objektech,

i) spolupracovat pii plnéni pfedmétu zakazky s mistni veterindrni spravou a s mistné pfisluinym
organem statni spravy v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi.

4. Sankce

Dle ¢l. 1V, Sankce této smlouvy.
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Priloha 2D

Uplna sprava odludovacich lapoli parkovist

1. PFredmét plnéni

Zhotovitel je povinen zajistit plnéni podminek dané provoznimi fady odlucovacich lapala
parkovist’ v majetku objednatele (napf.: parkovi$té M. J. Husa - naproti bloku 614, parkovisté
OkruZni - u bloku 729, parkevisté Moskevska - u &p. 508, parkovisté Wolkera - u &p. 354,
parkovisié u nemocnice, parkovist¢é Rozmarynova — za ¢p. 1348, parkovisté Albrechticka —
sttedisko volného ¢asu, parkovisté Sibenik — naproti &p. 1682, parkovisté J. Arbesa -
naproti ¢p. 2600, atd.).

1 2. Povinnosti zhotovitele

Kazdy lapol ma svij provozni fad, kde jsou k jednotlivym odlu¢ovaéam piesné specifikovany
provezni podminky, rozsah pozadavku a podminek provozovani.

Prace budou provadény v nasledujicim rozsahu:

a) udrzovatl provozované zafizeni v takovém stavu, aby byla zajisténa jeho funkénost,

b) zajistit operativni odstranovani zavad,

c¢) zamezit naruseni odlu¢ovadi nepovolanymi osobami,

d) podle zakonnych ustanoveni zajistit pééi o bezpecnost a hygienu zdravi pi1 vykonu price
zaméstnanci,

e) vést provozni deniky jednotlivych odlutovacich zafizeni, do kterych jsou zaevidovany
veskeré kontroly, opravy, ¢idténi, havarie a ostatni ¢innosti,

f) vést evidenci odpadii a nakladat snimi dle zikona ¢.185/2001 Sb. o odpadech a
souvisejicich predpisech,

g) archivovat provozni dokumentaci véetné vysledka rozbori odpadnich vod,

h) provozovatel odlué¢ovaée umozni vzdy kontrolni vzorkovani provozovateli nebo majiteli
kanalizace,

1) provozovatel odlu¢ovade predlozi na vyZadani provozni denik provozovateli nebo majiteli
kanalizace.

3, Termin plnéni

Provadét pravidelné ¢innosti se zapisem do provozniho deniku odludovace:

a) 1x za mésic kontrola funk¢nosti, vizualni kontrola viech provoznich ¢&asti, odvodnéné
plochy, kontrola mnozstvi kalu a zachycenych sedimentii, kontrola tloust'’ky vrstvy lehkych
kapalin, kontrola automatického uzavirani, kontrola propustnesti filtraénich sloZek lapolu,

b) 3x roéné kontrolni vzorkovani odpadnich ved na vystupu z odlu¢ovaciho zafizeni
pfed vstupem do kanalizace,

¢} 1x rofné kompletni vy¢isténi véetné odvozu zachycenych latek, vymény nefunkénich
filtracnich matenialg, vyéidténi odluovace ostikem.
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Priloha é. 2E

Lokality ruéniho ¢isténi mésta

a) specifikace lokality ru¢niho ¢iSténi mésta + mapa mésta s lokalitami pro ruéni ¢isténi
mésta

lokalita | ¢islo zakladni sidelni jednotky (&ast obce) uklid
1| 028,027,018, 016, 011, 013 (Most) denn 8 hodin (pondli az patek)
2 pracovnici
denné 8 hodin (pondéli az patek)
2 pracovnici
3 019, 026 (Most) denn¢ 8 hc’)d.in (pondéli az patek)
2 pracovnici
denné 8 hodin (pondéli aZ patek)
1 pracovnik
denné 8 hodin (pondéli az patek)
2 pracovnici
denné 8 hodin (pondé&li az patek)

2 014, 015, 029, 040, 066, 067 (Most)

4 | 021,020 (Most)

3 022, 049 (Most)

7 025, 024 (Most)

2 pracovnici
8 | 030,042 (Most) (lii)ﬂr';f: gv:?l?in (pondéli az patek)
9 | 023,032 (Most) gel?;igvg?gin (pond¢li az patek)
10 031 (Most) denné 8 hodin (pondéli az patek)

1 pracovnik
denné 8 hodin (pondéli az patek)
2 pracovnici
denné 8 hodin (pondéli aZ patek)
2 pracovnici

11 | 045, 069 (Most)

12 046, 047, 061 (Most)

13 041, 043, 068 (Cepirohy, Velebudice) 1 x tydn¢ 8 hodin 1 pracovnik
14 053, 034 (Vtelno, Rudolice) 1 x tydné 8 hodin | pracovnik
15 004, 001 (Stary Most) 1 x tydné 8 hodin 1 pracovnik
16 012, 050, 051 (Sous) 1 x tydné 8 hodin 1 pracovnik

Ruéni uklid mésta bude zajistovan max. 22 pracovniky, z toho 20 pracovniki pro ru¢ni uklid je
rozdéleno do lokalit 1, 2,3, 4,5,7,8,9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, a 2 pracovnici pro rucni uklid
budou umist'ovani do lokalit na posileni uklidu dle aktualnich potreb, které je zhotovitel povinen
iniciativné zjiStovat.
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1 all

« Mapa mésta Mostu s lokalltami

b) Chemické oSetieni a nisledné okopani trivy na zpevnénych plochach

vymezeni {innosti

mérna jednotka

poéet iikonii/rok

Chemické  ofetfeni véetné  okopani
prorustajici travy a likvidace odpadu

100.000 m?

1
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P#iloha &. 2F

Mapa vymezeni lokality sidliSté Chanov
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Priloha 2G

Provadéni kontrol u vybranych sluzeb

SluZzba

Cinnost

Frekvence kontroly

Poznamky

Blokové &isténi
komunikaci

kompletni kontrola
¢isténi silnic,
chodnikuy,
zpevnénych i
nezpevnénych
ploch, kanalovych
vpusti — denni
piebirani
provedenych praci
dle harmonogramu

1x tydné

tydenni souhmny
zaznam dennich
kontrol

Ruéni a stojni
¢isténi

kontrola ¢isiéni
kruhovych objezdi a
velkych kfizovatek

1x mési¢né

Ru¢ni a strojni
cisténi

kontrola ¢isténi,
myti

- schodn,

- podchodi,

- autobusovych
zastavek (plochy,
stény a stiechy)

1x za 14 dni

namatkove
vybranych dle
harmonogramu

Strojni ¢isténi po
Zzimé

kontrola ¢isténi
silnic a chodniki -
denni ptebirani
provedenych praci
die harmonogramu

Ix tydné

tydenni souhrnny
zaznam dennich
kontrol

Ru¢ni ¢isténi
(pocistovacky)

kontrola ruéniho
¢isténi - shéru
drobného odpadu

1x tydné

vybranych lokalit

Cemé skladky

kontrola vyskytu
cernych skladek a
nasledného uklidu

fotodokumentace pied
a po uklidu u kazdé
¢erné skladky
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Priloha ¢. 3.1
Nakliadini s komunalnim odpadem

¢l 1 .
Predmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét v¢as a fadné, na svij naklad a nebezpedéi, sluzby v oblasti
odpadového hospodafstvi tykajici se nakladani s komunalnim odpadem, jehoZz plivodcem je
objednatel, a to:

1.1.1 sbér, svoz a likvidaci smésného komunalniho odpadu,

1.1.2 separovany sbér odpadu,

1.1.3 provoz sbérného dvoru,

1.1.4 sbér, svoz a likvidaci odpadu z velkokapacitnich kontejneru,

1.1.5 sbér, svoz a likvidaci bioodpadu,

1.1.6 sbér, svoz a likvidaci odpadu z odpadkovych kosu,

vie za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle pfilohy €. 1.1 k této smlouve.

¢L I
Shér, svoz a likvidaci smésného komunalniho odpadu

2.1 Zhotovitel je povinen pii sbéru, svozu a likvidaci smésného komunalniho odpadu zejména:
2.1.1 poskytovat odpadové nadoby o obsahu 1 100 1, 240 1 a 120 1 v jednotném standardnim
barevném provedeni — barvy &ernodedé, plastové, na koleckach a odpovidajici platnym
technickym predpisiim,

2.1.2 vyjimeéné, zdavoda zietelné hodnych, poskytovat odpadové nadoby plechove,
odpovidajici platnym technickym ptedpisim,

2.1.3 zajist’'ovat na své naklady odpadové nadoby,

2.1.4 udrZovat odpadové nadoby vzdy v tadném technickém stavu, neposkozené a Cisté, zajistit
2x ro¢né myti a desinfekci odpadovych nédob,

2.1.5 oznatovat viechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek, které budou
obsahovat zejména informace o svozové spoleénosti (nazev, adresa sidla, kontaktni telefon),
informace o ¢etnosti vyvozu,

2.1.6 rozmistovat odpadové nadoby na svozova mista — stanovisté odpadovych nadob
na Uuzemi statutarniho mésta Mostu podle skute¢né potieby statutimiho mésta Mostu, kterou je
zhotovitel povinen priibézn¢ iniciativné zjistovat a objednateh prokazovat,

2.1.7 ménit stanoviité odpadovych nadob podle potfeb statutdrniho mésta Mostu, které je
zhotovitel povinen pribéZné iniciativné zjist'ovat,

2.1.8 minimalné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni znaceni V 12¢ — zakaz zastaveni
(Zluta ¢ara souvisld) na komunikaci pred stanovistém odpadovych nadob na své naklady a
14 dni pied zahdjenim obnovy vodorovného dopravniho znaceni zaslat objednateli
pro informaci seznam mist, kde bude obnova provadéna,

2.1.9 zpracovat ro¢ni harmonogram svozu smésn¢ho komunalniho odpadu po lokalitach mésta
a harmonogram pfedlozit objednateli pro informaci do 02.01. kazdého roku,

2.1.10 vyvazet odpadové nadoby nejméné jedenkrat za dva dny (ob den), a to i ve dnech
pracovniho klidu a ve dnech statnich svatkd, nejdfive od 6.00 hodin a nejpozdéji do 20.00
hodin,

2.1.11 provadét nutné premisténi odpadovych nadob ze shémého stanoviété odpadovych nadob
k mistu jejich vyprazdnéni a zpét,

2.1.12 oznadit svozové vozidlo informaci, Zze vozidlo provadi svoz smeésného komunalniho
odpadu,
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2.1.13 provadét ebnovu poSkozenych samolepek, renovaci, viménu a pfistavovani novych
odpadovych nadob v ptipadé jejich poskozeni, odcizeni nebo jiné potieby do 3 pracovnich dnu
od zjisténi poskozeni ¢i odcizeni nebo jiné potfeby.

2.1.14 provadét neprodlené potiebna opatfeni ke zjednani napravy v piipadé vyskytu‘volné
odloZzené¢ho smésného komunalniho odpadu z divodu pieplnéni odpadovych nadob,

2.1.15 provadét zmény umisténi nebo ¢etnosti svozu odpadovych nadob na jednotlivych
stanovi$tich nejpozdéji do 3 pracovnich dni po zjisténi vzniku potfeby zmény,

2.1.16 vést pribéznou evidenci viech odpadovych nadob na smésny komunalini odpad. ktera
musi obsahovat minimalné ¢islo stanovi$té, ulici, ve které je stanovisté umisténo, orientaéni
bliz3i oznateni umisténi stanovidté (napi. ¢p., bl.), oznageni lokality v souladu s oznatenim
v harmonogramu svozu, kde se stanovi$té nachazi, pocet odpadovych nadob na stanovisti a
vyvoz dle harmonogramu,

2.1.17 ptedavat objednateli pisemné v elektronické podobé 1x mési¢né aktualni seznam
stanovidt'" odpadovych nidob s po¢tem odpadovych nadob na nich umisténych v tabulkoveé
formé, a to nejpozdéji do 5. dne kazdého kalendafniho mésice,

2.1.18 pozadovat thradu za zajisténi sbéru, svozu a likvidaci smésného komunalniho odpadu
v alikvotni ¢asti podle skutecné a diivodné umisténych odpadovych nadob, jejichz pocet musi
byt prokazatelnym zplisobem dolozen,

2.1.19 provadét aklid veskerého komunalniho, objemného a stavebniho odpadu, v&etné
nebezpetnych sloZzek nachazejicich se na stanovistich odpadovych nidob a v okoli do 3 m
od stanoviité v den vyvozu,

2.1.20 pfi manipulaci s odpadovymi nadobami p#i svozu odpadu zajist'ovat vraceni odpadovych
nadob na jejich stanovisté, ze kterého byly odebrany. Odpadové nadoby vzdy fadné zabrzdit,
uzavfit, stanovisté zamést a uklidit,

2.1.21 likvidovat veskeré odpady véetné jejich nebezpenych sloZzek v souladu se zakonem
o odpadech a hradit poplatky za uloZeni odpadi na skladce,

2.1.22 vést agendu o produkci odpadii a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona
o odpadech,

2.1.23 poskytoval objednateli dal$i informace, které maji souvislost s likvidaci smésného
komunalniho odpadu.

2.2 Zhotovitel je povinen pii sbéru, svozu a likvidaci smésného komunalniho odpadu
z podzemnich a polopodzemnich kontejnerd o objemu 3 m® a 5 m? (dale téz ..odpadové
nadoby*), které jsou ve vlastnictvi statutamiho mésta Mostu a jsou umistény na Gzemi
statutarniho mésta Mostu, zejména:

2.2.1 udrzovat odpadové nadoby vzdy v Fadném technickém stavu, &isté a neposkozené,

2.2.2 oznatovat viechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek, které budou
obsahovat zejména informace o svozové spolecnosti (nazev, adresa sidla, kontaktni telefon),
informace o ¢etnosti vyvozu,

2.2.3 minimalné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni znaceni V 12¢ — zakaz zastaveni
(Zluta c¢ara souvisld) na komunikaci pfed stanoviitém odpadovych nadob na své ndklady a
14 dni pfed zahajenim obnovy vodorovného dopravniho znaceni zaslat objednateli
pro informaci seznam mist, kde bude obnova provadéna,

2.2.4 zpracovat ro¢ni harmonogram svozu smésného komunalniho odpadu po lokalitach mésta
a harmonogram pfedlozit objednateli pro informaci do 02.01. kazdého roku,

2.2.5 vyvazet odpadové nadoby nejméné dvakrat tydné dle harmonogramu, a to i ve dnech
pracovniho klidu a ve dnech statnich svatkid, nejdiive od 6.00 hodin a nejpozdéji do 20.00
hodin,

2.2.6 provadét nutné piernisténi odpadovych nadob ze sbérného stanovisté odpadovych nadob
k mistu jejich vyprazdnéni a zpét,

2.2.7 oznatit svozové vozidlo informaci, Ze vozidlo provadi svoz smésné komunalniho odpadu,
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2.2.8 provadét obnovu poskozenych samolepek. renovaci odpadovych nadob v ptipade jejich
poikozeni nebo jiné potfeby do 3 pracovnich dnil od zjisténi poskozeni nebo jin¢é potieby.
Po dobu trvani zaruéni thity neprodlené zajistit uplatiovani reklamace pfes pfislusny odbor
objednatele v ptipadé poskozeni nebo nefunkénosti odpadovych nadob a nasledné easlat
informaci ohjednateli,

2.2.9 provadét zmény &etnosti svozu odpadovych nadob na jednotlivych stanovidtich nejpozdé)i
do 3 pracovnich dnl po zjisténi vzniku potteby zmény,

2.2.10 vést prub&zZnou evidenci viech odpadovych nadob na smésny komunaini odpad, ktera
musi obsahovat minimalné ¢&islo stanovisté, ulici, ve které je stanovi$té umisténo, orientaéni
bliz8i oznaceni umisténi stanovisté (napf. ¢p., bl.), oznageni lokality v souladu s oznatenim
v harmonogramu svozu, kde se stanovidt¢ nachazi, pocet odpadovych nadob na stanovisti a
vyvoz dle harmonogramu,

2.2.11 pfedavat objednateli pisemné v elektronické podobé 1x meésiéné akiuiini seznam
stanovist' odpadovych nadob s pottem odpadovych nadob na nich umisténych v tabulkove
formé, a to nejpozdgji do 5. dne kazdého kalendafniho mésice,

2.2.12 pozadovat thradu za zajisténi sbéru, svozu a likvidaci smésného komunalniho odpadu
v alikvotni ¢asti podle skute¢né a diivodné umisténych odpadovych nadob, jejichz pocet musi
byt prokazatelnym zpusobem dolozen,

2.2.13 provadét dklid vedkerého komunalniho, objemného a stavebniho odpadu, véeiné
nebezpeénych slozek nachdzejicich se na stanovidtich odpadovych nadob a v okoli do 3 m
od stanoviété v den vyvozu,

2.2.14 pii manipulaci s odpadovymi nadobami ph svozu odpadu zajidtovat jejich vraceni
na stanovisté, ze kterého byly odebrany (vyjmuty), odpadové nadoby vidy fadné uzavrit,
stanovi§lé zamést a uklidit,

2.2.15 hikvidovat vedkeré odpady véetné jejich nebezpeénych slozek v souladu se zakonem
o odpadech a hradit poplatky za uloZeni odpadi na skladce,

2.2.16 vést agendu o produkci odpadi a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona
o odpadech,

2.2.17 poskytovat objednateli dal§i informace, kieré maji souvislost s likvidaci smésn¢ho
komunalnihe odpadu.

2.3 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

€L 11
Separovany sbér odpadu

3.1 Zhotovitel je povinen pii separovaném sbéru odpadu na (zemi statutamiho mésta Mostu,
kterym se rozumi komplexni zajidténi sbéru, svozu a vyuzili vyifidénych slozek komunalniho
odpadu z nadob ur¢enych ke sbéru jednotlivych komodit: papir, plast a napojové kartony, sklo.
jejichz pivodce je objednatel. zejména:
3.1.1 zajistit odpadové nadoby o obsahu 1 100 | odpovidajici pfislusnym technickym
piedpisim. v jednotném standardnim barevném provedeni pro kazdou komoditu, na:
i. papir — nadoba v plastovém provedeni s hornim vysypem v modré barvé,
ii. plast a napojove kartony — nadoba v plastovém provedeni s hornim vysypem ve Zluté
barvé,
iii. sklo — nadoba v kovovém provedeni s dolnim vysypem v bilé barvé nebo nadoba
v plastovém provedeni s dolnim vysypem v zelené barvé,
3.1.2 zajidtovat na své naklady odpadové nadoby,
3.1.3 udrzovat odpadové nadoby vzdy v fadném technickém stavu, neposkozené a Listé, zajistit
2x ro¢né myti a desinfekci odpadovych nadob.
3.1.4 oznatoval viechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek, které budou
obsahovat zeyjména informace o svozové spole¢nosti (nazev, adresa sidla, kontakini telefon).
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informace o {etnosti vyvozu, udaje o sbirané komodité, piipadné potiebné upftesiiujici
informace — napi. PET lahve - se$lapnout, nevhazovat mokry nebo mastny papir, apod.,

3.1.5 rozmistovat odpadové nadoby na svozova mista — stanoviité odpadovych nadob
na uzemi statutdrniho mésta Mostu podle skuteéné potieby statutarniho mésta Mostu, kterou je
zhotovitel povinen prub¢zng iniciativné zjisUovat a objednateli prokazovat,

3.1.6 ménit stanovisté odpadovych nadob podle potieb statutarniho mésta Mostu, které je
zhotovitel povinen pribézné iniciativné zjist'ovat,

3.1.7 minimalné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni zna¢eni V 12¢ — zakaz zastaveni
(Zluta &ara souvisla) na komunikact pfed stanovistém odpadovych nadob na své nakiady a
14 dni pfed zahdjenim obnovy vodorovného dopravniho znafeni zaslat objednateli
pro informaci seznam mist, kde bude obnova provadéna,

3.1.8 zpracovat ro¢ni harmonogram svozu jednotlivych komodit po lokalitich mésta a
harmonogram ptedlozit objednateli pro informaci do 02.01. kazdého roku,

3.1.9 vyvazet odpadové nadoby nejméng jedenkrat 1ydné a u komodity sklo vyvazet odpadové
nadoby nejméné jedenkrat za 14 dni, ato i ve dnech pracovniho klidu a ve dnech statnich svatku,
nejdiive od 6.00 hodin a nejpozdéji do 20.00 hodin,

3.1.10 provadét nutné premisiéni odpadovych nadob ze sbémého stanoviété odpadovych nadob
k mistu jejich vyprazdnéni a zpét,

3.1.11 oznatit svozové vozidlo informaci o komodité, jejiz svoz vozidlo provadi,

3.1.12 provadét obnovu poskozenych samolepek. renovaci, vyménu a pfistavovani novych
odpadovych nadob v pripadé jejich poskozeni, odcizeni nebo jiné potieby do 3 pracovnich dnu
od zjisténi poskozeni ¢i odcizeni nebo jiné potieby,

3.1.13 provadét neprodlené potfebna opatieni ke zjednani napravy v pripadé vyskytu volné
odlozen¢ho separovaného sbéru odpadu — jednotlivych komodit z divodu pieplnéni
odpadovych nadob,

3.1.14 provadét zmény umisténi nebo &etnosti svozu odpadovych nadob na jednotlivych
stanovistich nejpozdeji do 3 pracovnich dnu po zjisténi vzniku potieby zmény,

3.1.15 vést priubéznou evidenci viech odpadovych nadob na separovany odpad, ktera musi
obsahovat minimalné &islo stanovisté, idaje o sbirané komodité, ulici, ve které je stanovisté
umisténo. ortentacni bliz8i oznafeni umisténi stanovi§té (napf. &p., bl.), pocet odpadovych
nadob na stanovisti a ¢etnost vyvozu,

3.1.16 pfedavat objednateli pisemné v elektronické podobé Ix mési¢éné aktudlni seznam
stanovist odpadovych nadob s po¢tem odpadovych nadob na nich umisténych v tabulkové
formé, a to nejpozdéji do 5. dne kazdého kalendainiho mésice,

3.1.17 pozadovat uhradu za zajisténi sbéru. svozu a likvidaci (vyuziti) separovaného odpadu
v alikvotni ¢asti podle skuteéné a duvodné umisténych odpadovych nadob, jejichZ pocet musi
byt prokazatelnym zptisobem doloZen,

3.1.18 provadét dotfidovani svezeného odpadu a vyuziti vyttidénych slozek odpadu
véetné likvidace jejich nebezpe&nych slozek, v souladu se zakonem o odpadech,

3.1.19 provadét uklid veskerého odpadu (komunalniho, objemného, stavebniho)
véetné nebezpeénych slozek nachazejicich se na stanovistich odpadovych nadob a v okoli
do 3 m od stanovisté v den vyvozu,

3.1.20 pii manipulaci s odpadovymi nadobami pti svozu odpadu zajidtovat vraceni odpadovych
nadob na stanovisté, ze kterého byly odebrany. Odpadové nadoby vzdy fadné zabrzdit, uzavtit,
stanovi$té zamést a uklidit,

3.1.21 likvidovat veskeré odpady véetné jejich nebezpeénych slozek v souladu se zakonem
o odpadech a hradit poplatky za ulozeni odpadt na skladce,

3.1.22 vest agendu o produkci odpadi a nasledné provadét hladeni za objednatele podle zikona
o odpadech,

3.1.23 poskytovat objednateli daldi informace, které maji souvislost se separovanym sbérem
odpadu.
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3.2 Zhotovitel je povinen pii separovaném sbéru odpadu na Gzemi statutarniho mesta Mostu,
kterym se rozumi komplexni zaji3téni sbéru, svozu a vyuziti vytiidénych slozek komunalniho
odpadu z podzemnich a polopodzemnich kontejneri o objemu 3 m*® 5 m’ (dale jen odpadové
nadoby) uréenych ke sbéru jednotlivych komodit: papir — kontejner s modrym vikem, plast a
napojové kartony — kontejner se zlutym vikem, sklo — kontejner se zelenym vikem, jehoz
ptivodce je objednatel, zejména:

3.2.1 udrzovat odpadové nadoby vzdy v fadném technickém stavu, ¢isté a nepoSkozené,

3.2.2 oznatovat viechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek, které budou
obsahovat zejména informace o svozové spolecnosti (ndzev, adresa sidla, kontaktni telefon),
informace o Cetnosti vyvozu, udaje o sbirané komodité, piipadné potfebné uptesnujici
informace — napf. PET lahve — se$lapnout, nevhazovat mokry nebo mastny papir, apod.,

3.2.3 minimalné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni znaceni V 12c — zakaz zastaveni
(2luta ¢ara souvisld) na komunikaci pfed stanovistém odpadovych nadob na své naklady a
14 dni pfed zahdjenim obnovy vodorovného dopravniho znaceni zaslat objednateli
pro informaci seznam mist, kde bude obnova provadéna,

3.2.4 zpracovat ro¢ni harmonogram svozu jednotlivych komodit a harmonogram pfedlozit
objednateli pro informaci do 02.01. kazdého roku,

3.2.5 vyvazet odpadové nadoby nejméné tfikrat za mésic dle harmonogramu, u komodity sklo
vyvazet odpadové nadoby nejméné jedenkrat za mésic, a to i ve dnech pracovniho klidu a
ve dnech statnich svatka, nejdtive od 6.00 hodin a nejpozdéji do 20.00 hodin,

3.2.6 provadét nutné premisténi odpadovych nadob ze sbérného stanovidté odpadovych nadob
k mistu jejich vyprazdnéni a zpét,

3.2.7 oznacit svozové vozidlo informaci o komodité, jejiz svoz vozidlo provadi,

3.2.8 provadét obnovu poskozenych samolepek, renovaci odpadovych nadob v pripadé jejich
poskozeni nebo jiné potieby do 3 pracovnich dni od zjisténi poskozeni nebo jiné potieby.
Po dobu trvani zaruéni lhity neprodiené zajistit uplatiovani reklamace pfes pfislusny odbor
objednatele v pfipadé poskozeni nebo nefunk&nosti odpadovych nadob a nasledné zaslat
informaci objednateli,

3.2.9 provadét zmény Cetnosti svozu odpadovych nadob na jednotlivych stanovidtich nejpozdéji
do 3 pracovnich dni po zjidténi vzniku potfeby zmény,

3.2.10 vést prabéznou evidenci viech odpadovych nadob na separovany odpad, ktera musi
obsahovat minimalng &islo stanovisté, udaje o sbirané komodité, ulici, ve kleré je stanovisté
umisténo, orienta¢ni bliz3i oznaceni umisténi stanovisté (napf. ¢p., bl.), pocet odpadovych
nadob na stanovisti a vyvoz dle harmonogramu,

3.2.11 predavat objednateli pisemné v elektronické podobé Ix mésitné aktualni seznam
stanovi$t’” odpadovych nadob s poftem odpadovych nadob na nich umisténych v tabulkove
formé, a to nejpozdé)ji do 5. dne kazdého kalendainiho mésice,

3.2.12 pozadovat thradu za zajidténi sbéru, svozu a likvidaci (vyuziti) separovaného odpadu
v alikvotni ¢asti podle skuteéné a divodné umisténych odpadovych nadob, jejichz pocet musi
byt prokazatelnym zpisobem dolozen,

3.2.13 provadét dotiidovani svezeného odpadu a vyuzZiti vytfidénych slozek odpadu vetné
likvidace jejich nebezpeénych slozek, v souladu se zadkonem o odpadech,

3.2.14 provadét aklid veskerého odpadu (komunalniho, objemného, stavebniho), vcetné
nebezpeénych slozek nachazejicich se na stanovistich odpadovych nadob a v okoli do 3 m
od stanovisté v den vyvozu,

3.2.15 pfi manipulaci s odpadovymi nadobami pii svozu odpadu zajidtovat jejich vraceni
na stanoviité, ze kterého byly odebrany (vyjmuty), odpadové nadoby vzdy fadné uzavrit.
stanovisté zamést a uklidit,

3.2.16 likvidovat veskeré odpady véetné jejich nebezpetnych slozek v souladu se zakonem
o odpadech a hradit poplatky za ulozeni odpadt na skladce,

3.2.17 vést agendu o produkci odpadi a nasledné provadét hlaseni za objednatete podle zakona
o odpadech,
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3.2.18 poskytovat objednateli dals$i informace, kieré maji souvislost se separovanym sbérem
odpadu.

3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavku objednatele. .

¢l IV
Provoz shérného dvoru

4.1 P provozu sbémého dvoru je zhotovitel povinen zejména:

4.1.1 zajistit podle poZzadavki objednatele misto ve vlastnictvi zhotovitele, nebo uZivana
zhotovitelem, a to na zdkladé ndjemni smlouvy uzaviené na dobu trvani této smlouvy,
o minimaini vyméfe mista 800 m”, vhodného pro umisténi a provozovani sbérného dvoru
na uzemi statutarniho mésta Mostu,

4.1.2 zridit sbémy dvir a zajistit vechna potfebna povoleni zajist'ujici provozovani sbérného
dvoru v souladu s pravnimi pfedpisy,

4.1.3 vybavit sbérny dvir odpovidajicimi nadobami na jednotlivé druhy odpadi, a to v poctu,
objemové kapacité a 0celnosti technického zafizeni, dostate¢ného pro pfijem a Fadné
skladovani veskerych odpadl pfedanych do sbérmého dvoru fyzickymi osobami s trvalym
bydlistém na uzemi statutarmiho mésta Mostu,

4.1.4 zajistit oznaceni aredlu sbémého dvoru v souladu s pravnimi pfedpisy (udaje
o provozovateli a o provozni dobeé, vyvéseni provozniho fadu, vyvé3eni seznamu ptijimaného
druhu odpadu apod.),

4.1.5 zajistit pievzeti veSkerych odpadi, predanych obCany — fyzickymi osobami s trvalym
pobytem na Uzemi statutarniho mésta Mostu. a to bezplatné, pfi prevzeti odpadi vyzvat kazdého
ob&ana k doloZeni trvaiého pobytu a totoZnosti obéanskym prikazem nebo jinym dokladem,
na zdkladé takto ziskanych informaci pfi pfejimce odpadid vést evidenci obéanti, ktefi odpad
osobn¢ predaji, véetné informaci o druhu a mnozstvi predanych odpadi a vypis z této evidence
ptedlozit objednateli kdykoliv na vyzidani. Dokladani trvalého bydlisteé se nevztahuje
na zpétny odbér elektrozarizeni,

4.1.6 stavebni odpad prebirat v maximalnim mnozstvi 1 m*/osoba/mésic,

4.1.7 zajistit prevzeti, skladovani a dotiidéni vech pfedanych druht odpadi,

4.1.8 =zajistit pfepravu, vyuZiti ¢i odstranéni viech pfevzatych druhG odpadi, které
ve sbémém dvoru odlozily fyzické osoby s trvalym pobytem na Uzemi statutarniho mésta
Mostu,

4.1.9 vyrobky, na které¢ se podle zakona o odpadech vztahuje povinnost zpétného odbéru,
odebirat, vést a ptredavat povinné osobé podle pfislusnych smluv uzavienych
mezi objednatelem a spolec¢nostmi kolektivniho systém (ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN a.s.,
EKOLAMP s.ro.), pro tento ucel se objednatel zavazuje poskytovat zhotoviteli aktualni
informace o vy$e uvedenych smlouvach,

4.1.10 hradit ptipadné poplatky,

4.1.11 vést agendu o produkcei odpadii a nasledn¢ provadét hlaseni za objednatele podle zakona
o odpadech,

4.1.12 poskytovat objednateli dalsi informace, které maji souvislost se separovanym sbérem
odpadu.

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit provoz sbérmého dvoru, véetné obsluhy minimainé v tomto
rozsahu:

pondéli az patek  10.00 — 18.00 hodin

sobota a7 nedéle  10.00 — 14.00 hodin.

4.3 S vyjimkou dni, na které ptipadnou statni svatky, je zhotovitel povinen zajidtovat provoz
sbérného dvoru celoroéné, minimalné ve vyie uvedenych provoznich hodinach.
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4.4 Seznam pozadovanych phjimanych vytiidénych odpadii tvofi prilohu €. 3A k této smlouvé.
4.5 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele, .

4.6 V ramci provozu sbémého dvoru zajistit pravidelny tklid, svoz veskerého odlozeného
objemného a stavebniho odpadu, véetné nebezpecnych slozek nachazejicich se na stanovidtich
odpadovych nadob a i v okoli do 3 m od stanoviité po cely rok minimalné 2x tydné. Svezeny
odlozeny odpad bude roztfidén a nasledné odstranén dle zakona o odpadech v ram¢i provozu a
uhrady sbémého dvoru.

&LV
Shér, svoz a likvidace odpadu z velkokapacitnich kontejneru

5.1 Zhotovitel je pHi sbéru, svozu a likvidaci odpadu z velkokapacitnich kontejnerl povinen
zejmena:

5.1.1 poskytovat velkokapacitni kontejnery, a to minimalné 21 kusi o objemu 12 m’
v jednotném barevném provedeni, odpovidajici platnym technickym pfedpisim,

5.1.2 udrzovat velkokapacitni kontejnery vzdy v radném technickém stavu, ¢iste, neposkozene,
nezrezivélé a natfené,

5.1.3 zajistovat velkokapacitni kontejnery na své naklady,

5.1.4 oznacovat viechny velkokapacitni kontejnery jednotnym typem samolepek, kieré budou
obsahovat informace o svezevé spole¢nosti (nazev, adresa sidla, kontaktni telefon),

5.1.5 umisténi 5 ks velkokapacitnich kontejnerd o objemu 12 m’ provadét operativng,
podle pozadavki bytovych druzstev, &i pozadavki objednatele nebo dle vlastniho uvéazeni,
5.1.6 piistaveni a vyvoz provadét i ve dnech statnich svatki a dnech pracovniho klidu, a to
v dobg od 6.00 hodin do 20.00 hodin,

5.1.7 minimalné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni znaceni V 12¢ - zakaz zastaveni
(zlwa ¢dra souvisld) na komunikaci pied stanovistém velkokapacitnich kontejneri a 14 dni
pied zahajenim obnovy vedorovného dopravniho znaceni zaslat objednateli pro informaci
seznam mist, kde bude obnova provadéna,

5.1.8 zpracovat ro¢ni harmonogram pfistaveni 16 ks velkokapacitnich kontejneri o objemu
12 m’ po jednotlivyich tydnech vroce, v harmonogramu uvést identifikaci umisténi
velkokapacitniho kontejneru v pfisiudném tydnu a harmonogram pfedlozit objednateli
pro informaci do 02.01. kazdého roku,

5.1.9 provadét zmeény umisténi nebo Cetnosti svozu velkokapacitnich kontejneru
na jednotlivych stanovistich podle potfeb statutarniho mésta Mostu, které je zhotovitel povinen
pribézné iniciativné zajiSt'ovat,

5.1.10 vést prubéznou evidenci viech velkokapacitnich kontejnert s konkretnimi dny vyvozu,
ktera musi obsahovat minimalné &islo stanovidté, ulici, ve které je stanovisté umisiéno,
orientaéni blizsi oznaceni umisténi stanovisté, obsah nadoby a data vyvozu,

5.1.11 po2adovat thradu za zajidténi sbéru, svozu a likvidaci odpadu z velkekapacitnich
kontejnerit v alikvotni &asti podle skute¢né a divodné umisténych odpadovych nadob, jejichz
pocet musi byt prokazateinym zpisobem doloZen.

5.1.12 provadét uklid veskerého odpadu. véetné nebezpecnych slozek nachazejicich se
na stanovistich velkokapacitnich kontejnert a v okoli do 3 m od stanovisté v den vyvozu,
5.1.13 likvidovat vedkeré odpady, véetné jejich nebezpe¢nych slozek, a 1o v souladu se
zakonem o odpadech a hradit poplatky za uloZeni odpadi na skladce,

5.1.14 vést agendu o produkci odpadi a nasledné provadét hladeni za objednatele podle zakona
o odpadech,

5.1.15 poskytovat objednateli dal3i informace, které maji souvislost s likvidaci odpadu
z velkokapacitnich kontejnert.
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5.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle poZzadavkl objednatele.

CL VI -
Shér, svoz a likvidace bioodpadu

6.1 Zhotovitel je povinen pfi sbéru, svozu a likvidaci bioodpadu zejména:

6.1.1 poskytovat odpadové nadoby bio o obsahu 1 100 | a 240 | v jednotném standardnim
barevném provedeni — barvy hnédé, plastové, na koleckach a odpovidajici platnym
technickym pfedpisiim,

6.1.2 zajistovat na své naklady odpadové nadoby,

6.1.3 udrZovat odpadové nadoby vzdy v fadném technickém stavu a neposkozené

6.1.4 oznatovat viechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek .nadoba
na bioodpad*, které budou obsahovat zejména informace o svozoveé spolenosti (nazev, adresa
sidla, kontaktni telefon) a o ukladanych odpadech,

6.1.5 rozmistovat odpadové nadoby na svozova mista — stanovisté odpadovych nadob
na uzemi statutarniho mésta Mostu podle skute¢né potieby statutarniho mésta Mostu, kterou je
zhotovitel povinen prubézné iniciativné zjistovat a objednateli prokazovat,

6.1.6 ménit stanovidté odpadovych nadob podle potfeb statutarniho mésta Mostu, které je
zhotovitel povinen pribéZné iniciativné zjistovat,

6.1.7 zpracovat ro¢ni harmonogram svozu bioodpadu po lokalitich mésta a harmonogram
predlozit objednateli pro informaci do 02. 01. kazdého roku,

6.1.8 vyvazet odpadové nadoby nejméné jedenkrat za tyden (nadoby SK 1 1001) a 1x za 14 dni
(POP 240 |, kazdy sudy tyden), a to i ve dnech pracovniho klidu a ve dnech statnich svatka,
nejdfive od 6.00 hodin a nejpozdéji do 20.00 hodin,

6.1.9 provadét nutné premisténi odpadovych nadob ze sbérného stanovisté odpadovych nadob
k mistu jejich vyprazdnéni a zpét,

6.1.10 oznac¢it svozové vozidlo informaci, Ze vozidlo provadi svoz bicodpadu,

6.1.11 provadét obnovu poikozenych samolepek, renovaci, viménu a pfistavovani novych
odpadovych nadob v pripadé jejich poskozeni, odcizeni nebo jiné potieby do 3 pracovnich dnu
od zjidténi poskozeni ¢i odcizeni nebo jiné potieby,

6.1.12 vést prub&znou evidenci viech odpadovych nadob na bioodpad, ktera musi obsahovat
minimalné &islo stanovisté, ulici, ve které je stanovisté umisténo, orientacni blizii oznaceni
umisténi stanovisté (napi. ¢p., bl.) nebo lokalitu dle harmonogramu svozu, kde se stanovisté
nachazi a po¢et odpadovych nadob na stanovisti

6.1.13 piedavat objednateli pisemné v elektronické podobé 1x mésiéné aktudlni seznam
stanovist’ odpadovych nadob s poétem odpadovych nadob na nich umisténych v tabulkove
formé, a to nejpozdéji do 5. dne kazdého kalendarniho mésice,

6.1.14 pozadovat uhradu za zaji$téni sbéru, svozu a likvidaci bioodpadu v alikvotni ¢asti podle
skutetné a dOvodné umisténych odpadovych nadob, jejichz pocet musi byt
prokazatelnym zpusobem dolozen,

6.1.15 vést agendu o produkci odpadir a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle
zékona o odpadech,

6.1.16 poskytovat objednateli dal3i informace, které maji souvislost s likvidaci bioodpadu.

6.2 Zhotovitel je povinen dale pii sbéru, svozu a likvidaci bioodpadu zajistit v obdobi

po vanoc¢nich svalcich svoz odlozenych vanoénich stromki ze stanovidt’ odpadovych nadob
na uzemi statutarniho mésta Mostu a to minimalné 5x ro¢né.
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&L VII
Sbér, svoz a likvidace odpadu z odpadkovych kosiu

7.1 Zhotovitel je povinen pifi zajisténi pravidelného sbéru, svozu a likvidaci odpadu
z odpadkovych ko$i zejména:

7.1.1 provadét vyvoz odpadkovych ko3 3x tydné (dle harmonogramu), pficemz vyvoz
odpadkovych kosu z centra mésta bude provadén 7x tydné a vyvoz odpadkovych ko3l z centra
mésta — lokalita ulice Lipova (lokalita ,,Kahan*) bude provadén 4x tydné (pondéli, stieda, patek,
nedéle). Presné vymezeni lokalit centra mésta je v ptiloze ¢. 3B,

7.1.2 provadét vyvoz odpadkovych kosu v pribéhu celého kalendainiho tydne, tedy
i ve dnech pracovniho klidu a statnich svatkd, vzdy v dobé od 6.00 hodin do 20.00 hodin,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak,

7.1.3 odpadkové kose, umistit na celém Uzemi objednatele v maximalnim poc¢tu 1 000 kusu
s tim. Ze konkrétni mista a pocet odpadkovych kol mizZe objednatel zménit jednostrannym
pokynem,

7.1.4 vyvoz odpadkovych kosu provadét podle harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem a
ptedloZeného objednateli k informaci do 02.01. daného roku, ptitemz vyvoz odpadkovych kosi
z centra mésta musi byt proveden vzdy v rannich hodinach, a to do 8.00 hodin,

7.1.5 piipadné pozadavky objednatele na vyvoz odpadkovych kosi nad ramec harmonogramu
splnit pfednostné v den sdéleni pozadavku, a v pfipadé, ze splnéni této lhity nebude technicky
mozZné, v den nasledujici po sdéleni pozadavku objednatele. Ve stejny den, kdy bude pozadavek
splnén, oznamit objednateli splnéni poZzadavku. Pozadavek na vyvoz bude zhotoviteh
objednatelem sdélovan telefonicky nebo prostfednictvim elektronické posty. Stejnym
zpusobem zhotovitel sdéli objednateli spinéni pozadavku,

7.1.6 piedchazet $kodam pfi manipulaci sodpadkovymi ko$i, popi. sjejich soucastmi
(univerzalni zamky. vloZzky odpadkovych kosu, atd.) pii vyvozu odpadu,

7.1.7 z odpadkovych ko3t odstranovat vedkery odpad,

7.1.8 provadét (klid, sbér, svoz a odstranéni odpadu, ktery se bude vyskytovat v okoli 2 m
od odpadkového kose vidy pii vyvozu a uklid odpadu, vzniklého pii manipulaci
s odpadkovymi ko$i pfi vyvozu,

7.1.9 udrzovat odpadkové kose vidy v fadném technickém stavu, cisté, neposkozené.
nezrezivélé a natiené,

7.1.10 provadét zpétné zabudovani odpadkovych ko3l v pfipadé jejich vyvraceni, opravy
poskozenych odpadkovych ko$i a vyménu a doplnéni poskozenych nebo odcizenych soucasti
kosl, a to nejpozdé&ji do 3 pracovnich dni ode dne nahlaseni zavady objednatelem, nebo ode
dne zjisténi zavady zhotovitelem,

7.1.11 1x roéné provést dezinfekce vsech odpadkovych kosa v letnich mésicich daného roku,
7.1.12 ménit umisténi odpadkovych ko3t podle skute¢né potieby statutarniho mésta Mostu,
kterou je zhotovitel povinen pribézné iniciativné zjist'ovat a objednateli prokazovat, soucasné
zaznamenat provedeni zmény v pfisluiné evidenci a oznamit objednateli zménu
do 3 pracovnich dnii po jejim provedeni, pficemz pisemnd forma je ze strany objednatele
1 zhotovitele dodrzena i pii doruCovani pisemnosti elektronickou postou,

7.1.13 vést pribéZnou evidenci vSech odpadkovych ko3h, kterd musi minimalné obsahovat
invenarni ¢islo a typ odpadkového kose, ulici, ve které je odpadkovy ko3 umistén, orientacni
popis umisténi odpadkového kose, cenu odpadkového kose a identifikacni ¢islo odpadkoveho
kose pridélené v prislusném pasportu,

7.1.14 pfedavat objednateli pisemné nejpozdéji do 5 pracovnich dnu po ukonceni kazdého
¢tvrtleti informaci o zméné v poétu odpadkovych kosa (ubytky. pfirdstky) formou cetkového
seznamu zmeén v tabulce, s vy$e uvedenymi minimdlnimi evidenénimi Gdaji ke kazdému
odpadkovému kosi a informaci o celkovém poétu vyvazenych odpadkovych kosi v konkrétnim
mésici,
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7.1.15 pozadovat uhradu za zaji$téni pravidelného sbéru, svozu a likvidaci odpadu
z odpadkovych kosu v alikvotni &asti dle skuteé¢ného poctu umisténych odpadkovych kosu,
7.1.16 likvidovat vedkeré odpady, véetné jejich nebezpeénych slozek, a to v souladu se
zdkonem o odpadech a hradit poplatky za uloZeni odpadu na skladce, .
7.1.17 vést agendu o produkei odpadil a nasledné provadet hlaseni za objednatele podle zakona
o odpadech,

7.1.18 poskytovat objednateli dalsi informace, které maji souvislost s likvidaci odpadu
z odpadkovych ko3,

7.1.19 mit zasobu soucasti odpadkovych kosi v rozsahu umoziiujicim jejich nahradu (vyménu)
do tfi dnh od zjisténi zavady.

7.2 Zhotovitel je povinen phi zajisténi natéru kovovych odpadkovych kosit zejména:

7.2.1 provést natér 100 kust kovovych odpadkovych kosh v kazdém roce plnéni této smlouvy
podle harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem ptfedloZeného objednateli pro informaci
do 31.03. daného roku,

7.2.2 provést natér do 31.08. daného roku a tim, Ze natirany kovovy odpadkovy ko$ nebude
funkéni maximalné 5 dnti.

7.3 Povinnosti zhotovitele pfi nakupu a umisténi odpadkovych ko3t:

7.3.1 Zhotovitel je povinen pii ndkupu a umisténi novych odpadkovych kosi zejména pofidit
nové odpadkové kose v celkové ¢astce 100.000 K¢ roéng, za acelem ndhrady odcizenych,
technicky nevyhovujicich odpadkovych kosi a dopliovani odpadkovych kosd na dals$i mista
podle skuteéné potfeby statuarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen pribéZng
iniciativné zjist'ovat a objednateli prokazovat. Ve vyie uvedené cené odpadkovych ko3a, ktera
je soucasti celkové ceny plnéni podle této smlouvy, je zahrmuta cena za umisténi novych
odpadkovych ko3, kierym se rozumi fadné upevnéni odpadkového kose (zabetonovani,
piipevnéni pomoci $roubl, postaveni, apod.), za oznafeni novych odpadkovych kosi
inventarnim ¢islem a za zavedeni novych odpadkovych koSt do pribézné evidence viech
odpadkovych kosti. véetné uvedeni minimalné pozadovanych Gdaju,

7.3.2 zhotovitel je povinen do 30 pracovnich dnii od ndkupu odpadkového kose sdélit
objednateli, jaky typ odpadkového kose byl nakoupen a kde je umistén,

7.3.3 inventarni ¢islo odpadkového kose, které sdéli zhotovitel objednateli, zhotovitel vhodnym
zpusobem vyznaci na odpadkovy kos,

7.3.4 zhotovitel je povinen mil zasobu pfislusnych typu odpadkovych ko3l v rozsahu
umoziujicim nahradu odcizenych odpadkovych ko nebo jiZz technicky nevyhovujicich
odpadkovych kosu, (vyménu) do téi dnd od zjisténi zavady,

7.3.5 zhotovitel je povinen do 30 pracovnich dnii od oznameni pozadavku objednatelem na
nakup konkrétniho typu odpadkového kose a konkrétni umisténi nového odpadkového kose
pozadavek splnit a do 3 pracovnich dnu sdéhit objednateli splnéni pozadavku pisemné.

7.4 odpadkové kose jsou vlastnictvim objednatele, zhotovitel je povinen neprodlené ucinit
piipadné pravni Ukony potfebné k tomu, aby se vlastnikem odpadkovych kosd stal objednatel.

7.5 Provadeét vyvoz odpadkovych kosl z primyslové zony Joseph, a to 3x tydné.

7.6 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.
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¢l. VIII
Prehled zikladnich dkeni a jejich fetnost

8.1 Pichled jednotlivych zakladnich ukonid v odpadovém hospodafstvi a jejich minimalni
Cetnost — rozsah sluZeb, ptiloha ¢. 3Btéto pfilohy a ocenéni tvofi — rozpis finandnich
prostfedku, pfiloha ¢&. 3C této pfilohy.

&l IX
Zivéretnd ujednani

9.1 Nedilnou souéasti je:
Priloha 3A° - Seznam poZadovanych pfijimanych vyttidénych odpadi,
Ptiloha 3B - Rozsah slueb,
Ptiloha 3C - Rozpis finan¢nich prostiedki,
Ptiloha 3D - Provadéni kontrol u vybranych sluzeb.
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Priloha & 3A

Seznam poZadovanych pFijimanych vytiidénych odpadu

Kéd odpadu Nézev odpadu Kategorie
130113* Ostatni hydraulické oleje N
130208* Jiné motorové, pievodové a mazaci oleje N
150101 Papir a lepenkové obaly O
150102 Plastové obaly 0O
150106 Smésné obaly O
150107 Sklen¢né obaly 0
150110* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo N
obaly témito latkami zne¢isténé
150202* Absorptni ¢inidla, filtra¢ni materidly (v&etn¢ olejovych N
filtrl bliZze neurenych), ¢&istici tkaniny
160103 Pneumatiky O
160601 * Olovéné akumulatory N
160604 Alkalické baterie (krom¢ baterii uvedenych pod ¢islem o)
160603)
160605 Jiné akumulatory a baterie O
170106* Smési a oddélené frakce betonu, cihel, tadek a keramickych N
vyrobki obsahujici nebezpe¢né latky
170107 Smési a oddélené frakce betonu, cihel, tadek a keramickych O
vyrobkit neuvedené pod ¢islem 170106
170201 Dievo O
170202 Sklo O
170203 Plasty 0
170204* Sklo, plasty a difevo obsahujici nebezpe¢né litky nebo N
nebezpednymi latkami znedisténé
170503* Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
170603 * Jiné izolagni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné N
latky
170604 [zolaéni matenidly neuvedené pod ¢isly 170601 a 170603 o
170801* Stavebni materidly na bazi sadry znetist&né nebezpetnymi N
latkami
170802 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Eislem O
170801
170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly 0
170901, 170902 a 170903
180101 Ostré pfedméty O
200101 Papir a lepenka 0
200102 Sklo 0
200111 Textilni matenaly 0
200113* Rozpoustedla N
200114* Kyseliny N
200115* Zasady N
200117+ Fotochemikalie N
200119* Pesticidy N
200121% Zakivky nebo ostatni odpad s obsahem rtuti N
200123* Vytazena zafizeni obsahujici chlorofluorovodiky N
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200125
200126*
200127+

200128

200133*

200135%*

200136

200139
200140
200108
200201
200203
200307

Jedly olej a tuk

Ole)j a tuk neuvedeny pod ¢islem 200125

Barvy, tiskarské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici
nebezpetné latky

Barvy, tiskaiské barvy, lepidla a pryskyfice neuvedené pod
¢islem 200127

Baterie a akumulatory, zafazené pod &isly 160601, 160602
nebo pod ¢islem 160603 a netfidéné baterie a akumulatory
obsahujici tyto baterie

Vytazené elektrické a elektronické zafizeni obsahuiici
nebezpecné latky neuvedené pod &isly 200121 a 200123
Vytazené elektrické a elektronické zafizeni neuvedené pod
¢isly 200121 a 200123

Plasty

Kovy

Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven
Biologicky rozlozitelny odpad

Jiny biologicky nerozlozitelny odpad

Objemny odpad
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Priloha ¢. 3B

Rozsah sluzeb pro rok 2021

1. Sbér, svoz a likvidace smésného komunilniho odpadu véetné smésného komundlniho

odpadu z podzemnich a polopodzemnich kontejneru

kontejner 5 m’

nadoba max. pofet ks nadob cetnost svozu nideb z 1 ks nadoby
. 1x tydné
popelnice 1201 860 min. 52x/rok
: 1x tvdne
popelnice 240 1 630 min. $2x/rok
. ob den, v¢. dnii prac. klidu a svatku
kontejnery 1 100 1 1 000 min. 183x/rok
kontejnery 1 100 | 60
~ posileni svozu
kontejnery 1 100 ] leden — 7x
. 500 .
posileni svozu prosinec — 8x
polopodzemni 18 2x tydneé
kontejner 3 m’ minimélné 104x / rok
polopodzemni 108 2x tydne

minimalné 104x / rok

2. Separovany shér odpadu

Pocty nadob mohou byt po domluvé zhotovitele a objednatele ménény.

nadoba max. poet ks nadob cetnost svozu u 1 ks nadoby
na papir 2x tydné
11001 290 min. 104x/rok
na papir 1x 14 dni
olopodzemni kontejner 3 m’ 66 + 30 (posileni) min. 26 x/rok
na papir 1x 14 dni
polopodzemni kontejner 5 m® 7 + 4 (posileni) min. 26x /rok
na plast a ndpojovy karton Ix tydné
11001 370 min. 52x/rok
na plast a napojovy karton 1x 14 dni
polopodzemni kontejner 3 m’ 66 + 20 (posileni) min. 26 x/rok
na plast a napojovy karton 1x 14 dni
polopodzemni kontejner 5 m* 7 + 4 (posileni) min. 26x /rok
na sklo 1x 14 dni
11001 170 min. 26x rok
na sklo 1x mésic
polopodzemni kontejner 3 m® 67 min. 12x /rok
na sklo 1x mésic
polopodzemni kontejner 5 m® 2 min. 12x /rok

Pocty nadob jednotlivych komodit mohou byt po domluvé zhotovitele a objednatele ménény.
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3. Provoz sbérného dvoru

Provozni doba pondéli az patek — 10.00 — 18.00 hod.
sobota az nedéle — 10.00 — 14.00 hod.

4. Shér, svoz a likvidace odpadu z velkokapacitnich kontejneru

nadoba

max. pofet ks nidob

¢etnost pristaveni a vyvozu
1 ks nadoby

velkokapacitni kontejner

minimalné 52x/rok

posileni svozu

12 m3 5ks
velkokapacitni kontejner 1x tydné, minimalné 52x/rok
3 16 ks
12 m pozn. ]
velkokapacitni kontejner minimalné 1x za celé obdobi
12 m? 16 ks posileného svozu

Pozn. 1: Na tzemi mésta bude celkem 61 stanoviit' velkokapacitnich kontejnerii. Kaxdy
z pozadovanych 15 ks velkokapacitnich kontejneri bude v pribéhu mésice umisién
na 4 stanovisté od pondéli do nedéle stim, ze za dobu piistaveni (I tyden) bude celkové
1x vyvezen. 1 ks velkokapacitniho kontejneru bude v pribéhu mésice umistén na | stanovisti
od pondéli do nedéle a tim. Ze po dobu piistaveni (1 tyden) bude celkové 1x vyvezen.

5. Shér, svoz a likvidace bioodpadu

Pravidelny svoz bioodpadu od ledna do prosince ptisluiného roku, a to:

1. od bfezna do listopadu:

- POP 2401 - svoz 1x za 14 dni (kazdy sudy tyden})
- sttedni kontejnery 1 100 1 svoz 1x tydné (pondéli)
2. v zimnim obdobi, tj. leden, Unor, prosinec

- POP 240 |, stiedni kontejnery 1 100 1 svoz 1x za mésic (vzdy do 10. dne v mésici)
3. svoz vano¢nich stromki (dle potfeby — minimalné 5x ro¢né)

nadoba max. pocet ks nadob {etnost pristaveni a vyvozu
1 ks nadoby
POP 240 ] — bio 1 500 ks 1x14 dni, minimalné
23 x/rok
SK kontejner 1 100 1 — bio 115 ks minimalné 43x/rok

Svoz vanoénich stromku

min. 5x roéné

Poéty nadob mohou byt po domluvé zhotovitele a objednatele ménény.
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6. Sbér, svoz a likvidace edpadu z odpadkovych kosu

Specifikace lokality centrum mésta:

mapa A — centrum mésta: leva a prava strana tf. Budovateli od ulic Frantiska Halase a Jaroslava
Priichy po ulice Josefa Skupy a Moskevska (vyvoz odpadkovych kol 7x tydné) .
mapa B — centrum mésta — lokalita ulice Lipova (..Kahan™): ulice Lipova leva i prava strana
(vyvoz odpadkovych kodi 4x tydné)

7. Myti a desinfekce odpadovych nadob

Myti a desinfekce odpadovych nadob bude zajisténo ve dvou terminech daného roku.

Prvni myti a desinfekce odpadovych nadob probéhne v dobé od 01.05. do 31.05. daného roku
a druhé myti a desinfekce odpadovych nadob probéhne v dobé od 01.09. do 30.09. daného
roku.

Myti a desinfekce odpadovych nadob bude zajiSténo v max. poétu 3 000 ks u strednich
kontejneri t 100 1.

Do 15.04. ptisluného roku budou pfedloZeny harmonogramy obou termint myti a desinfekce
odpadovych nadob se specifikaci jednotlivych dnd, poéth a typi odpadovych nadob, ).
u stfednich kontejnerd 1 100 1 rozdéleno na smésny komunalni odpad, separovany odpad,
bicodpad. Dale bude uvedena jednotkova cena dle typu nadoby.

O zahajeni bude zhotovitel objednatele informovat 5 dnii predem.

Pocty nadob mohou byt po domluve zhotovitele a objednatele ménény.

8. Poplatky

Vést a predkladat mési¢né vykaz mnozstvi odpadu, jehoZ pivodcem je obec (odpad o obyvatel
mésta), ptedaného ke skladkovani dle druhii odpadil v zavislosti na navySeni poplatki
(za ukladani odpadu a rekultivaci) dle novely zdkona o odpadech, platné od 01.01.2021. Rozdil
navy$eni poplatki bude hrazen mési¢né.
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Priloha ¢. 3C

Rozpis finanénich prostiedku pro rok 2021

1. Shér, svoz a likvidace smésného komuniiniho odpadu

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

likvidaei smésného komunilniho odpadu

Nadeba
za obdobi od 01.01.2021 do 31.12.2021
popelnice 1201 1.851.408
popelnice 240 1 2.147.418
kontejnery 1 1001 20.746.161
Polopodzemni kontejnery 3 m? 979.524
Polopodzemni kontejnery 5 m* 7.750.080
Kontejnery 1 1001 - ppsileni svozu, leden a 802.125
prosinec
Vysledni celkova cena za sbér, svoz a 34.276.716

2. Separovany sbér odpadu

Cena za danoun sluzbu K& véetné DPH

separovan¢ho sbéru odpadu

Niadoba
za obdobi od 01.01.2021 do 31.12.2021
na papir 1 100 1 3.154.510
Polopod i kontej
olopo zemrm or; ejner 1.814.093
na papir 3 m
kontei
Polopodzemni kontejner 277 649
na papir 5 m’?
na plast a napojovy karton 1 680.470
11001
Polopodzemni kontejner
. 1.625.125
na plast a napojovy karton 3 m’
Polopodzemni kontejner
L , 227.649
na plast a napojovy karton 5 m
na sklo 1 100 ] 925.106
Polopodzemni kontejner
582.498
na sklo 3 m’
Polopodzemni kontejner 19.103
na sklo 5 m’
Vyslednid celkova cena za zajisténi 10.256.203
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3. Provoz sbérného dvoru

Cena za danoi sluzbu K¢ véetné DPH

sbérného dvoru

Sluzba
za obdobi od 01.01.2021 do 31.12.2021
provoz sbémeého dvoru 5.106.000
s vybavenim mésta
Vysledna celkova cena za provoz 5.106.000

4. Sbér, svoz a likvidace odpadu z velkoka

acimich kontejneru

Nadaoba

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH
za obdobi od 01.01.2021 do 31.12.2021

velkokapacitni kontejner 12 m*

777.400

velkokapacitni kontejner 12 m*

4.416.000

posileni sbéru, svozu a likvidace odpadu -
Y2 leden a % prosinec (vanoéni obdobi)

368.000

Vysledna celkova cena za sbér, svoz a
likvidaci odpadu z velkokapacitnich
kontejneru

5.561.400

5. Shér, svoz a likvidace bioodpadu

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

Nadoba
za obdobi od 01.01.2021 do 31.12.2021
popelnice 240 1 1.275.948
kontejnery 1 100 | 567.651
svoz vanoc¢nich stromki 25.875
Vysledna celkova cena za sbér, svoz a 1.869.474

likvidaci bicodpadu

6. Sbér, svoz a likvidace odpadu z odpadkovych kosu

SluZzba

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH
za obdobi od 011.01.2021 do 31.12.2021

Shér, svoz a likvidace odpadu

z odpadkovych kosu 3.363.357
Nakup novych odpadkovych kosu 100.000
Natér 100 ks odpadkovych kosi 54.450
Vysledna celkova cena za sbér, svoz a 3.517.807

likvidaci odpadu z odpadkovych kosa
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7. Myti a desinfekce nadob

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

Sluzba
za obdobi od 01.01.2021 do 31.12.2021
Mpyti a desinfekce odpadovych nadob 1.871.400
Vysledns celkova cena za myti a
desinfekei odpadovych nadob 1.571.418
8. Poplatky
Sluzba Cena za danou sluzbu K¢ véetmé DPH
za obdobi 01.01.2021 do 31.12.2021
Poplatky 1.800.000
Vyslednd celkova cena za uhradu 1.800.000
poplatka
SHRNUTI

Cena za danou sluZzbu K¢ véetné DPH
Shizba

za obdobi od 01.01.2021 do 31.12.2021

Sbér, svoz a likvidace smésného

komunalniho odpadu ¥-2eg6
Zajisténi separovaného sbéru odpadu 10.256.203
Provoz sbérného dvoru 5.106.000
Sbér, svoz a likvidace odpadu
z velkokapacitnich kontejnert 5561200
Sbér, svoz a likvidace bioodpadu 1.869.474
Sbér, svoz a likvidace odpadu
z odpadkovych ko3t 3.517.807
Myti a desinfekee odpadovych nadob 1.871.400
Poplatky 1.800.000

Celkova cena za nakladani
s komunalnim odpadem za obdobi od 64.259.000
01.01.2021 do 31.12.2021

Do ceny jsou zapogitany veskeré naklady. spojené s poskytovanim sluzeb dle smlouvy. Vysledna
celkovd cena za obdobi od 01.01.2021 do 31.12.2021 je celkova kone¢na cena
za poskytovani sluzeb dle smlouvy.

46



Priloha ¢. 3D

Providéni kontrol u vybranych sluzeb

SluZzba Cinnost Frekvence Poznamky
kontroly
uklid stanovisté po
o Vyvozu .
Smésn)f F tn — 3 + brzdéni nadob 1x tydné vybrant-‘f lokality
komunalni odpad nebo ulice
+ potet nadob na
stanovisti dle seznamu
dodrZovani provozni
e doby, evidence .
Sbémy dvur odpadi, tHidéni 1x mésiéné
odpadu
pfistavovani dle
Velkokapacitni harmonogramu, Ix za 14 dni u vybranych
kontejnery uklid stanoviité po stanovist’
odvozu VKK
fbex, spozalikvidacy | /Evazkasu.de | ~
harmonogramu, , vybrana lokalita
odpadu aklid ok " Ix za 14 dni i
2 adpadkovyich kot 1d okolo odp. kosii, nebo ulice
stav odp. kosu
Sbér, svoz a likvidace | © g més:c:ch’ 2x kontrola
kontrola provedeni .
‘odpadu . v obdobi ¢erven -
z odpadkovych kosi chouili gl Zaf
' odpadkovych kosu
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Priloha &. 4.1
Zajisténi sluZeb souvisejicich s provozovinim méstského mobiliafe

¢l 1
Predmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét véas a fadné, na svij naklad a nebezpedi, zajiSt&ni sluzeb
souvisejicich s provozovanim meéstského mobiliafe na uzemi a ve vlastnictvi objednatele,
kterym se rozumi zejména:

1.1.1 péée o détska hfisté, piskovisté a zpevnéné hraci plochy,

1.1.2 péce o lavi¢ky a navigaéni systém mésta,

1.1.3 provozovani a zfizovani bazén(, fontan, pitek, kadny na 1. namésti, vodniho dila
u dékanského kostela a kasny u sochy sv. Jana Nepomuckého,

1.1.4 dalsi sluzby na zakladé pozadavk objednatele v¢. idrzby parku u budovy MmM (spravy
— bez tihrady energii: elektro pfipojky. piipojky vody, dekorativniho a architektonického
osvétieni),

v terminech a v rozsahu podle skute¢né potfeby statutarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel
povinen pribé&ziné iniciativné zjistovat a objednateli prokazovat,

vie za cenu a v rozsahu sjednaném smiouvou a dle pfilohy ¢. 1.1 k této smlouvé.

1.2 Zhotovitel je povinen zajidtovat sluzby souvisejici s provozovanim méstského mobiliare.
Pokud charakter prace bude vyZzadovat ohlaseni stavebnich Uprav nebo stavebni povoleni, je
zhotovitel povinen splnit viechny piislu$né povinnosti uloZené stavebnim zakonem, véetné
zajisténi viech potiebnych podkladi.

1.3 V piipadé zji§téni zavady pii pravidelnych kontrolach zhotovitele, poda zhotovitel o této
zavadé objednateli pisemnou zpravu doplnénou v piipadé pozadavku fotodokumentaci véetné
popisu. Zpravu véetné fotodokumentace odedle objednateli elektronickou postou nejpozdéji
nasledujici pracovni den po zjiSténi zavady.

1.4 Zhotovitel je povinen veskery odpad vznikly v souvislosti s provozovanim méstského
mobiliafe likvidovat podle zdkona o odpadech, vést agendu o produkci odpadu a nasledné
provadét hldseni za objednatele podle zakona o odpadech.

1.5 Zhotovitel plné odpovida za Fadny stav méstského mobiliafe odpovidajici platnym pravnim
ptedpisim a normam {véetné odpovédnosti za provadéni prislusnych revizi) a za pinéni
povinnosti fadné a v&as nakupovat a doplitovat potfebné nové prvky méstského mobiliafe.

1.6 V terminu do 15.01. kazdého roku zhotovitel pfedlozi objednateli pro informaci orientacni
operativni plan, zpracovany po mésicich dle jednotlivych siuzeb souvisejicich s provozovéanim
méstského mobiliafe v&. odhadu finan¢niho ¢erpani.

¢l 11
Péce o détska hriSté, piskoviité a zpevnéné hraci plochy

2.1 Pii péci o détska hfisté, piskovisté a zpevnéné hraci plochy je zhotovitel povinen provadét
zejména:

2.1.1 opravy a vymeény viech ¢asti détskych atrakci bez rozdilu pouzitého materialu
v¢. doplnéni chybéjicich &asti détskych atrakei,

2.1.2 svare¢ské prace na kovovych ¢astech konstrukei détskych atrakci,
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2.1.3 opravy piskovi3f’ véetné vymény a dopinéni prken,

2.1.4 opravy oploceni, .
2.1.5 upravy novych a stavajicich dopadovych ploch v souladu s pfisludnymi normami (napi.
uprava min. hloubky dopadové plochy odpovidajici kritické vysi padu, doplfiovani tlumiciho
matenalu),

2.1.6 terénni Upravy,

2.L.7 oSetfeni povrchu asfaltovych ploch postiikem proti prortistani travy, opravy asfaltovych
povrchi,

2.1.8 odstranovani zbytki starych natéri a rzi z détskych atrakei, provedeni natéra novych
a v pripad¢ potreby likvidace poskozenych nebo nepotfebnych détskych atrakei,

2.1.9 vyménu pisku na piskovistich, spocivajici ve vyvezeni starého pisku, navezeni pisku
nového, a to vZdy z ovéfencho zdroje, ktery spliiuje potiebné hygienické limity a Ukiid okoli
piskovisté,

2.1.10 v ptipadé potieby vy€idténi piskovisté od neéistot, prorustajici travy a doplnéni pisku,
2.1.11 vyrobu, nakup a instalaci novych détskych atrakci, a to vsouladu s pislusnymi
normami,

2.1.12 likvidaci détskych atrakei a piskovist’ dle skute¢né prokazatelné potieby, nebo podle
poZadavki objednatele.

2.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢l 111
Péde o lavicky a navigaéni systém mésta

3.1 Pfi péci o lavicky a navigaéni systém mésta je zhotovitel povinen provadét zejména:

3.1.1 vyménu poskozenych prken na lavi¢kach, popf. jejich doplnéni,

3.1.2 doplnéni chybéjicich Sroubti a matek,

3.1.3 svafec¢ské prace na kovovych ¢dstech konstrukei lavicek,

3.1.4 odstranéni star¢ho natéru na lavi¢kach a provedeni natéru nového,

3.1.5 zabudovani vyvriacenych nebo uvolnénych lavidek, likvidaci poskozenych lavicek
a vyrobu a instalaci novych lavicek,

3.1.6 zajistit vyrobu, instalaci a opravu navigaéniho systému mésta (pro pési a pro motoristy),
riznych informacnich tabuli a oznaéniki ulic,

3.1.7 opravy konstrukci velkoplosnych map spocivajicich v odstranéni rzi, opravach natéru,
opravach poskozenych spoj, vyméne a dopinéni nerez sroubil, dopinéni zpeviovacich list.

3.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

éLIv
Provozoviani a zFizovani bazéni, fontan, pitek, kasny na 1. nimésti, vodniho dila
u dékanského kostela a kaSny u sochy sv. Jana Nepomuckého

4.1 P#i provozovani a zfizovani bazéni, fontan, pitek. kasny na 1. ndmésti, vodniho dila
u dekanského kostela a kadny u sochy sv. Jana Nepomuckého je zhotovitel povinen provadét
Zejména:

4.1.1 zprovoznéni bazénu, fontan, pitek. kasny na 1. namésti a kasny u sochy sv. Jana
Nepomuckého po zazimovani — provedeni potfebnych natér, stavebni tpravy, doplnéni Soupat,
ventill, t€snéni, svitidel, rozvodnych skiini, kabel(i, Ziarovek. vruth. hmozdinek, odstranéni
zakryti kaSny a 1. namésti, apod.,
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4.1.2 vy¢idténi bazénid, fontan, pitek, kadny na 1. namésti a kadny u sochy sv. Jana
Nepomuckého po zazimoviani,

4.1.3 napousténi, dopousténi a vypousténi vody,

4.1.4 pravidelné ¢iSténi bazéni, fontdn a kadny u sochy sv. Jana Nepomuckého v prabéhu
sezony ¢isticim strojem,

4.1.5 pravidelné ruéni ¢isténi pitek, fontan, kasny na 1. ndmésti a kadny u sochy sv. Jana
Nepomuckeho,

4.1.6 sluzby souvisejici s chovem okrasnych ryb v kasné na !. namésti, v€etn¢ nakupu
okrasnych ryb dle potieby,

4.1.7 chemické oSetfeni vody,

4.1.8 provadéni potiebnych oprav v prubéhu provozu bazéni, fontan, pitek, kadny na 1. namésti
a kasny u sochy sv. Jana Nepomuckého (doplnéni 3oupat, ventilt, tésnéni, svitidel,
rozvodovych skiinék, kabell, Zarovek, vrutii, hmozdinek, apod.),

4.1.9 prace spojené se zazimovanim bazénu, fontan, pitek, ka$ny na 1. namésti a kadny u sochy
sv. Jana Nepomuckého,

4.1.10 v obdobi zazimovani provadét 1x mési¢né kontrolu technického zazemi bazénu, fontéan,
pitek a kasny na 1. namésti,

4.1.11 provadéni potfebnych sluZzeb a oprav souvisejicich s provozem vodniho dila
u dékanského kostela (pravidelna kontrola a udrzba technického zafizeni, apod.),

4.1.12 prace spojené se zfizovanim novych pitek.

4.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

v
Dal&i sluZzby a opravy na zikladé pozadavku objednatele v¢. adrzby parku u budovy
MmM

5.1 Dal§imi sluzbami a opravami, které je zhotovitel povinen poskytovat podle skuteéné
potieby statutamiho mésta Mostu, které je zhotovitel povinen pribéZné iniciativné zjistovat
a objednateli prokazovat, se rozumi napf. odstranéni riznych zbytkd kovovych konstrukci,
odstranovani riznych betonovych ploch na vefejném prostranstvi a upravy a opravy vefejného
prostranstvi, obnova napisti na informacnich tabulich, nastiik inventarnich ¢isel, zajisténi
sluzeb souvisejicich s provozovanim bezpetnostné dopravnich prvku (napf. méfice rychlosti,
blikage), v¢&. udrzby parku u budovy MmM (spravy — bez uhrady energii: elektro ptipojky,
pHpojky vody, dekorativniho a architektonického osvétleni), apod.

5.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

éL VI
Zivéretna ujednani

6.1 Nedilnou souéasti je:
Piiloha 4A  — Provadéni kontrol u vybranych sluzeb.
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Priloha €. 4A

Provadéni kontrol u vybranych sluzeb

Sluzba Cinnost Frekvence Poznamky
kontroly
- kontrola stavu
kontrola stavu a Y}t{ct:tr:gglzzn?el;l):(ace
udrzba détskych h nové
: atrakci, piskovidt’ vsech nov
Udrzba détskych . 2 ’ ) instalovanych détskych
N vyména pisku, Ix za 14 dni A s
hrist idrzba zpevnénych atrakci a piskovist
hracich ploch - namatkova kontrola
o ? oprav
likvidace DH - vyména pisku dle
harmonogramu
namatkova kontrola
vybranych lokalit
) Kontrola stavu a - u véech nové
Udrzba lavitek a ,g b ? i ) é"; i instalovanych lavicek
naviga¢niho udrzby lavice: 1x mésicné fotodokumentace
systému navigacniho (ndhrada za
systému,

zlikvidovanou nebo
nové umisténou
lavicku)

Bazénky, fontany,
pitka, kasny, vodni
dilo u kostela

kontrola ¢innosti
spojenych s touto
sluzbou

1x mési¢né (kvéten

— Hjen)

kontrola stavu + ¢istota
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Priloha ¢&. 5.1 _ 7
Udrzba a oprava mistnich komunikaci ve vlastnictvi statutirniho mésta Mostu_

L1
Predmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét véas a fadné, na sviij naklad a nebezpegi, udrzbu mistnich
komunikaci, které jsou ve vlastnictvi objednatele, s cilem odstrafiovat zdvady ve sjizdnosti,
opotiebeni nebo poskozeni komunikace, jejich soucdsti a pfisludenstvi a bere na veédomi, Ze
objednatel je vlastnikem cca min. 129 km vozovek a cca min. 176 km chodnikii na uzemi
statutarniho mésta Mostu.

1.2 Udrzbou mistnich komunikaci se rozumi:

1.2.1 b&Zn4 adrzba komunikaci, véetné provadéni opatfeni k zajiSt'ovani bezpecnosti silni¢niho
provozu,

1.2.2 souvisla udrzba — celoplo$na oprava komunikace,

vie za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle pfilohy ¢&. 1.1 této smlouvy.

élL 1l
Bézna udrzba komunikaci

2.1 Béznou tdrzbou komunikaci se rozumi zejména oprava vytluki na asfaltobetonovych
vozovkach komunikaci, oprava a doplfiovani soucasti a pfislusenstvi komunikaci (svodidla,
zatarasy, zabradli), udrzba odvodiovacich piikopti a svodidel, udrzba mostii, podchodi
a lavek, véetné zajist'ovani pravidelnych mostnich prohlidek, bezodkladné opravy, kterymi jsou
opravy prekopu, propadi, upravy vozovek, opravy dlazdénych povrchii chodniki, vyména a
oprava obrub, oprava schodit’, oprava propadi na chodnicich, oprava kanaliza¢nich vpusti a
potrubi dest'ové kanalizace, dopliiovani odcizenych poklopt vpusti, osazovani nového svislého
dopravniho znaceni, vyména poskozeného svislého dopravniho znageni, vyznaovéni nového
vodorovného dopravniho znafeni, obnova a doplfiovani vodorovného dopravniho znaceni,
vyména starych poskozenych a osazovani novych oznaéniki ulic, opravy pristfeSki zastavek
MHD apod.

2.2 Béznou udrzbu komunikaci je zhotovitel povinen provadét podle mési¢niho operativniho
planu vykond. Zhotovitel pfedlozi névrh operativniho planu objednateli pro informaci
nejpozdéji do patniactého dne mésice pfedchazejiciho mésici, pro ktery se operativni plan
pripravuje. Soucésti obsahu navrhu je popis zavad zjisténych zhotovitelem pii provadéni
prohlidek komunikaci, jejich soucasti a pfislusenstvi. Soudasti mési¢niho operativniho planu
vykont je jejich specifikace, terminy provedeni, ceny vykontl v polozkach a celkové mésicni
ceny vykoni (s DPH).

2.3 Piedlozenim piisluiného mési¢niho operativniho planu vykoni objednateli vznika
povinnost zhotovitele poskytnout- plnéni podle pfislusného mési¢niho operativniho planu
vykont a podle ujednani této smlouvy.

2.4 V nezbytnych piipadech je zhotovitel opravnén zahrnout do navrhu mési¢niho operativniho
planu vvkonl pinéni pfesahujici svym finanénim objemem maximalni finanéni objemy
sjednané pro jednotlivé oblasti v pfiloze ¢&. 1 této smlouvy. Pripadné poZadavky objednatele nad
ramec operativniho planu budou provadény pfednostné, mimo harmonogram, pokud se smluvni
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strany nedohodnou jinak. Pozadavky sdéli objednatel zhotoviteli telefonicky a nasledné je
potvrdi pisemné nebo elektronickou postou. .
2.5 Zhotovitel je povinen provadél opatfeni k zajistovani bezpefnosti silméniho provozu,
spocivajici zejména v:

2.5.1 odstranovani spadlych vétvi stromi, kameni z vozovky,

2.5.2 usmérfiovani dopravy na zavadnych Gsecich,

2.5.3 vyznacovani uzavirek nesjizdnych tseki a jejich objizdék,

2.5.4 umistovani prenosnych dopravnich znatek (zadost o povoleni pfechodné ftpravy
na mistnich komunikacich predlozit na ptislusny odbor objednatele a na dopravni inspektorat
PCR) a zafizeni a vyméné poskozenych & odeizenych dopravnich zna¢ek a zafizeni,

2.5.5 obnovovani prujezdnosti komunikaci pfi dopravnich nehodach.

O provedeni téchto opatfeni je zhotovitel povinen informovat objednatele vzdy bezodkiadné
telefonicky nebo elektronickou postou.

2.6 Nepredvidatelna plnéni (nahla naléhava potfeba odstranit technické zavady, zdvady
v dasledku pFirodni kalamity apod.) bude zhotovitel poskytovat bez zbyte¢ného odkladu podle
skute¢né potieby statutarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen pribéZné iniciativné
zjistovat, objednateli prokazovat a o téchto plnénich bude objednatele neprodlené pisemné
informovat.

2.7 Pi_opravach vytluka komunikaci je zhotovitel povinen provadét zejmena:

2.7.1 oznateni mista opravy piislusnym prenosnym dopravnim znaéenim,

2.7.2 odfrézovani nebo rucni vybourani, véetné zafiznuti okraju, staré¢ho pretvoreného
Ziviéného krytu komunikace do hloubky min. 5 cm,

2.7.3 upravu podloZi, asanaci, zhutnéni podkladu.

2.7.4 zafiznuti hran vytluku, vybourani hran,

2.7.5 odvoz odpadu na skladku,

2.7.6 dovoz ABJ - asfaltobeton jemny,

2.7.7 pokladka ABJ strojné nebo ru¢né - vyrovnani,

2.7.8 hutnéni nového ABJ valcem nebo vibraéni deskou,

2.7.9 zaliti spar SA12 (asfaltobetonovou suspenzi),

2.7.10 zapradeni spar kamennym prachem,

2.7.11 odstranéni prenosného dopravniho znaceni,

2.7.12 opravy vytlukii v zimnim i letnim obdobi tak, aby mezi odfrézovanim poskozeného krytu
a vyplnénim vytluku asfaltobetonem nebo specialni smési nevznikla ¢asova prodleva delsi
nez 1 den.

2.8 V zimnim obdobi pouzije zhotovitel k opravé vytluki namisto asfaltobetonu specialni smés
urienou pro pouZziti v mrazu technologii k tomu piedepsanou a bude provadét pouze opravy
vytlukli v havarijnim stavu pro zajisténi bezpec¢nosti silni¢niho provozu. V ramci opravy
provede: vysu$eni vytluku, vyplnéni zimni smési, ktera je nasledné zhutnéna. Ostatni ukony
dle bodu 2.7 provadét nebude.

2.9 P opravich dlazdénych povrcht chodnikii —~ provedeni betonové dlazby. rozmér
30 x 30 x 4 cm, je zhotovitel povinen provadét zejména:

2.9.1 sejmuti stavajici staré betonové dlazby,

2.9.2 deponovani na misto nakladky,

2.9.3 seymuti podkladu do hloubky 15-20 cm,

2.9.4 vybourani stavajicich starych obrub.
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2.9.5 nakladku star¢ dlazby, starych obrub,

2.9.6 odvoz na skladku,

2.9.7 apravu podlozi, odstranéni kofenu. dovoz pisku,
2.9.8 pripravu podlozi — hutnéni,

2.9.9 osazeni — poloZeni novych obrub.

2.9.10 upravu podkladu, vyrovnadni,

2.9.11 piipravu na pokladku nové dlazby,

2.9.12 pokladku nové dlazby 30 x 30 x 4 cm,
2.9.13 vysparovani dlazby — betonovym potérem,
2.9.14 uklid stavby,

2.9.15 provedent terénnich uprav,

2.9.16 oseti okolniho terénu traviim semenem.

2.10 Pii opravich dlazdeénych povrchii chodniku — provedeni zamkové dlazby tl. 6-8 cm je
zhotovitel povinen provadét zejmeéna:

2.10.1 sejmuti starého povrchu opravovaného chodniku,

2.10.2 vybourdni stavajicich obrub,

2.10.3 odstranéni stavajiciho podlozi do hloubky 15-20 cm,

2.10.4 dovoz nového podkladu do podlozi (pisek, térk, drt’),

2.10.5 osazeni novych obrub zahradnich,

2.10.6 apravu podlozi, hutnéni, vyrovnani nivelety chodniku, popf. doplnéni Stérkodné,
2.10.7 pokladku nové zamkové dlazby tloustky 6-8 cm,

2.10.8 hutnéni povrchu vibraéni deskou pit opravach vétsich ploch,

2.10.9 vysparovini jemnym piskem — zameteni,

2.10.10 provedeni terénnich uprav,

2.10.11 odvoz suté na skladku,

2.10.12 oseti okolniho terénu travnim semenem.

2.11 Ph opravach, vyménach a_doplnéni obrub chodniki je zhotovitel povinen provadeét
zejmena:

2.11.1 vyjmuti starého porudeného obrubniku (zahradniho, silni¢niho),

2.11.2 upravu podlozi — vyspraveni podkladu,

2.11.3 osazeni novych obrub do betonového loze — do nivelety,

2.11.4 vysparovani betonovym potérem,

2.11.5 odvoz suté, ulozeni na skladku.

2.12 Phi opraviach kanalizaénich vpusti je zhotovitel povinen v rdmci opravy provadét
zejmena:

2.12.1 zaFiznuti stavajiciho povrchu v okoli dedt'ové vpusti {cca 2 x 2 bm),

2.12.2 vybourani stavajicich dedtovych vpusti (kompresorem), vy¢isténi kose vpusti,
2.12.3 zakiznuti vpusti cca 3 cm pod niveletu stdvajiciho povrchu,

2.12.4 podbetonovani ramu vpusti, dosyp $térku, hutnéni,

2.12.5 opravu konstrukce Sachty kanaliza¢ni vpusti.

2.12.6 osazeni mfize,

2.12.7 pokladku ABJ nebo dlazby — napojeni na vpust — sklon do stfedu vpusti,
2.12.8 piedani suti k vyuziti (recyklaci) nebo odvoz suti na sklédku,

2.12.9 dklid staveniste,

v ramei zaiiznuti ziviéného krvtu komunikace provadét zejmeéna:

2.12.10 dovoz pily — tezate spar — zaméfeni fezané trati,

2.12.11 zajisteni bezpednosti ptenosnymi DZ,
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2.12.12 dovoz vody na chlazeni fezaciho kotouce,
2.12.13 fezani spar v AB do hl. 8 cm,

2.12.14 uklid drté po fezu,

2.12.15 odvoz pfenosnych DZ.

2.13 V piipadé zjisténi vpusti bez poklopu je zhotovitel povinen vpust’ bezodkladné provizorné
zabezpecit a poté opatfit novym poklopem. Nové poklopy vpusti typovych rozméri, zhotovené
Z tvrzeného plastu, musi byt osazeny do 24 hodin od zjisténi jejich zcizeni, atypické tvary
poklopll musi byt osazeny do 48 hodin od z)i8téni jejich zcizeni.

2.13.1 Zhotovitel podd objednateli 1x roéné ucelenou kompletni pisemnou informaci
o technickém stavu destové kanalizace, véetné navrhu na zjednani napravy nebo navrhu
na pripadné zlepSeni stavu.

2.14 Provadéni stavebnich a pomocnych praci zahrmuje drobné opravy, napi. opravy zidek,
tarasu, zastavek MHD a v tomto ramci je zhotovitel povinen provadét zeyména:

2.14.1 ociiténi stavajicich zidek aj.,

2.14.2 doplnéni, vyménu zvétralého zdiva (poskozeného), asanace,

2.14.3 provedeni novych omitek a jinych oprav dle potieby,

2.14.4 uklid prostoru, odvoz suté, provedeni terénnich tlprav okoli opravy.

Pf1 opravach zastavek MHD — vyméneé skel - je zhotovitel povinen provést vyjmuti zbytku
starého poskozeného skla, uklid celého prostoru od stfepi, dovoz nového specidlniho skla,
osazeni nového skla do ramu, zajisiéni srouby, polep vystraznou folii, iklid pracovisté.

2.15 Osazovani nového svislého dopravniho znaéeni a dopravnich zafizeni se provadi
na zakladé stanoveni mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich vydané Magistratem
mesta Mostu, o které je povinen pozadat zhotovitel po pfedchozim mistnim $etfeni za Gcasti
zastupct Policie CR, Magistratu mésta Mostu a zhotovitele. V ramci osazovani nového
svisiého dopravniho znaceni a dopravnich zafizeni je zhotovitel povinen provadét zejména:
2.15.1 zajisténi podkladd, seznameni s inZenyrskymi sitémi a jejich vytyceni,

2.15.2 vykop pro osazeni nového sioupku DZ (0,35 m. primér 60 cm),

2.15.3 piipraveni DZ, achytu, spojovaciho materidiu,

2.15.4 zabetonovani sloupku - vyrovnani,

2.15.5 osazeni dopravniho zna¢eni na sloupek,

2.15.6 odvoz sut€ na skladku,

2.15.7 uklid pracovisté.

2.16 Udrzbu a opravy svislého dopravniho znageni je zhotovitel povinen provadét dle skutecné
potieby statutarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen prab&Zné iniciativné zjist'ovat a
objednateli prokazovat, obdobnou technologii, kterd se pouzivd ph osazovani nového
dopravniho znaceni.

2.17 Vyznacovani vvhrazenvch parkovacich mist pro ob¢any je zhotovitel povinen provadét
na zikladé rozhodnuti vydan¢ho -Magistratem mésta Mostu, na naklady obcana, ktery
o vydani rozhodnuti pozadal. Zhotovitel je povinen provést oznaceni vyhrazeného parkovaciho
mista vodorovnym dopravnim znacenim a osadit svislé dopravni znaceni podle ptislusného
rozhodnuti.

2.18 Obnovu vodorovného dopravniho znaéeni na vvyhrazenych parkovacich mistech
pro ob¢any je zhotovitel povinen provadét dle skute¢né potfeby statutarniho mésta Mostu,
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kterou je zhotovitel povinen priibéZzné iniciativné zjistovat a objednateli prokazovat, obdobnou
technologii, ktera se pouZiva pi1 vyznacovani nového vodorovného dopravniho znaceni.

2.19 Odstranovani dopravniho znaeni z vyhrazenych parkovacich mist pro obcany je
zhotovitel povinen provadét na zakladé rozhodnuti Magistratu mésta Mostu o zrusent
parkovaciho mista ve lhaté uvedené v rozhodnuti. Zhotovitel je povinen odstranit svislou
dopravni znatku a na parkovidtich s vyhrazenymi parkovacimi misty vybudovanych
objednatetem odstranit pouze RZV z dodatkové tabulky. Vodorovné dopravni znaceni odstrani
zhotovitel brousenim.

2.20 Vyznacovani nového vodorovného dopravniho znaeni je zhotovitel povinen provadét
na zakladé stanoveni mistni Gpravy provozu na pozemnich komunikacich vydané Magistratem
mésta Mostu, o které zhotovitel pozada, po pfedchozim mistnim Setfeni za Ucasti zastupch
Policie CR, Magistratu mésta Mostu a zhotovitele. V ramci vyznacovani nového vodorovného
dopravniho znaceni je zhotovitel povinen provéadét zeyjména:

2.20.1 zajisténi podkladi, provedeni pracovni uzavéry oznacen¢ho mista — pfenosnym DZ,
2.20.2 rozméfeni prostoru dle pozadavku, dle projektové dokumentace a prislusnych norem,
2.20.3 ocisténi prostoru — zameteni tlakovym vzduchem,

2.20.4 nastiik vodorovného DZ (barva nebo plast) — véetné reflexni upravy,

2.20.5 po zaschnuti barvy — uklid pracovisie,

2.20.6 odvoz pienosného DZ.

2.21 Opravy a doplfiovani vodorovného dopravniho znaceni je zhotovitel povinen provadét
dle skute¢né potieby statutdrniho meésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen pribézné

iniciativné zjidtovat a objednateli prokazovat, obdobnou technologii, kterd se pouziva
pii vyznacovani nového dopravniho znaceni.

2.22 Pii osazovani svislého dopravniho znaéeni, vyznac¢ovani vodorovného dopravniho znaceni
a opravach a udrzbé dopravniho znaceni je zhotovitel povinen postupovat podle Zakona
¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakoni (zakon
o silni¢nim provozu), vyhlasky ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu
na pozemnich komunikacich a uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, v souladu
s TP 65 — Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, s TP 66 - Zasady
pro piechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, a s TP 133 - Zasady
pro vodorovné dopravni znaeni na pozemnich komunikacich. Provedeni, rozméry a umisténi
dopravniho znageni na komunikaci musi odpovidat CSN EN 12899-1.

Pro nastfik vodorovného dopravniho zna¢eni pouzije zhotovitel barvu, na jejiz trvanlivost
poskytne zaruku nejméné po dobu 12 mésict. Na komunikacich s vhodnym povrchem vyznaci
zhotovitel vodorovné dopravni znaceni plasty, na jejichZ trvanlivost poskytne zaruku nejméné
po dobu 60 mésicu.

Zhotovitel poskytne zaruku za jakost opravy vytlukit provedenou v zimnim obdobi po dobu
negjméné 12 mésicu a provedenou mimo zimni obdobi po dobu nejméné 36 mésicil.

2.23 Provadéni oprav mosti, podchodu a lavek zahrnuje opravy zabradli, sanaci porusenych
stén betonovych fims a nosnych konstrukci, opravy kryti kabeli vetejného osvétleni, opravy
zastfesujicich prostor nad schodisti, opravy omitek a obkladi stén piistupovych schodiit,
opravy sklenénych vyplni otvorii ve vstupnich objektech, opravy zZlabu aj. Zhotovitel zajisti
provadéni prohlidek mostii dle zavazné CSN 73 6220 a doporucené CSN 73 6221.
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¢L 111
Souvisld udrzba — celoplo$nd oprava komunikace .
3.1 Souvislou udrzbou - celoplo$nou opravou komunikaci se rozumi rozsahlejsi prace
v souvislych asecich, slouzici k zachovani a obnové piivodnich vlastnosti komunikaci, zejména
obnova opotifebované obrusné vrstvy, zpevnéni a tprava krajnic, obnova jednotlivych druhi
soudasti a pfisiu$enstvi komunikaci, Gprava zemniho télesa.

3.2 Celkové opravy komunikaci provede zhotovitel na zakladé pisemného pokynu objednatele.
Pokud to bude oprava vyZzadovat, zajisti zhotovitel splnén{ viech povinnosti podle stavebniho
zdkona, zejména zajisti vSechny sprdvni akty potfebné pro provedeni oprav v souladu
se stavebnim zakonem.

3.3 Pii souvislé udrzbé komunikaci je zhotovitel povinen provadét zejména:

3.3.1 zajisténi podkladi, zaméfeni opravované éasti komunikace, zaji$téni stavby dopravnim
znalenim,

3.3.2 odfrézovani stavajiciho krytu komunikace,

3.3.3 upravu nivelety — Soupétek, kanalu, dedtovych vpusti,

3.3.4 upravuy, doplnéni obrub, Upravu nivelety,

3.3.5 vybudovani bezbariérovych prechodii (komunikace — chodnik),

3.3.6 provedeni asanace podloZi, vyrovnani nerovnosti,

3.3.7 zafiznuti a vybourani hran po odfrézovani povrchu,

3.3.8 provedeni spojovaciho posttiku (0,3 kg/m?),

3.3.9 strojni pokladku, tl. 5 - 6 cm,

3.3.10 ruéni pokladku,

3.3.11 zaliti spar SA12 (asfaltobetonovou suspenzi), zapraSeni spar kamennym prachem,
3.3.12 pfedani suti k vyuziti (recyklaci) nebo odvoz suti na skladku,

3.3.13 provedeni svislého dopravniho znageni,

3.3.14 odvoz ptenosného dopravniho znaceni.

3.4 Pt planovanych celoplodnych opravach a opravach propadi, prekopt a Uprav vozovek
projednd zhotovitel navrh prechodného dopravniho znaceni s Policii CR, dopravnim
inspektoratemn a schvaleny navrh pfedloZi Magistratu mésta Mostu ke stanoveni prechodné
lipravy provozu na pozemnich komunikacich dle § 77 zdkona €. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych zikonl (zdkon o silniénim provozu),
ptipadné povoleni uzavirky komunikace dle ustanoveni § 24 Zakona ¢. 13/1997 Sb,
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi.

3.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zaruku za jakost celoplo$né opravy
po dobu nejméné 36 mésict.

L1V
Zivéretns ujedndni

4.1 Nedilnou sou¢asti je:
Pfiloha 5A — Provadéni kontrol vybranych sluzeb.
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Piiloha &. SA

Providéni kontrol u vybranych sluzeb

znaceni

sluzbou

Sluzba Cinnost Frekvence Poznimky
kontroly
namatkova kontrola
provadéni oprav
Komunikace S . vytluki (dodrzovani
(silnice) - vytluky oprava vytlukd 1% miaigne technologického
postupu) +
fotodokumentace
ez - kontrola &innosti g A Vy!)mfle
Bézna udrzba o o ) provedené udrzby
— spojenych s touto 1x mésiéné .
komunikaci (silnic) (opravy silnice) +
sluzbou
fotodokumentace
_ kontrola ¢innosti k?:‘?::il:n‘éy‘?;:in;
Udrzba chodniki spojenych s touto 1x mésiéné P hod kj'
sluzbou (Ogravy cHOEN) st
fotodokumentace
fotodokumentace vsech
opravenych vpusti
kontrola dinnosti | MEY | Rian
Oprava kanélovych ¥ . dohromady pro béznou
: spojenych s touto 1x mési¢né g Lol
vpusti sluzbou udrzbu komunikaci,
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Priloha &. 6.1
Zimni adrzba mistnich komunikaci

¢l 1
PFedmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét véas a fadné, na sviij naklad a nebezpedi, zimni 4drzbu
mistnich komunikaci, které jsou ve vlastnictvi objednatele v celkové délce cca 334 km,
1j. dopravnich pruht a past mistnich komunikaci, chodnika. schodist, podchodii, mosti, zastavek
MHD, prechodi a vefejnych prostranstvi na tzemi statutdmiho mésta Mostu. V3e za cenu a
v rozsahu sjednaném smlouvou a dle prilohy ¢. 1.1 této smlouvy.

1.2 Zimni udrzbou se pro uUcely této smlouvy rozumi soubor ¢innosti zaji$t'ujicich v zimnim
obdobi odstranéni nebo alespoi zmirnéni zavad ve sjizdnosti a schudnosti komunikaci v uréenych
¢asovych lhatach. PH provadéni zimni udrzby se zhotovitel Fidi Zdkonem ¢. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, Vyhlaskou &. 104/1697 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich. a planem zimni idrzby mistnich komunikaci mésta Mostu (dale jen ,.plan zimni
udrzby*).

1.3 Zimni udrzba se provadi podle poradi daleZitosti mistnich komunikaci takto:

1. pofadi — zimni (tdrzba komunikaci (zaji§téni sjizdnosti a schiidnosti) do 4 hodin,

II. pofadi — zimni udrzba komunikaci (zajistén{ sjizdnosti a schidnosti} do 12 hodin,

I11. poradi — zimni Gdrzba komunikaci (zaji§téni sjizdnosti a schidnosti) do 48 hodin.

Na mistnich komunikacich, které jsou dopravné bezvyznamné (neudrzované komunikace),

se zimni 0drzba neprovadi.

1.4 Pro u¢ely planu zimni Gdrzby se kalamitou rozumi mrznouci dést, popiipade dést’ se snéhem,
zavéje, tvofici se naledi, snéhové srazky nad 100 mm, prudky narazovy vitr tvofici naledi nebo
zavgje. Kalamitni situaci vyhlaSuje objednatel prostrednictvim povéfeného zastupce, a 1o
sdélovacimi prostiedky (radio, televize).

1.5 Zimnim obdobim se rozumi doba od 01.11. do 31.03.. a pokud vznikne zimni povétmostni
situace mimo toto obdobi, zmiruji se zavady ve sjizdnosti -a schudnosti komunikaci

bez zbyteénych odkladu, pfiméfené ke vzniklé situaci.

1.6 Zimni udrzbu neprovadi zhotovitel na plochach pronajatych, plochach ve vlastnictvi tfetich
osob a plochach dle obecné zavazného pravniho pfedpisu.

éL 1l
Zikladni povinnosti zhotovitele

2.1 Zhotovite! piipravuje navrh planu zimni udrzby v souladu s vyhladkou ¢. 104/1997 Sb.
2.2 Zhotovitel je povinen odstranoval a zmirmovat zavady ve sjizdnosti a schidnosti mistnich

komunikaci v uréenych lhutach potfadi duilezitosti podle planu zimni Gdrzby schvaleného
objednatelem.
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2.3 Zhotovitel vede dokumentaci o zimni udrzbé mistnich komunikaci jako samostatny denik,
ve kterém chronologicky zaznamenava viechna zjisténi a plnéni tak, aby v deniku nemohly byt
provadény Zzadné dodate¢né zmény. .

2.4 Pro ucely operativniho fizeni zimni udrzby komunikaci sestavi zhotovitel fidici Stab, jehoz
ukolem je koordinace viech ¢innosti spojenych se zimni udrzbou mistnich komunikaci.

Clenem fidiciho stabu je povéfeny zastupce objednatele, ¢len statutirniho organu zhotovitele,
vedouci ptisluiného utvaru zhotovitele, dispecer zhotovitele a mistr zimni Gdrzby zhotovitele.
Clenem fidiciho $tibu miiZe byt také osoba uréena objednatelem, pokud si toto élenstvi objednatel
vyzada.

2.5 Dispecer zhotovitele (dale 1€z ..dispecer”) operativné fidi v nepfetrzitych dvanactihodinovych
sméndch (od 7.00 do 19.00 hodin a od 19.00 do 7.00 hodin) zimni udrzbu mistnich komunikaci
ve spolupraci s vedoucim zimni Gdrzby. Ve spolupraci s vedoucim zimni Gdrzby dispecer fidi
zimni (drzbu mistnich komunikaci, te3i kalamitni situace, sleduje predpovéd’ pocasi, zajistuje
kontrolu stavu vozovek a chodnik ve statutarnim mésté Most. Na zdkladé zjisténych skuteénosti
rozhoduje o technologii udrZzby komunikaci souladu s vyhiaskou ¢&. 104/1997 Sb. Uzce
spolupracuje s povéfenym dispeterem dopravnich podnikii, s Méstskou policii a Policii CR.
Prokazatelné eviduje veskera hlaseni ve vztahu k zimni udrzbé komunikaci. V zavislosti
na informacich CHMU v Usti nad Labem rozhoduje dispecer o pfedsypani komunikaci na uzemi
statutarniho mésta Mostu.

2.6 Vedouci zimni udrzby ve spolupraci s dispeéerem fidi zimni udrzbu mistnich komunikaci, fesi
mimofadné situace v souladu s vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., sleduje stav posypového materiatu
na skladu, dava pokyn kjeho doplnéni, provadi kontrolni ¢innost zimni ddrzby mistnich
komunikaci (nasazeni mechanizace, technelogii posypu a stav vykonané prace). Na zakladé
vykonané prace pripravuje prubéiné podklady pro fakturaci, které jedenkrat tydné pieda
objednateli. Operativné koordinuje ¢innost podle aktualnich pozadavka. Kontroluje a konguje
praci dispecer v ramci zimni Udrzby mistnich komunikaci.

2.7 Zhotovitel je povinen zajistovat ve dvanactihodinovych pracovnich cyklech nepfetrzitou
pohotovostni sluzbu, kterou zabezpecuje dispecer a dva pracovnici — 1 fidi¢ sypace a 1 fidi¢
nakladace.

St¥idani fidi¢G musi probihat vidy v 8.00 a ve 20.00 hodin. Soucasné s touto sluzbou je zhotovitel
povinen zajistit, aby byli v pohotovosti v mist¢ bydlisté fidi¢i ostatnich mechanismi.

Nepfetrzita pohotovostni sluzba je povinna sledovat stav poéasi, pfijimat zpravy a hlaseni tykajici
se zimni Udrzby a provadét zimni Gdrzbu mistnich komunikaci v rozsahu daném planem zimni
udrzby komunikaci a vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb.

2.8 Zhotovitel je povinen dodrZovat postupy a technologii zimni udrzby obsazené v ptiloze
€. 6A této prilohy.

2.9 Zhotovitel je povinen provadét ruéni Gklid pfi zimni udrzbé komuntkaci, rozsah a mista
provadéni ru¢niho uklidu tvofi pfilohu €. 6B této pfilohy.

2.10 Dalsi pozadavky objednatele, které je zhotovitel povinen pH provadéni zimni Gdrzby
mistnich komunikaci splnit, tvoii pfilohu €. 6C této prilohy.
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¢l 111
Zavérecna ujednani

3.1 Nedilnou sougasti je:
Piiloha 6A  — Postupy a technologie zimni idrzby komunikaci,
Ptiloha 6B — Rozsah mist provadéni ru¢niho uklidu,
Priloha 6C - Dalsi poZzadavky na zimni udrZzbu mistnich komunikaci,
Priloha 6D - Provadéni kontrol u vybranych sluzeb.
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Priloha £. 6A
Technologie zimni Gdrzby:

Odklizeni sné¢hu se provadi predeviim mechanicky. Provadét posyp ¢i postfik chemickymi
rozmrazovacimi materialy do vrstvy ¢erstvé napadaného snéhu vy$3i nez 3 em bez pfedchoziho
pluZeni je neuginné, a proto nepiipustné. Snih je za obvyklé zimni situace tieba odstrafiovat tak,
aby nedoslo k jeho ujeti provozem a pfimrznuti k povrchu vozovky. Snéhovou bfecku je tieba
z vozovky odstranit. Bo¢ni sn¢hové valy je tfeba rozsirovat tak, aby byl zachovan prijezdni profil
a nebyl piipadné omezen vyhled. P#i tani musi byt zabezpeden odtok vody.

U obousmémych pozemnich komunikaci o dvou nebo vice jizdnich pruzich vyznaéenych
na vozovce v jednom sméru jizdy se snih odklizi ze stfedu jizdni drahy k pravému okraji vozovky.
PH mimotadném spadu snéhu se v prijezdnich usecich a na mistnich komunikacich snih shrnuje
pouze k okrajim chodnikti a dle mozZnosti odvazi. Musi byt viak zataraseny pfistupové cesty.
Odklizeni snéhu jizdou v protisméru je pEipusiné pouze ve vyjimecnych pripadech a
za stanovenych bezpeénostnich opatfeni. U vicepruhovych komunikaci je vhodné odklizet snih
ve vicetlennych pracovnich sestavach. Na odpocivadlech a parkovidtich méze byt snih nejprve
shrnut do vald, které se nasledng odstrani. Na mostech se snih odstrafiuje z celé Sitky a délky
mostu, pfitom ma byt snih pfesunovan pokud mozno v podéiném sméru nebo odvezen, pokud by
pit odhozu do stran padal na dole leZici dopravni cesty nebo jin€ objekty.

K odklizeni snéhu se bézné pouzivaji snéhové radlice. Phi trvalém snézeni se pluzeni periodicky
opakuje. Na dopravné dulezitych komunikacich nema po skonéeném pluzeni zbytkova vrstva
snéhu piesahnout 3ecm. Odklizeni sn¢hu s pouzitim chemickych rozmrazovacich prostiedki
se uziva pouze na komunikacich uréenych planem zimni udrzby. Posyp soli je zahdjen v pfipadé,
Ze vyika snéhu nepfesahne 3 cm. Do snéhové vrstvy vy3si neZ 3 cm se posyp nesmi provadét.
Davkovani pfi posypu chloridem sodnym nebo chloridem vipenatym se provadi v zavislosti
na intenzité snézeni. Pfi malé intenzité (1 - 1,5 cm za hodinu) se sype davkou 10 g/m?, phi vétsi
intenzité 20 g/m?. Pfi mimotadné dlouhém snéZeni nebo pH mimofadné intenzité spadu lze
v pribéhu snéZeni posyp davkou 10 g/m? opakovat, ale vidy aZ po provedeném piuzeni, aby
se sul dostala na povrch vozovky. Chemické rozmrazovaci materidly se zasadné aplikuji az
na zbytkovou vrstvu snéhu, kterou jiz neize odstranit nebo snizit mechanickymi prostfedky.
Témito materialy lze u¢inné a rychle odstranovat vrstvy ujezdéného snéhu do tloustky 1 - 2 cm
nebo ndledi do tloustky 2 mm. Na vy33i vrstvy je nutny opakovany posyp a soudinnost
mechanickych prostredk. Pfi teplotach kolem -5 C° se pouzije chlorid sodny, pfi teplotich kolem
-15 C° se pouzije chlorid vapenaty - v mezilehlém intervalu teplot mize byt pouZita smés obou
chloridi. NiZze uvedené davkovani plati pro chlorid sodny i chlorid vapenaty a uvedené maximalni
davky nesmi byt prekroéeny. Minimalni, technologicky dostadujici davka pro tento typ posypu je
20 g/m®. PH likvidaci vyssich vrstev naledi je zpravidla nutno pouzit vyssich davek, celkova
spotieba posypovych soli viak ph jednom zasahovém dni nema pkekroéit 60 g/m?. Jen ve zcela
vyjime¢nych ptipadech, kdy je nezbytné obnovit rychle uplnou sjizdnost komunikace 1ze pouZit
davku vyssi nez 60 g/m’. Davky vyssi nez 20 g/m® se nesmi pouZivat na usecich silnic
vystavenych silnym vétriim, pokud neni na sypaci pouzito skrapéci zafizeni. Na tenké vrstvy
naledi se necha posyp ptisobit cca 2-hodiny. Na silnéjsi vrstvy naledi se necha posyp pusobit 2 -
5 hodin. Pokud se za tuto dobu vrstva od povrchu zcela neuvolni, zpluzi se uvolnéna povrchova
vrstva radlici s ocelovym bfitem a cely postup se opakuje. Celkova spotieba posypové soli pfitom
nesmi presahnout vyse uvedené povolené davky. Jen v mimoradnych piipadech (pit mrznoucim
desti nebo mrznoucim mrholeni) lze vyjimecné pouzit posypu smési zdrsiiovaciho a chemického
materialu. Davka se pfitom voli tak, aby celkové mnozstvi chemické slozky nepfesahlo vyse
uvedenou maximalni davku - napf. maximalné 240 g/m® smés s pomérem 1:5.

Posyp zdrsfiovacimi materialy se pouziva na komunikacich, které nejsou udrzovany pomoci
chemickych rozmrazovacich materiali. Muaze byt provadén pouze obéasnym posypem
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na dopravné¢ ditlezitych mistech nebo na mistech, kde to vyzaduje dopravné technicky stav
komunikace (khiZzovatky, velka stoupani, ostré smérové oblouky, zastavky méstské hromadné
dopravy). Na téchto mistech je mozné zfidit i samoobsluzné skiadky zdrsnovacich materiala.
Pro posyp naledi je vhodny jemnozrnny materidl (zma mendi nez 2 mm). Pro posyp
nezledovatélych ujetych snéhovych vrstev by mél byt pouzit material s vétim obsahem hrubych
frakci (zrn vétSich nez 4 mm). V zastavénych oblastech se nesmi pouzivat material se zmy
nad 8 mm. Mistni komunikace se sypou davkou cca 70 az 100 g/m’, mista kde to vyZaduje
dopravné  technicky  stav  komunikace, se sypou davkou cca 300 g/m>
Na frekventovanych zledovatélych vozovkach je vzhledem k odmeteni materidlu provozem
ucelné davky zvysit o 50 az 100 %. Davky vy3si nez 500 g/m® jsou viak neucelné. Posyp
zdrsilovacimi materidly se provadi po celé Sifce dopravniho pruhu, j. minimalné 3.5 m v jednom
sméru.

Odstrafiovani snéhu a naledi na mistnich komunikacich 1V, tHdy (chodniky v&. schodist) -
o zajidténi jejich schiidnosti rozhoduji obee. Schiidnost téchto komunikaci se zajist'uje odmetenim
nebo odhmutim snéhu, odkrabanim zmrazki a posypem zdrsfiovacimi materidly. Chemickym
rozmrazovacim materialem se sméji sypat pouze ty chodniky a stezky, ve kterych nejsou ulozeny
inZenyrské sité¢ (mimo téch co maji uzavieny kryt) a jsou oddéleny od zelenych ploch a pasu
pro stromy takovym zpfisobem, aby na né nemohl stékat slany roztok.

K posypu mistnich komunikaci s vyjimkou nemotoristickych komunikaci 1ze pouzivat nasledujici
chemické rozmrazovaci materialy:

e chlorid sodny,

e chlorid vapenaty,

¢ smési chlondu.

Chlorid sodny - (sal kamenna, sil kuchyfiska) NaCl - je (¢inny pro odstranovani naledi
a sn¢hovych vrstev pii teplotach do -5 C° a za uréitych podminek 1 niz3ich teplotach.
Chlorid vapenaty - CaCl: - je u¢inny pro odstrafiovani naledi a snéhovych vrstev pod -15 C°.

Z hlediska péce o zivotni prostiedi se dava prednost ¢istym materialim - piskim a drtim.

Z ekonomického hlediska je mozné pouzivat sypké materialy z mistnich zdroju. jako je struska a
Skvara. Pouzité strusky a Skvary nesmi obsahovat toxické nebo jinak Skodlivé latky, maji mit
pfiméfeni zméni a jejich zrna maji byt ostrohranna. Nezdvadnost téchto materialii musi jejich
dodavatel kazdoro¢né dolozit atestem. Hmoty pro posyp nesmi obsahovat hlinité ¢astice - pisek
ma byt ostry, tvrdy a bez vétsich zm.

Zmitost zdrsiiovacich posypovych materiald ma byt v rozmezi 0,5 az 8 mm. V zadném pfipadé
nema zdrstiovaci material obsahovat ¢astice mensi nez 0,3 mm nebo vétsi nez 16 mm.

Pro fadu negativnich viastnosti je pouziti smésnych matenidli pfipustné pouze za mimotadnych
okolnosti, kdy selhava posyp témito matenaly jednotlivé.

K pripravé smésového materialu se pouzije vhodny pisek nebo drt, do kterého se rovnomémé
promisi chlorid sodny v poméru 1 dil chloridu na 3 az 6 dila pisku.

Prib&ézné v daném obdobi je kontrolovano mnozstvi posypového materialu v zavislosti
na pouzité technologii. U stroji vybavenych k tomuto a&elu PC je sledovano sypané mnozstvi a
posypové kilometry, u ostatnich se orientaéné provadi prepodty sypaného mnoZstvi na m’
s vychozim parametrem objemové zkousky.

Na dvou sypacich Man, M30, dvou sypacich M26. dvou M30 FUMO, Holder. Piaggio, ¢tytech
traktorech, Gasolone je instalovano sledovaci ¢idlo GPS s moznosti prikazu projeté trasy.
zplsobu jizdy, resp. odstrafiovani nasledku spadu.
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V ptipadé poklesu teploty pod +3 C° je dispeder povinen zajistit kontrolni projeti kontrolni trasy,
tj.:

Velebudice - Ceska — Zdefika Stépanka - Lipova - okoli 18. Z8 a Benediktu - Okruzni —
Pod Lajsnikem - Rudolicka - Moskevska - Bé&lehradska — Jaroslava Seiferta - Csl. armady —
Jana Opletala — Alej Bozeny Némcové — Slovenského narodniho povstani - J. E. Purkyné —
Josefa Skupy — tf. Budovateli — Velebudice — Zatecka.

Kazda dalsi jizda se provadi v opaéném sméru.
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Priloha ¢&. 6B
Ruéni uklid pFi zimni adrzbé komunikaci

Pfi spadu snéhu se provadi uklid pfechodd pro chodce a autobusovych zastivek méstské
hromadné dopravy. Na tento tklid jsou vyuzivani pracovnici, ktefi provadgji uklid na dseku
tistoty mésta. Uklid je provadén podle rozdeleni dilezitost. Prioritné se provadi ru¢ni uklid
na t&chto prechodech pro chodce a autobusovych zastavkach méstské hromadné dopravy:

pfechod — stfed mésta u budovy Magistratu mésta Mostu tf. Budovateli (1 prechod),
prechod — tf. Budovateld ,,u TH syra® (1 pfechod),
ptechody na kfiZzovatce ulic tf. Budovatelii, Josefa Skupy, Moskevska — pfechody, véetné
autobusové zastavky (4 pfechody, 4 zastavky),

o piechody na kfiZzovatce ulic tf. Budovatell, Jaroslava Prichy a Frantitka Halase, vietné
autobusové zastavky u byvalé prodejny Bata a drogerie Rossmann + 4 piechody
a 4 zastavky u nakupniho centra Central,

e pfechody naul. Josefa Skupy u bl. 85, 84 a kiiZovatka u Luny, véetné autobusové zastavky
(4 prechody, 4 zastavky),

e piechod ul. Pionyri — tf. Budovatelu,

e prechod tf. Budovatelli - Cs. mladeze,

¢ piechod tf. Budovatell — Maxe Svabinského,

e piechod ul. Pionyri,

e ul. Lipova u Kahanu,

e ul. Topolova u Aquadromu,

e ul. Velebudicka,

¢ ul. Rudolickd — Moskevska,

e ul. Visniova,

e ul. Moskevska — veskeré, nové vybudované ostruvky rozd€lujici pfechody pro chodce
na 2 &asti.

Pracovnici, ktefi provadi uklid zastavek a schodi$t’ v bézném uklidovém rezimu, pokracuji
dle harmonogramu, pfipadné jsou operativné pfevadéni na mista dle potieb.

Smluvné je dohodnuto, Ze dle potieb je moZno posilit uklid dal$imi pracovniky za stejnych
finan¢nich podminek.
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Priloha &. 6C

Pro provadéni zimni 4drzby mistnich komunikact ve mésté Most je pozadovino:

dispederské stanovisté zimni Gdrzby, které bude vybavené minimalné jednou pevnou
telefonni linkou, mobilnim telefonem, pocita¢em s pfistupem na internet a prostory
pro strojni vybaveni se zizemim pro vlastni zaméstnance, umisténé v jednom objektu,

strojni vybaveni — minimdlné 2 silni¢ni sypace, 6 sypaci chodnikovych, 3 traktory
a 2 nakladace. Vozy musi mit GPS. GPS musi splnit podminky pro vykazani stavu
kilometri,, zobrazeni trasy prijezdu vozidla a zdaznamu o nasazeni snéhového pluhu
a sypaci nastavby. PredloZeny budou kopie technickych prikazit vozidel, kde bude
uvedeno, Ze automobil je pfizpisoben pro sezénni montdZ ndstavby na posyp vozovek
a snéhové radlice, '

prokazatelné spojeni vSech vozidel s dispe¢inkem, které je uchaze¢ povinen
konkretizovat,

minimalné | osobni vozidlo k provadéni kontrolnich jizd,

sklady posypového materialu.
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Priloha ¢. 6D

Provadéni kontrol u vybranych sluzeb

[ Stuzba

Zimni udrzba
komunikaci

materialu do beden
rozmisténych po
mésté

pfisludného roku — a2
biezen roku
nasledujiciho)

Cinnost Frekvence kontroly | Poznamky

zaji5téni sjizdnosti a

schitdnosti

komunikagci (silnic a 1x tydné (listopad , .
Zimni udrzba chodniki) dle etap piisluiného roku — az gifmaittil:]iql?glfn
komunikaci - kontrola o3etfeni brezen roku o dmineky

silnic, chodniki, nasledujiciho) pod

schodist’, ptechodu,

zastavek MHD

doplitovani . : .

posypového 1x mésicné (listopad
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Priloha ¢&. 7.1
Péce o zelen na dzemi ve vlastnictvi statutarniho mésta Mostu

[
Predmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje providét v terminech podle pozadavkl objednatele iidrzbu zelené
ve vlastnictvi objednatele, a to:
1.1.2 o3etfovani travnikd, kterym se rozumi zejména:
i. seltravnik(,
ii. obnova a zakladani travniho porostu,
iii.  profezani travniki,
iv.  hnojeni travnika,
v. jamni a podzimni vyhrabavani travnika,
1.1.3 udrzbu dfevin,
1.1.4 udrzbu okrasnych zahonii (riZe, trvalky, letni¢ky a dvouletky),
1.1.S zajiSiéni okrasnych kvétinovych stojani a okrasnych kvétinovych nadob na sloupy
vefejného osvétleni,
1.1.6 chemické oSetfeni porosti,
1.1.7 ¢innosti spojené s vano¢ni a majovou vyzdobou,
1.1.8 piejimky ploch, zjistovani siti,
1.1.9 uidrzbu zelené matefskych $kol, zakladnich 3kot a stfediska volného Casu,
vie za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle pfilchy €. 1.1 k této smlouvé.

g 1 |
Sef trivnika

2.1 Smluvni strany shodné konstatuji, Ze pro uéely této smlouvy jsou zdkladni travnaté plochy
na uzemi statutdrniho mésta Mostu rozdéleny podle minimalniho pottu sedi travnika
proviadénych v priib&¢hu jednoho kalendafniho roku (dale 1éz _,se&*) nebo podle vysky udrzby
travniho porostu providdéné v prubéhu jednoho kalendaimiho roku do tfi intenzitnich tFid.

Na travnatych plochich zarazenych do prvni intenzitni tiidy (dale téz ,,1 .IT) je zhotovitel
povinen udrZovat vysku travniho porostu, ktera nepfesdhne 15 cm, v pfipadé dlouhetrvajicich
veder mize vySka porostu pfesahnout 15 cm. Na travnatych plochiéch zafazenych do druhé
intenzitni tfidy (dale téz ,2. IT*} je zhotovitel povinen udrZovat vyiku porostu, kterd
nepfesdhne 20 cm u travnich porostd sidlistni zelené a vysku porostu do 35 cm u porostd
pfiméstské zelené. Na travnatych plochich zafazenych do tfeti intenzitni téidy (dale téz ,,3. IT*)
Jje zhotovitel povinen provést minimalné 3 sece, nejpozdéji v terminech sjednanych v tabulce
obsazené v bodu 2.2 této smlouvy.

Zhotovitel je ddle povinen provadét dalii se€e podle skutedné potieby iniciativné, objektivné a
prokazatelné zjiSténé zhotovitelem, nebo podle pozadavki objednatele.

Vyskou travniho porostu je stanovena vySka ¢istého travniho porostu bez pfimési plevelnych
rostlin na sledované ploSe. Kontrolnim obdobim dodrZovani ustanoveni bodu 2.1 je vzdy konec
kalendafniho mésice, ve kterém jsou price provadény.

2.2 Terminy seéi:
Intenzitni tFida Udriba
1.IT udrzba vy3ky travniho porostu do 15 ecm
2. IT sidligt’. zelen udrzba vysky travniho porostu do 20 cm
2. IT pFimést. zelen udrZba vysky travniho porostu do 35 ¢cm
B 31T l.se¢ d0 30.05. | 2.se¢do31.08. | 3.se&do31.10.
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2.3 Seée budou provadény podle mési¢niho harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem
pro kazdou se¢ a intenzitni tfidu a predlozené objednateli k informaci vzdy 10 dni
pfed zahajenim piislusné seCe. V zavislosti na klimatickych podminkach muze doyjit
v mésiénim harmonogramu ke zménam. Pfipadné pozadavky objednatele na prace nad ramec
harmonogramu splni zhotovitel pfednostné do 2 pracovnich dnii od vzneseného pozadavku,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2.4 Zhotovitel je povinen mmiciativné zménit terminy seéi v jednotlivych intenzitnich tHdach
podle klimatickych podminek pfisludného roku a 0 zméné pfedem informovat objednatele.

2.5 Zhotovitel je povinen pfi provadéni sedi zejména:

2.5.1 posekat travnaté plochy vzdy kompletng jako celek. véetné dosekavek v okoli sloupu
vefgmného osvétleni, lavicek, obrubniki, apod.,

2.5.2 posekani plochy i dosekavky provadét max. do 24 hodin od posekani plochy,

2.5.3 posekanou travu, véetné veskerych pfipadnych odpadkid, v den posekani shrabat
a shrabky bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 24 hodin. odvézt na pfisluiné misto,

2.5.4 po odvozu shrabek uloZenych na zpevnénou plochu (komunikace pro pési, mistni
komunikace a ostatni plochy). plochy thned radné vycistit od shrabkl a zamést,

2.5.5 ke sbéru travy pouzivat takové technologie, pfi kterych nebude dochazet k zatézovani
komunikaci pro pési, které by mohlo zphsobit jejich poskozeni,

2.5.6 shrabky likvidovat zejména biologickym odbouravanim odpadi (kompostovanim),

2.5.7 ostatni odpad likvidovat podle zakona o odpadech, vést agendu o produkci odpadu
a nasledné provadét hladeni za objednaiele podle zakona o odpadech,

2.5.8 na vybranych plochach dle zvazeni zhotovitele provadét se¢ s mul¢ovanim.

2.6 Travnaté pasy podé¢l komunikaci a pasy okolo svodidel kruhovych objezdi jsou zahrnuty
do 2. IT a zhotovitel je povinen provést se¢ kompletné po obou dvou stranach komunikace vzdy
najednou, v jeden den.

2.7 Onentaéni prehled travnatych ploch rozdélenych do i intenzitnich tfid tvoii pfilohu €. 7A
k této priloze.

2.8 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢L I
Obnova a zakladani travniho perostu

3.1 V ramci této ¢asti uadrzby zelené je zhotovitel povinen zejména:

3.1.1 zakladat nové travniky v pfipadé uhynu travniho porostu a vznikiych nerovnosti terénu,
3.1.2 provadét dpravy travniho porostu po odstranéni klepadel, sudaki na pradlo, zpevnénych
ploch, kefovych porosti apod.

3.2 Soucasti zaloZeni nového travniku je dovoz omnice, rozprostreni zeminy v tloustce 10 cm,
ruéni zaloZeni travnikil (parkovou smési) véetné prvni se¢e. Soudasti obnovy travniku je
chemicky postiik silné zaplevelenych travnatych ploch selektivnim herbicidem, s naslednym
dosetim parkovou smési. Zhotovitel se zavazuje provadét v daném uzemi prizkum stavu
travniho porostu a pfedkladat objednateli k informaci vzdy vterminu do 15 dnu
pfed provedenim Gkonu navrh ploch pro zalozeni nového travniho porostu véetné vymeér, navrh
ploch na obnovu travnikd. navrh rekonstrukce travniku a ploch pro chemické osetieni. Dale je
zhotovitel povinen provadét obnovu a zakladani travniho porostu pedle pozadavki objednatele.
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¢V
Profezani trivniku

4.1 Vramci této ¢asti udrzby zelené je zhotovitel povinen zejména provadét vertikutaci
travniki, kterou se rozumi naru$eni a pro¢esani vegetacni vrstvy rotujicimi nozi nebo jinym
Ustrojim s cilem odstranéni stafiny, zvySeni cirkulace vzduchu, podpory rustu kofenu
a dalsich kiadnych vlivii na vyvoj travniho drmu.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provadét v daném uzemi prizkum stavu travniho porostu
a piedkladat objednateli k informaci vzdy v terminu do 15 dnu pfed provedenim ukonu navrh
ploch veetné vymér na profezani travnika.

LV
Hnojeni travniku

5.1 V ramci této ¢4sti udrzby zelené je zhotovitel povinen zejména provadét hnojeni travnikl
ve vybranych lokalitich anorganickym hnojivem NPK s plosnym rozprostrenim, a to ix ro¢né.
Pozadovana davka hnojiva na jedno osetieni ¢ini 200 kg/ha.

5.2 Hnojeni travnikii je zhotovitel povinen provadét podle harmonogramu vyhetoveného
zhotovitelem a pfedlozeného objednateli k informaci 15 dni pred provedenim praci.

€L VI
Jarni vyhrabavani travnika

6.1 Vramci této ¢asti udrzby zelené je zhotovitel povinen zejména provadét standardni
technologicky udkon - wvy&isténi travnatych ploch, véetné prilehlych komunikaci
od biologického i nebiologického znedisténi, ke kterému dochazi v zimnich mésicich.

6.2 Vyc¢isténim pfiehlych komunikaci se rozumi vy¢isténi mistnich komunikaci (vozovek,
chodniki) a zpevnénych ploch piiléhajici k hrabané plo3e. a to ruénim foukacem (vysavacem)
a strojovou technikou.

6.3 Zhotovitel je dale povinen:

6.3.1 shrabky likvidovat zejména biologickym odbouravanim odpadt: (kompostovanim),

6.3.2 ostatni odpad likvidovat podle zakona o odpadech, vést agendu o produkci odpadu
a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech.

6.3.3 vyhrabat travnaté plochy vzdy kompletné jako celek,

6.3.4 vyhrabanou travu, veetné veskerych piipadnych odpadki (dale 1€z .shrabky™)
bez zbyte¢ného odkladu, nejpozd€i do 24 hodin, odvézt na piisluiné misto,

6.3.5 po odvozu hromad shrabki uloZzenych na zpevnénou plochu (komunikace pro pési. mistni
komunikace a ostatni plochy), tuto plochu ihned fadné vy¢istit a zamést,

6.3.6 ke sbéru shrabki pouzivat takové technologie, pi kterych nebude dochazet k zatézovani
komunikaci pro pési, které by mohlo zplsobit jejich poskozeni.

6.4 Jarni vyhrabani travniki provede zhotovitel v zavislosti na klimatickych podminkach,
nejpozdéji viak do 20.04. prislusného roku. Zhotovitel je povinen zmeénit termin provedeni
praci v 1. IT a 2. IT s piihlédnutim ke klimatickym podminkam dané¢ho roku. Na plochach

»

zafazenych do 3. IT se jami vyhrabavani travniki neprovadi.
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6.5 Jarni vyhrabani travniki bude provadéno podle harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem
a predloZzeného objednateli k informaci 10 dni pfed zahdjenim vyhrabavani. Phipadné
pozadavky objednatele na prace nad ramec harmonogramu, splni zhotovitel piednostné
do 2 pracovnich dni od vzneseného pozadavku, pokud se smluvni strany nedohoednou jinak.
Pozadavky sdéli objednatel zhotoviteli telefonicky, nasledné potvrzeni elektronickou poStou
provede objednatel na zadost zhotovitele.

¢L vl
Podzimni vyhrabani travnika

7.1 Vramci této casti udrzby zeleng je zhotovitel povinen zeyména provadét standardni
technologicky tkon - vy¢idténi travnatych ploch, véetné prilehlych komunikaci od spadaného
listi.

7.2 Vytisténim prilehlych komunikaci se rozumi vy&isiéni mistnich komunikaci (vozovek)
v 3ifce 30 cm pfiléhajici k hrabané plose, vy¢idténi dalSich mistnich komunikaci (chodnika)
a zpevnénych ploch pfiléhajicich k hrabané plose., a to ruénim foukatem (vysavatemn)
a strojovou technikou.

7.3 Zhotovitel je dédle povinen:

7.3.1 shrabky likvidovat zejmeéna biologickym odbouravanim odpadi (kompostovanim),

7.3.2 ostatni odpad likvidovat podle zakona o odpadech, vést agendu o produkci odpadu
a nasledné provadét hladeni za objednatele podle zakona o odpadech,

7.3.3 vyhrabat travnaté plochy vzdy kompletng jako celek,

7.3.4 vyhrabané listi, veetné veSkerych pfipadnych odpadki. bez zbytetného odkladu.
nejpozdéji do 24 hodin, odvézt na pfisluiné misto,

7.3.5 po odvozu hromad listi uloZzenych na zpevnénou plochu (komunikace pro pési. mistni
komunikace a ostatn{ plochy), plochy ihned fadné vytistit a zamést,

7.3.6 ke sbéru listi pouzivat takové technologie, pfi kterych nebude dochazet k zaiéZzovani
komunikaci pro pési, které by mohlo zpasobit jejich poskozeni,

7.3.7 provést opakované piehrabani 35 % ploch.

7.4 Podzimni vyhrabani listi provede zhotovitel v zavislosti na klimatickych podminkach,
nejpozdéji viak do 15. 12. piislusného roku. Zhotovitel je povinen zménit termin provedeni
praci v 1. IT a 2. IT s pfihlédnutim ke klimatickym podminkam daného roku. Na plochach
zafazenych do 3. 1T se podzimni vyhrabani trdvniki neprovadi.

7.5 Podzimni vyhrabani travniki bude provadéno podle harmonogramu vyhotoven¢ho
zhotovitelem a predloZzeného objednateli k informaci 10 dni pfed zahajenim vyhrabavéni.
Piipadné pozadavky objednatele na price nad rdmec harmonogramu, splni zhotovitel
prednostné do 2 pracovnich dni od vzneseného pozadavku, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. PoZadavky sdéli objednatel zhotoviteli telefonicky, nasledné potvrzeni
elektronickou postou provede objednatel na Zadost zhotovitele.

7.6 Pod stromy jiroveh napadenych klinénkou jirovcovou je zhotovitel povinen provést
vyhrabani listi v mésici zaf a fijnu s tim, Ze objednatel je opravnén zmeénil tento termin podle
klimatickych podminek. Zhotovitel je povinen shrabky likvidovat takovym zplsobem, aby
nedodlo k vyvoji daldi generace $kiidce ze shrabaného listi. Daldi prisluiné povinnesti
zhotovitele zhstavaji timto ujednanim nedotéeny.
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¢l VI

Udrzba dfevin
8.1 V ramci udrzby drevin je zhotovitel povinen provadét zejména:
8.1.1 profezani drevin (udrzbové, tvarovaci a zmlazovaci fezy) — soucasti praci je i vy¢isténi
porosttt od komunélniho odpadu,
8.1.2 gecometricke tvarovani zivych plotd v centru mésa,
8.1.3 kiceni dfevin,
8.1.4 likvidaci wvzniklého odpadu zejména
(kompostovanim), a dale podle zikona o odpadech,
8.1.5 vedeni agendy o produkci odpadu a nasledné provadét hlaseni za objednatele
podle zdkona o odpadech,
8.1.6 okopavku dfevin, véetné vypleti,
8.1.7 obnovu drevin (v pfipadé ihynu, apod.) a vysadby novych drevin podle skuteéné potieby
iniciativné. objektivné a prokazatelng zjisténé zhotovitelem, nebo podle pozadavki
objednatele, a v této souvislosti zadat spravni organ o potfebna povoleni ke kaceni stromi,
navrhovat nové vysadby dfevin (stromi a kefovych skupin) a navrhovat lokality pro nahradni
vysadby stromu,
8.1.8 upravu mis s drevinami véetné odpleveleni,
8.1.9 dle aktualni potfeby dokoupeni a osazeni min. 10 ks velkych betonovych mis ro¢né, které
ziistanou majetkem zhotovitele, pfitemz vzhled mis, vybér dievin a vlastni umisténi ve mésté
je zhotovitel povinen konzultovat piedem s objednatelem,
8.1.10 hnojeni drevin,
8.1.11 dovoz vody véetné zaliti,
8.1.12 oznaceni komunikace dopravnimi znackami, v pfipadé potieby omezeni stani vozidel,
8.1.13 poskytnuti dalSich informaci dle pozadavkl objednatele.

biologickym odbouravanim odpadu

8.2 Zhotovitel je povinen pravidelné sledovat zdravotni stav dievin a dle zji§ténych skute¢nosti
zajistit neprodiené napravu.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, Ze dale uvedené ukony (dale téz ,.vybrané sluzby™) provede v téchto
terminech:

l.iikon | 2.dkon | 3.ukon | 4.ukon | 5.dkon | 6. ukon
Rez zivych plotii do do do
80 cm a nad 80 cm 10.03. 15.08. ) i i i
metn
thz(r)othniczkii)"ch do do do do - -
. 10.05. 30.06. 15.08. 31.10.
piotl
Okopavka kefovych do do do
skupin s vypletim 15.05. 31.07. 30.09. i i i
Vypleti zahusténych do do
vysadeb s vy&isténim | 30.06. | 31.10. i i ) i
Osetreni drevin do do
soliternich 31.05. | 30.09. ] i ) )
gff) E;vsogv,;lc(s rmn:z * do do do do do do
L. ) 30.04. 31.05. 30.06. 31.07. 31.08. 30.09.
s dfevinami
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8.4 Vybrané sluzby a ostawni sluzby budou provadény podle harmonogramu vyhotovené¢ho
zhotovitelem a predloZzeného objednateli k informaci 10 dni pfed zahdjenim vlasini udrzby
dievin.

Nédvrh harmonogramu pro provedeni fezu Zivych ploti pfedlozi zhotovitel objednateli
k informaci do 02.01. ptisluiného roku.

Navrh harmonogramu pro provedeni ostatnich vybranych sluzeb a ostatnich sluzeb pfedlozi
zhotovitel objednateli k informaci vzdy 15 dni pied zahdjenim kazdého jednotlivého tkonu.
Objednate! je opravnén zmeénit termin provedeni vybranych sluzeb s pifihlédnutim
ke klimatickym podminkam daného roku.

Pripadné pozadavky objednatele na prace nad ramec harmonogramu, spini zhotovitel
pfednostné do 2 pracovnich dni od vzneseného poZzadavku, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Pozadavky sdéli objednatel zhotoviteli telefonicky, nasledné potvrzeni
elektronickou postou provede objednatel na Zadost zhotovitele.

8.5 Zhotovitel je dale povinen likvidovat odpad vzmkly pfi pleti t¢hoz dne, kdy byl vytvoren,
a v piipadé, Ze bude tento odpad uloZeny na zpevnénou plochu (komunikace pro pési, mistni
komunikace a ostatni plochy), je zhotovitel po odvozu odpadu plochy ihned tadné vy¢istit a
zamést. Ke sbéru odpadu je zhotovitel povinen pouzivat takové technologie, pti kterych nebude
dochazet k zatéZzovani komunikaci pro pé&si. které by mohlo zplisobit jejich poskozeni.

8.6 Cena za udrzbu dfevin zahrnuje 1 cenu za pouziti pomocnych mechanismti pii udrzbé drevin
tkaceni, profezavky atd.).

8.7 Seznam lokalit s Zivymi ploty tvofi pfilohu 7B k této priloze.
8.8 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

& IX
Udrzba rizi, trvalek, letnitek a dvouletek

9.1. Zhotovitel je povinen zejmena:

9.1.1 provadét vysadbu, celoro¢ni udrzbu. obnovu. dopliiovani a komplexni o3etfeni rizi a
trvalek, v¢etné jejich zalévani a likvidace vzniklého odpadu,

9.1.2 provadét pripravu zahonit pro vysadbu letnicek a dvouletek, vysadbu letni¢ek a dvouletek
vletné zajisténi potiebného materidlu, nasledné odetfeni v prib&hu letniho obdobi, likvidaci
letnicek a dvouletek, véetné likvidace vznikiého odpadu,

9.1.3 odpad likvidovat zejména biologickym odbouravanim odpadil (kompostovanim) a dale
podle zakona o odpadech,

9.1.4 vést agendu o produkci odpadu a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona
o odpadech,

9.1.5 likvidovat vznikly odpad téhoz dne, kdy byl vytvoten, a v ptipadé. Ze bude tento odpad
ulozeny na zpevnénou plochu (komunikace pro p&si, mistni komunikace a ostatni plochy),
po odvozu odpadu plochy ihned fadné vycistit a zamést,

9.1.6 ke sbéru odpadu pouzivat takové technologie, pfi kierych nebude dochazet k zatézovani
komunikaci pro pési, které by mohlo zpusobit jejich poskozeni.
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9.2 Zhotovitel se zavazuje, ze dile uvedené ukony (dale téz ,.vybrané sluzby*) provede v téchto
terminech:

1. dkon | 2. udkon | 3. dkon | 4. ikon | 5.dkon | 6. Gkon
Jami fez rizi s odhrutim do -
a jarni fez rizi sadovych 15.04. i ) i i
Letni fez riizi do
31.07. i ) i ) i
Okopavka rizi do do do do do do
s vypletim 30.04. 30.05. | 20.06. | 20.07. 31.08. | 20.10.
Okopavka rizi sadovych do do do
31.05. 15.07. | 30.09. ) i i
Zimni nakopéeni razi do
10.11 ) ) i ) i
Odstranéni planych $ipki do
31.08. ) ) ) ) )
Jami vy¢isténi trvalek do
30.04 ) i ) ) )
Okopavka s vypletim do do do do do
trvalek 30.04. | 30.05. | 30.06. | 20.08. | 10.10. i
Podzimni vy¢isténi do
trvalek 31.10. ) ) ) i i
Okopavka s vypletim do 15.04. do do do do do
letnicek a dvouletek dvouletky | 30.06. 25.07. 25.08. 25.09. 10.10.
veleni min. 52 ks
it s eniCkami s do | do | do | do | do | do
. 15.04. 30.06. | 25.07. | 25.08. 25.09. 10.10.
dvouletkami

Vybrané sluzby a ostatni sluzby budou provadény podle harmonogramu vyhotoveného
zhotovitelem a predlozencho objednateli k informaci vzdy 15 dni pred zahdjenim kazdého
jednotlivého tkonu.

Zhotovitel je povinen zménit termin provedeni vybranych sluzeb s pfihlédnutim
ke klimatickym podminkam dan¢ho roku.

Pripadné poZadavky objednatele na priace nad ramec harmonogramu, splni zhotovitel
prednosiné do 2 pracovnich dni od vzneseného pozadavku, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Pozadavky sdéli objednatel zhotoviteli telefonicky, nasledné potvrzeni
elektronickou postou provede objednatel na zadost zhotovitele.

9.3 Seznam lokalit riZzovych zahond, lokalit letni¢kovych a dvouletkovych zahoni, lokalit
trvalkovych zahonu a lokalit s vysadbou cibulovin tvofi pfilohu 7C k této priloze.

9.4 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavkd objednatele.

éL X
Chemické oSetfeni porostii

10.1 Zhotovitel je povinen zejména provadét:

10.1.1 chemické odetfeni Skidct a chorob na porostech,
10.1.2 chemické odetfeni jirovct proti klinénce jirovcové,
10.1.3 oSetfeni pafezd proti vymladnosti,

10.1.4 chemické odetfeni kefovych porosti.

10.1.5 likvidaci vzniklého odpadu.
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10.2 Chemickym osetfenim $kudcti a chorob na porostech se rozumi postiik prislusnym
pesticidem. Zhotovitel je povinen samostatné provadét monitorovani stavu porosti ve mést¢ a
zajistovat postfik napadenych porosti. Pred postiikem vzdy zhotovitel podle zikona
o rostlinolékafské péci spini ohladovaci povinnost - prehled mist, kde je zasah nutné provést
a o provedenych oSetfenich je povinen vést evidenci v souladu s platnou legislativou.

10.3 Chemickym osetienim klinénky jirovcové se rozumi postiik ptisluSnym pesticidem, ktery
je zhotovitel povinen provést vidy v prub&hu mésice dubna - kvétna dle uveden¢ho seznamu
na zakladé monitoringu vyskytu 3kudce — prehled mist, kde je zasah nutné provést.
Pied postiikem vzdy zhotovitel podle zakona o rostlinolékarské péc¢i spini ohlasovaci povinnost
a o provedenych osetienich je povinen vést evidenci v souladu s platnou legislativou.

10.4 Chemickym os3etienim pafezi proti vymladnosti se rozumi oSetfeni pi#slu$nym
piipravkem. Jedna se o postiik pafezi. které nebyly v minulosti odstranény frézovanim
z diivodu nepfistupnosti mechanismu. O provedenych osetfenich je povinen vést evidenci
v souladu s platnou legislativou.

10.5 Chemickym osetfenim kefovych porostil se rozumi posyp prislusnym herbicidem, ktery je
zhotovitel povinen provést v mésici bfeznu. Osetfuji se prevazné mladsi vysadby
proti jednoletym pleveliim a zmlazené kefové porosty. O provedenych o3etfenich je povinen
vést evidenci v souladu s platnou legislativou.

10.6 Zhotovitel je povinen provadét pruzkum stavu porostil, vyhotovit navrh harmonogramu
o3etfeni porosti a predkladat objednateli tento navrh k informaci vidy do 15 dnd
pfed provedenim praci.

10.7 Seznam lokalit napadenych klinénkou jirovcovou tvori prilohu 7D k této pfiloze.
10.8 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢l X1
Zajisténi okrasnych kvétinovych stojani a okrasnych kvétinovych nadob na sloupy
verejného osvétleni

11.1 Zhotovitel je povinen zejména doplnit kvétinové vyzdoby mésta umisténim okrasnych
kvétinovych stojanti do centra mésta statutarniho mésta Mostu a okrasnych kvétinovych nadob
na sloupy vefejného osvétleni.

11.2 Kvétinovy stojan musi byt tvofen minimalné tfemi patry (pyramidalni tvar) a jeho vyska
musi byt minimalné 2 m.

11.3 Kvétinové nadoby na sloupech veiejného osvétleni je zhotovitel povinen umistit tak, aby
kvétinova vyzdoba byla kolem celého obvodu stoZaru, ve vysce cca 2.5 m od zemé,

11.4 Kvétinové nadoby na sloupy vefejného osvétleni a kvétinové nadoby, z kterych bude
slozen pyramidalni stojan, musi byt plastové. s dvojitym dnem, ktery funguje jako rezervoar

vody a tepelna izola¢ni vrstva, barva kvétniki bude zelena nebo hnéda.

11.5 Nadoby musi byt osazeny pievislymi rostlinami (Petunie. Pelargénie, aj.} v takovém
poétu, aby tvofily souvislé ozelenéni kvétinovych nadob a stojani. Zhotovitel je opravnén
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provést zménu druhového slozeni rostlinného materialu, o kterém je povinen informovat
objednatele.

11.6 Zhotovitel je povinen rostliny s dostate¢nym ¢asovym predstihem predpéstovat tak, aby
na sloupy verejného osvétleni a pyramidalni stojany byly umistény jiz dostatedné& rozkvetlé.

1L.7 Zhotovitel je povinen umistit okrasné kvétinové nadoby s rozkvetiymi rostlinami
na sloupy vefejného osvétleni a umistit pyramidalni stojany na uréené misto do 20.05. kazdého
roku a odstranit je v terminu po 25.10. kazdého roku dle rozhodnuti objednatele. Terminy
mohou byt zménény s pfihlédnutim ke klimatickym podminkam daného roku.

11.8 Zhotovitel je dale povinen provadét pravidelnou péstebni pé¢i o umisténé rostliny, kterou
se rozumi zejména zalévani, pfihnojovani, doplfiovani uhynulych, odcizenych, poskozenych
rostlin a rostlin napadenych 3kidci. Cetnost jednotlivych ukonit je individualni,
dle skutecnych potteb tak, aby byla zajisténa bohata kvétinova vyzdoba.

11.9 Seznam lokalit pro umisténi pyramidalnich stojani a okrasnych nadob na sloupy vefejného
osvétleni tvoH prilohu 7E k této piiloze.

. ¢L X1l
Cinnosti spojené s vano¢ni a majovou vyzdobou

12.1 Zhotovitel se zavazuje zajidtovat tradi¢ni vano¢ni a majovou vyzdobu. V ramei této
¢innosti je povinen zejména provést nakup a dovoz vanoéniho stromu, chvoji na vyzdobu
ohradky, majky, apod., jejich umisiéni a fadné upevnéni na ptipravena mista véetné jejich
nasledného odstranéni a likvidace odpadu.

12.2 Zhotovitel je dale povinen:

12.2.1 odpad likvidovat zejména biologickym odbouravanim odpadi (kompostovanim), a dale
podle zakona o odpadech,

12.2.2 vést agendu o produkci odpadu a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona
o odpadech,

12.2.3 likvidovat vznikly odpad téhoz dne, kdy byl vytvoten, a v ptipadé, ze bude tento odpad
uloZeny na zpevnénou plochu (komunikace pro pési, mistni komunikace a ostatni plochy),
po odvozu odpadu plochy ihned fadné vy¢istit a zamést,

12.2.4 ke sbéru odpadu pouzivat takové technologie, pii kterych nebude dochazet k zatéZzovani
komunikaci pro pési, které by mohlo zpusobit jejich poskozeni.

¢l XIII
Sluzby — pfejimky ploch, zjist’ovani siti

13.1 Zhotovitel se zavazuje v ramci sluzeb spojenych se zajisténim udrzby zelené vyjadfovat
se ke studiim a projektovym dokumentacim tykajicich se zelené, povolovat zasahy do zeleng
nebo se vyjadfovat k zadostem o povoleni zasahii do zelené (napf. vykopové prace), provadet
piejimky zelené po vykopech &i jiném zasahu do nich, sledovat jejich stav zelené v zaruéni
Ihiné. Z prejyimky zelené sepise zhotovitel neprodlené predavaci protokol, kiery zasle do 10 dnii
od sepsani objednateli k informaci. V zaru¢ni dobé bude zhotovitel sledovat stav pfedané
zelené. Do jednoho roku od piedani zelené provede zhotovitel kontrolu, ze které sepise zaznam,
ktery za$le do 10 dnii od sepsani objednateli. Posledni kontrolu stavu zelené provede zhotovitel
20 dnl pfed koncem zaru¢ni doby. Zaznam z(éto kontroly zasle zhotovitel objednateli
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nejpozdéji do 10 dnii od sepsani. Pfi pripadném zjideni vad v pribéhu sledovani stavu zelené
zhotovitel ihned zah4ji reklamacni fizeni a upozomi neprodlené objednatele.

13.2 Zhotovitel je povinen zajistit vyjadieni spravci inzenyrskych siti véetné pripadnych jéjiCh
vyty€eni pro ¢innosti v oblasti zeleng.

13.3 Zhotovitel je povinen podavat ozniameni o trestném &inu nebo prestupku spachaném
na majetku objednatele v oblasti zelen¢ organim Cinnym v trestnim fizeni.

13.4 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavku objednatele.

&L X1V _
Prehled zakladnich dkenii a jejich ¢etnost

14.1 Piehled jednotlivych zakladnich ukoni pii udrzbé zelené a jejich minimalni ¢etnost véetné
ocenéni tvoii pfilohu ¢. 7F — Rozsah sluzeb véetné ocenéni, k této priloze.

¢l XV
Zavérefna ujednani

15.1 Nedilnou soucasti je:
Pfiloha 7A  — OrientaZni prehled travnatych ploch,
Priloha 7B — Seznam lokalit s Zivymi ploty,
Pfiloha 7C - Seznam lokalit riZovych zahond, lokalit letnickovych a dvouletkovych
zéhon, lokalit trvalkovych zahoni a lokalit s vysadbou cibulovin,

Priloha 7D — Seznam lokalit napadenych klinénkou jirovcovou,

Ptiloha 7E - Seznam lokalit pro umisténi pyramidalnich stojani a okrasnych nadob
na sloupy vefejného osvétleni,

Pfiloha 7F  — Rozsah sluZeb véetné ocenéni,

Ptiloha 7G  — Provadéni kontrol u vybranych sluZeb.
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Priloha ¢. 7A

QOrientaéni piehled travnatych ploch

Prvni intenzitni tfida (dale 1. IT)

Druha intenzitni tiida (dale 2. IT) — sidlisini zelen

Druhd intenzitni tFida (dale 2. IT) — ptiméstska zelef

Tteti intenzitni tfida (dale 3. IT)

Travniky v objektech MS

25,5010 ha

166,4808 ha

58,6288 ha

73,4099 ha

4,9466 ha
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Priloha 7B

Lokality s Zivymi ploty

Zivé ploty — vyika nad 80 cm

ulice misto
1. maje bl. 350
l. maje bl. 353
l. maje bl. 354
1. mije bl. 355-358
Albrechticka hii5té nad bl. 630-631
Antonina Dvoidka bl. 63
Antonina Dvofika bl. 68
Antonina Dvofika bl. 77
Antonina Sochora park
Antonina Sochora garaze za ¢.p. 2893
Antonina Sochora bl. 356
Antonina Sochora bl. 357
Barvifska pas pfed Astrou
Bélehradska bl. 402
Bélehradska bl. 405
Bélehradska pas (u bi. 406)
Bélehradska pas (od bl. 402 k bl. 405)
Bohuslava Martin bl. 501
Bohuslava Martini bl. 502+vymén. stan.
Bohuslava Martinti bl. 556
Bohuslava Martini bl. 557
Bohuslava Vrbenského bl. 725
Bohuslava Vrbenského bl. 727
Cepirozska &.p. 5l
Ceska bl. 627
Ceska bl. 623
Cs. mladeze bl. 294
Cs. mladeze bl. 317
Csl. armady bl. 80
Csl. armady pied Okresnim muzeem
Csl. armady Okresni archiv
Csl. armady pied &.p. 338-339
Csl. armady bl. 80
Csl. armady péas Luna-Partyzanska
Csl. armady pas solnd jeskvné - park Rudé armady
Druzstevni Druzst. bl. Al
Druzstevni Druzst. bl. A2
Druzstevni Druzst. bl. A3
Eduarda Basse bl.515

Eduarda Basse

byv.13.Z8 uvniti-hfiste
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F. L. Celakovského

bl. 519

Frantitka Kmocha

okolo hotelové skoly

Hollarova &.p. 1936-1937,za &.p. 1738
Hutnicka bl. 336

Hutnicka bl. 337

Hutnicka bl. 338

Hutnicka bl. 365

Hutmcka bl. 367

Hutnicka bl. 370

Hutnicka bl. 369

Jana Krize bl. 714

Jana K#ize bl. 715

Jana Kubelika bl. 506

Jana Kubelika bl. 507

Jana Kubelika plocha za Sputnikem

Jana Kubelika

pod 4.Z8+0d hotel.3koly

Jana Palacha

pasy okolo Specialni skoly

Jaroslava Haska

bl. 514

Jaroslava Jezka

okolo pridelny, ¢.p. 1548

Jaroslava Jezka okolo MS + Gastra
Jaroslava Jezka bl.503+park za bl.
Jaroslava Jezka bl.504

Jaroslava Priichy Cs. spotitelna
Jaroslava Vrchlického bl. 322

Jaroslava Vrchlického

park mezi bl.294-287

Javorova

bl. 525

Jittho Wolkera bl. 572
Josefa Dobrovského bl. 48

Josefa Skupy bl. 84

Josefa Suka bl. 509
Josefa Sevéika bl. 707
Josefa Sevéika bl. 717
Julia Fu¢ika bl. 226
Julia Fucika bl. 227
Juha Fu¢ika bl. 228
Juha Fucika bl. 229

K. H. Borovského

okolo détského domova

K. H. Borovského

bl. 517

K. H. Borovského

parkov. pod bl. 517

K. J. Erbena bl. 558+garaze
K. J. Erbena bl. 561

Ke Kostelu park
Komotanska bl. 704
Konstantina Biebla bl .42
Konstantina Biebla bl. 43
Konstantina Biebla ]bl. 44
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Konstantina Biebla bl. 45

Konstantina Biebla bl. 47

Kpt. Jarose bl. 608

Kpt. Jarose bl. 609

Kpt. Jarose bl. 651 - 652

Lesni okolo ¢.p. 2241-2244
M. G. Dobnera bl. 383

M. G. Dobnera bl. 386

Marnie Majerové-Prujezdna

okolo ¢.p. 2286, 2287, 2363, 2362

Maxe Svabinského

bl. 268

Maxe Svabinského bl. 287
Maxima Gorkého bl. 581
Maxima Gorkého bl. 584
Mikolase Alse bl. 23

Miadé gardy bl. 372
Moskevska bl. 406
Obranci miru bl. 363
Pionyri bl. 327

Pod Resslem

dvir &.p. 2340, 1978-1980, 1990-1994

Pod Resslem

¢.p. 2079,2080,za &.p. 2081 ,¢.p. 2083,0kolo

&.p. 2084
Pod Sibenikem LSU

Pod Sirokym vrchem od garazi k &.p. 1902
Prokopa Divise ¢.p. 1665

Prokopa Holého

&.p. 2282-2283

Prijezdna plocha u vrby. hiite
Pti¢na ¢.p. 50
Revoluéni ¢.p. 154
Revoluéni ¢.p. 155
Revoluéni ¢.p. 157
Revoluéni ¢.p. 159
Rudolicka pas pod bl. 518
Rudolicka pas pod MUS
Rizova bl. 524

Sadova paréik
Slovanska garaze
Slovenského narodniho povstani | bl. |
Slovenského narodniho pevstani |bl. 8
Slovenského narodniho povstani- | bl. 12
Slovenského narodniho povstani [bl. 14

. Budovatelu

—

pas pfed Rozkvétem

1. Budovateli park pod Deltou
if. Budovatelu bl. 89

tf. Budovatelu bl. 90

tf. Budovateli bl. 91-92 park
tr. Budovatelt bl. 94
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tf. Budovateli bl. 95
t. Budovateli park od auto plusu
tf. Budovatelu bl. 265
tf. Budovatela bl. 266
tr. Budovateli bl. 328
tf. Budovatell bl. 331
U Céachovny ¢.p. 2083
U Lomu uc.p. 1578, E.p. 1575-garaz
U Lomu bl. 392
U Mésta Chersonu park
U Parku bl. 566
V. K. Klicpery bl. 516
Velebudicka Mediza
Vita Nejedlého trZznice
Vita Nejedlého bl. 364
Vitézslava Nezvala Telecom
Vitézslava Nezvala bl. 242
Vitézslava Nezvala bl. 236A
W. A. Mozarta okolo bl. 16
Zdénka Fibicha bl. 262
Zdénka Fibicha bl. 252
Zdénka Fibicha bl. 275+park bl. 275-391
Zdénka Fibicha bl. 303
Zderika Stépanka bl. 340
Zdeika Stépanka bl. 342
Zatecka svah
Zivé ploty — vyska do 80 ¢m
ulice misto
Albrechticka bl. 638
Aloise Jiraska parcela ¢. 3220
Antonina Dvofaka bl. 64
Antonina Dvorika bl. 65
Antonina Dvoidka bl. 66
Antonina Dvoraka bl. 67
Antonina Dvoraka bl. 69
Antonina Dvofaka bl. 71
Bélehradska bl. 415
Brnénska 'bl. 407
Csl. armady bl. 76
Frantiska Halase bl. 231
Frantika Halase bl. 238
Frantiska Halase plocha mezi bl. 241 a 238
Frantiska Malika bl. 735
Jakuba Arbesa okolo &.p. 2574, p.¢. 2600

82




Jaroslava Seiferta bl. 57

Jaroslava Seiferta okolo ¢.p. 2296

Jaroslava Seiferta bl. 37

Jaroslava Vrchlického bl. 288

Jaroslava Vrchlického bl. 289

Jaroslava Vrchlického bl. 290

Jaroslava Vrchlického bl. 292

Jaroslava Vrchlického bl. 293

Jaroslava Vrchlického bl. 323

Josefa Dobrovského bl. 52

Josefa Skupy bl. 200

Josefa Skupy bl. 201

Josefa Skupy bl. 202

Josefa Skupy bl. 81

Josefa Skupy bl. 86

Josefa Skupy bl. 87

Josefa Sev¢ika bl. 705

Lidicka u é.p. 46

Ludovita Stara bl. 15

Marie Pujmanové bl. 204

Petra Jilemnického bl. 216

Pionyri bl. 325

Pionyra paraZe za ¢.p. 2923

Razova okolo M8 a jesli

Sportovni pred ¢.p. 1709 (zatdcka proti zastavee
MHD)

Taboriti bl. 74

U Stadionu bl. 401

U Vézovych domu bl. 374

Vaclava Talicha nad 4. ZS+od bl. 506-508

Visfiova pas ubl. 522

Zdénka Fibicha bl. 250 A+B

Zdénka Fibicha bl. 263 A+B

Zdénka Fibicha bl. 283

Zdénka Fibicha bl. 284

Zdénka Fibicha bl. 285-286-Severka

Zdénka Fibicha bl. 301

Zdénka Fibicha bl. 302

Lokality mohou byt v prubéhu plnéni zakazky ménény.
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Priloha 7C

Seznam lokalit rizovych zahont, lokalit letni¢kovych a dvouletkovych zdhoni, lokalit

trvalkovych zihoni a lokalit s vysadbou cibulovin

Parkové ruze

ulice misto
1. maje bl. 355-358
1. mije bl. 350
Antonina Sochora bl. 356
Cepirozska ¢.p. 51
Cs. mladeze pred bl. 294
Csl. armady park pied bl. 76-72
Csl. armady park pied bl. 38-40
Druzstevni druzst. bl. Al
Druzstevni druzst. bl. A2
Eduarda Basse okolo 13. Z8
Frantiska Halase bl. 241
Hutnicka bl. 337
Hutnicka bl. 338
Jaroslava Prichy pasy pred €.p. 921-926
Josefa Skupy bl. 203
Joseta Skupy bl. 218
Josefa Skupy pas pied bl. 81-87
Josefa Skupy bl. 81
Josefa Skupy bl. 84
Josefa Skupy bl. 87
Josefa Sevéika bl. 705
Julia Fu¢ika bl. 226
Julia Fuéika bl. 227
Julia Fucika bl. 228
Konstantina Biebla bl. 41
Kpt. Jarose bl. 606
Lipova KB - bl. 530 - 531
Lipova bl. 527
M. G. Dobnera bl. 236 A
Marie Pujmanové bl. 204
Marie Pujmanové bl. 217
Maxima Gorkého bl. 585

Moskevska ‘park Mir, mezi policii a knihovnou
Moskevskd Prior+pas k posté
Moskevska pas u &.p. 3336(pfed SHD a Penny)

Petra Jilemnického

bl. 209+hristé

Pod Resslem

dvar &.p. 2340, 1978-1980, 1990-
1994

Rozmarynova

pted 14.Z8
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Rozmarynova pred 14. 78
Rlzova bl. 524
Ruizova bl. 522
Slovenského narodniho povstani | bl. 4
Slovenského narodniho povstani | bl. 14

if. Budovateli

park pod Deltou ( Stied)

tf. Budovateli

od Centalu k Prioru

tf. Budovatela

&p. 1996-1997

tf. Budovateld

bl. 266

tf. Budovatela

pas od bl. 89-J.Seiferta

ti. Budovatelt

pés od bl. 23-bl. 100

if. Budovatela

za zastavkou MHD &, 1 7(parcela
¢&. 6378/3)

tf. Budovateli park proti DP

tf. Budovateli pasy u bl. 336 - 338
tf. Budovatelu park od Autoplusu
tf. Budovatelu bl. 331

t¥. Budovateli bl. 333

tf. Budovatel

pas u bl. 365-370

tf. Budovatela

pas u bl. 288-293

tf. Budovatela

pas u bl. 321-323

Visfova bl. 533
Vidnova bl. 534
Vitézslava Nezvala bl. 221
Vitézslava Nezvala 8. ZS8-venku
Vitézslava Nezvala 8. ZS-venku
Vitézslava Nezvala bl. 242
7denka Stépanka bl. 339
Zdenka Stépanka bl. 341
Zderika Stépanka bl. 388
Zdenka Stépanka bl. 389
Zatecka bl. 214
Pokrvvné ruze

ulice misto
Bankovni &.p. 1300
Jana Kubelika &p. 1091
Jana Palacha kruhovy objezd
Jaroslava Vrchlického park za bl. 322, bl. 324
Josefa Skupy bl. 202-203
Kostelni vedle kostela
Nadrazni prednadrazi
Rozmarynova bl. 546
Rudolicka pred &.p. 1700
Topolova pred Divadlem Rozmanitosti
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tf. Budovateli

kruh. objezd bi. 100

tf. Budovateld

park vedle Autoplusu

U Parku bl. 566
U Stadionu park pod bl. 401
Zahrazanska park
Sadové ruze

ulice misto
Csl. armady park
Jana Kubelika pergola v parku

Jana Opletala

u zdi kojeneckého Gstavu

Jaroslava Prichy bl. 380
Jaroslava Vrchlického bl. 266
Josefa Skupy bl. 83

Josefa Skupy bl. 84

Josefa Skupy bl. 200
Obrancu miru bl. 363
Obranci miry bl. 373
Obranci miru bl. 342
Pionyri bl. 304

Pod Lajsnikem

kruhovy objezd u malé Shell

tf. Budovatell

bl. 288

tf. Budovatelu

pied magistratem

U Stadionu park za bl. 401
Zdeénka Fibicha bl. 263
Zdénka Fibicha bl. 300, bl. 302
Letni¢ky a dvouletky

ulice misto
Csl. armady ‘park Rudé armady
Chomutovska kruhovy objezd u bl. 100
Jaroslava Priichy u c.p. 1682
Lipova u pitka
Pod Lajsnikem kruhovy objezd u Shell
Radni&ni |. namésti
Radni¢ni strom Evropy
Radniéni strom Republiky
Radni¢ni Cascade
Slovenského narodniho povstani | Pomnik VMS

tf. Budovatela

magistrat-atnum

magistrat-pred svatebkou+ kostka z

tf. Budovateli boku
tf. Budovatell park Mariansky stoup
tf. Budovatelt park pod Deltou

. Budovatela

—
=

vinovka (letni¢ky)
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Misy — letni¢ky a dvouletky

ulice misto
Josefa Skupy Mariansky sloup
Albrechticka pred Stfediskem volného ¢asu
Lipova pred KB
Lipova ubl. 531
Radniéni 1. ndmésti
Radniéni magistrat
Radniéni pirechod pro chodce u Cascade
Radnicni u Cascade
Radniéni u palisad pfed magistratem
Topolova u Divadla Rozmanitosti

tf. Budovateli

kvétinate okolo Centralu

tf. Budovatelu

pted Priorem

Trvalky a cibuloviny

ulice misto
Bélehradska park pod Deltou
Csl. armady bl. 80
Divadelni u divadla

Frantiska Halase

pred parkovidtém Mé&P

Jana Palacha

kameny pod bl. 700

Jana Palacha

kameny pod parkovistém

Jaroslava Prichy kruhovy objezd
Josefa Skupy bl. 82-84

Josefa Skupy bl. 218

Josefa Skupy zahon lilii

Moskevska park Mir

Pod Lajsnikem kruhovy objezd
Radni¢ni atrium

Rozmarynova bl. 546

Rudolicka kruhovy objezd Tesco
Slovenskeho narodniho povstani | Lunat+kameny

Slovenské¢ho narodniho povstani

zidky &.p. 1867

tf. Budovatelu

park pod Deltou

tf. Budovatelu palisada
tf. Budovatelu fontana u magistratu
ti. Budovatelu ¢.p. 1996-1997

tf. Budovatelu

palisady Rozkvét

Vidnova kameny proti KB
Vidiiova kameny proti Lidlu
Visnova kameny proti Penny

Lokality jednotlivych okrasnych zahoni a okrasnych prvki mohou byt v priibéhu plnéni zakazky

ménény.
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Priloha 7D

Seznam lokalit napadenych klinénkou jirovcovou:

ulice misto
U Meésta Chersonu park
Zahrazanska park Zahrazany za €.p. 1633
Alej Bozeny Némcové pasy

Josefa Skupy

&.p. 2271 — 2281 (bl. 81),
&.p. 2262 — 2264 (bl. 82)

Julia Fuéika

¢.p. 2505 - 2508 (bl. 206), &.p. 2552 — 2555 (bl. 207),
u¢.p. 2509 — 2512 (bi. 208) na pase,
u .p. 2509 - 2512 (bl. 208), ¢.p. 2500 — 2503 (bl. 209)

Antonina Dvoraka

u &.p. 2194 — 2196 (bl, 68)

Jana Zizky

tf. Budovateln

u &.p. 2425 - 2427 (bl. 23), park kone¢na,
u &.p. 2816 — 2817 ( bl. 292), &.p. 1877 — NS Rozkvét

Vinohradska u ¢.p. 795 — 797 (bl. 536), &.p. 790 — 793 (bl. 537)
Téboritd u &.p. 2224 — 2226 (bl. 50)
Mikolase Ale za&.p. 2135 - 2137 (bl. 28)
Vladislava Vancury za C.p. 2132 - 2134 (bl. 29)
Zatecka u &.p. 2469 — 2472 (bl. 212), za &.p. 2450-2448 (bl. 212)
€.p. 531 u budovy jesli, mezi &.p. 125 — 128 (bl. 402),
&.p. 356 — 359 (bl. 403), &.p. 619 - 622 (bl. 404),
¢.p. 316 — 319 (bl. 405), pod &.p. 3055- 3066 (bl. 406),
Bélehradska ué.p. 121 (bl. 412), ¢.p. 119 (bl. 417)
K. H. Borovského &.p. 1145 - pied objektem MS
U Stadionu u silnice u ¢.p. 1190
Jiftho Wolkera DPS &.p. 404
Brnénska u &.p. 428
mezi &.p. 113 — 116 (bl. 409), ¢.p. 1461 — 1464 (bl. 410),
uc.p. 975 -978 (bl. 411), ué.p. 1776 (bl. 408),
nad ¢.p. 3055 - 3066 (bl. 406), z boku &.p. 1461 — 1464
Moskevska (bl. 410)
Jana Kubelika nad ¢&.p. 1336 — 1339 (bl. 507)
F. L. Celakovského u &.p. 887 — 890 ( bl. 520)
Rudolicka za &.p. 129 — 142 (bl. 518)
Svazna ¢.p. 1528 HOSPIC
Jakuba Arbesa za &.p. 2203 — 2205 (bl. 71)aza 7. ZS
za objektem ..Luna“ mezi ¢.p. 2463 — 2464 (bl. 14),
V Zahradkach ¢.p. 2661 - 2662 (bl. 15)

Slovenského nérodniho povstani

7a C.p. 2523 — 2527 (bl. 4 hiisté)

Pod Resslem

Hollarova
Lomena ¢.p. 45 — byvala MS
l. maje u &.p. 2919 (bl. 358), u &.p. 2836 — 2838 (bl. 356)

Jaroslava Vrchlického

u €.p. 2795 - 2796 (bl. 321)

Pod Lajsnikem

park u &.p. 142 - 129 (bl. 518), pod &.p. 1049 — 1152 (bl.
514), u &.p. 608, u &.p. 1155 — 1158 (bl. 515)

Hutnicka

park za ¢.p. 2893 (NS Rozvoj), park u ¢.p. 1451
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oy

Josefa Sevéika u €.p. 943 (bl. 720)
Frantiska Malika u &.p. 985 — 990 (bl. 735)
U Lomu ud.p. 1575 .
Maxima Gorkého svah u ¢.p. 1259 - 1262 (bl. 584)
Chomutovska &.p. 152 (bl. 14)
DruZstevni ¢.p. 880, &.p. 1784
Eduarda Basse &.p. 1142 (byvald 13. ZS)
Jaroslava Haska park —nad ¢&.p. 1049 — 1152 (bl. 514)
Viaclava Talicha mezi &.p. 258 — 269 (bl. 509), &.p. 1491 (bl. 513)
Brigadnicka u &.p. 2670 — 2672 (bl. 314)
¢.p. 846, u ¢.p. 892 — 897 (bl. 710), u &.p. 827 — 832
Jana Ktize (bl. 704)
Radni¢ni &.p. 15 - Méstské divadlo (v jaloveich od hotelu Cascade)
Cs. mladeze za &.p. 1093 - 2701 (bl. 294) — park
Pod Sibenikem za ZUS &p. 2364
Komotanska mezi MS a v¥ménikovou stanici
Ruzova ué.p. 1687 — 1691 (bl. 522), u &.p. 2071 (bl.521)
Jaroslava Prichy u &.p. 2906 — 2908 (bl. 380)
M. G. Dobnera ¢.p. 2696 u objektu TELECOM
park, kostel, ul. Mostecka ¢&.p. 85,
Vtelno ul. Nad Potokem proti &.p. 76
u hiisté a ul. Pod Vinici &.p. 17, u hospody,
Cepirohy ul. Cepirozska za &.p. 53, ul. Pod Kastany u ¢&.p. 107

Lokality mohou byt v prib¢hu plnéni zakazky ménény.
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Priloha 7E

Lokality pro umisténi pyramidilnich stojani a okrasnych nidob na sloupy vefejaého
osvétleni:

ul. Bankovni, Radni¢ni, 1. namésti, namésti Velké mostecké stavky
Lokality mohou byt v priib&hu pln&ni zakazky ménény.
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Priloha 7F

Rozsah sluzeb véetné ocenéni

1. OSetiovani triavniku

Potet Cena v K¢
Sluzba M. j. | V¥yméra | ikonu vi. DPH Poznimka
rofné )
pausaini cena za
soubor ¢innosti
Celoroéni udrzba travnatych < dhrada 1/10 mési¢né
ploch K¢ 34.847.220 2 celkové ceny
sluzby v mésicich 111
- Xl
Sezonnl udrzba dle
sed travnik 1. IT m? Klimatickjch podminck
na vyéku nepfesahujici
15 cm*
Sezénni idrzba dle
set travniki 2. [T — sidlistni zeled m? ldlm?HCkYCh podmnpek
na vyiku neptesahujici
20cm
Sezénni Odrzba dle
se¢ travnikd 2. IT — pFimést, zelen m? k]lmguckych podnupelf
na vySku neptesahujici
35cm
Predpoklad 3 sece/rok,
seé wavnikt 3. 1T m? dle Klimatickych
podminek
jarni vyhrabani travniki m? | 1200000 ]
podzimni vyhrabani travnikid m? 1 550 000 1
vyhrabani listi - klingnka m!? 3000 1
profezani travnikd vybranych ploch ha 11,5 |
pfihngj. trav. (30g/m2) nasiroko a rugng . 3.99 I
na vyméfe 11,5 ha véetmné hnojiva NPK ’
PR . - uhrada dle ceniku
484.
Ostatni udrzba travnatych ploch | K¢ 84.860 TSmM as.
terénni upravy, obnova a zakladani
travniki
Celkem udrzba travniki 35.332.080

* v piipadé dlouhotrvajicich veder muize vyska porostu piesahnout 15 cm.

Seznam ploch k provedeni praci — profezavky a ptihnojeni travniki:
ulice Radnicni: Meéstské divadlo, akdat u Mestského divadia a pdsy u hotelu Cascade, ulice JiFiho
z Podébrad: pod budovou ¢. p. 1682, iF. Budovateli: nakupni stiedisko Rozkvél, park Stéed a park na
konecné (Autoplus Il), ulice Moskevska: OD PRIOR a pdsy, plocha pred Ceskou postou a park Mir.
park pod bl. 401, park pod bl. 505, ulice Jarosiava Haska: park nad bl. 540 a bl. 514, ulice Jana

Palacha: plocha u ucilisté.

Dalsi plochy mohou byt urceny konkrémimi poZadavky objednatele do celkové vvméry stanovené

tabulkou rozsahu siufeb.
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2. Udriba dievin na pozemcich ve vlastnictvi mésta, v&. ZS a SVC

Pocet
< | - . | Cenav Ké& vé. .
Sluzba M.j. | dkonu DPH Poznamka
ro¢né
A | Sezonni idrzba dFevin 4.381.511
- . . thrada dle ceniku
UdrZba Zivyeh ploti K¢ TSmM a.s.
- vyska do 80 cm bm 2
- vySka nad 80 cm bm 2
geomet. tvar. Zivych plotli m’ 4
okopavka drevin m’ 3
vypleti zah. vysadeb m? 5
s vytisténim -
oletfeni dfevin soliternich ks 2
oprava avazki dfevin ks 1
oprava ukotvenf kil v&. mater. ks 1
iiprava mis s dfevinami ks 6
hnojeni dfevin ks 1
vysadba novych kef. skupin ks 1
tthrada dle
jednotkovych cen
dovoz do 6 km v¢. zaliti devin m’ 1
voda m’ 1
vysadba dfevin obv. kmene 14 -16 cm ks 1
vysadba dfevin obv. kmene 20 cm ks 1
nakup novych mis vé&. osazeni ks 1
B | Rez dfevin 8.023.588
uhrada dle ceniku
ProFezivky K& TSmM a.s.
kaceni dfevin ks
kaceni dfevin ztiz. podm. — bez plosiny ks
kaceni devin ztiz. podm. — s plo3inou, bez ks
ceny rmechanismi
vodorovné pfemisténi kmenii — vzdalenost ks
do 5 km
frézovani parezu se zasypanim m’
likvidace ost. odpadu z prot. d1épk. m’
odstr. nevhednych dfevin — primér kmene m?
do 10 cm
priklest stromi — s plodinou nebo bez
- bezpetnostni tez
. ks
- zdravotni fez
- vychovny Fez
tez na ¢ipek — pravidelnd udr#ba ks
priklest ket ks
zmlazen{ keti ks
tez a tvarovéni kefovych skupin m?
vyhrabdni komunélnich neéistot po zmlazeni hod
— pomocné prace oc-
uthrada dle
vykon mechanismi - plosina Ke vykazaného
vykonu

92




Ostatni ddrzba dievin (park Sibenik, uhrada dle ceniku
C | park Hrabak, revitalizace dle ' projekui, | K& 4.589.931 TSmM a.s. nebo
zvySend zalivka, nakup zavl. vaki atd.)* Jednotkovych cen
Celkem tidrzba dievin 16.995.030 i
* tato kapitola bude Eerpana die konkrétnich pozadavki a skuteénych potieb objednatele v daném roce,
dle ceniku TSmM a.s.
{ Rozsah praci u jednotlivych tkond se mize v pribéhu roku ménit v zavislosti na pozadavcich
objednatele.

3. Udriba razi, trvalek, letni¢ek a dvouletek na pozemcich ve viastmictvi mésta, v, 7S a

SvVC
Podet
Sluzba M.j. | dkond | ©°M8YKE Poznimka
< vé. DPH
roéné
A Celoro¢ni udrzba okrasnych 2.013.538

zdhona

pausélni cena za
soubor ¢innosti
Riize K 944.830 uhrada 1/9 mésitnd
z celkové ceny sluzby
v mésicich 111 - XI

jarni fez s odhmutim m? 1
Jjami fez riZi sadovych ks i
jarni fez riizi pokryvnych m’ 1
letni fez riii m? 1
letn( fez riizi pokryvnych m’ 1
pleti mizi sadovych ks 3
pleti rizi pokryvnych m? 6
okopavka riiZf s vypletim m? 6
zimni nakopéeni m? ]
prihn. rizi (vé. CERERIT 100 g/m?) m? 1
odstrangni planych 3ipké m? |
pausalni cena za
soubor &innosti
Trvalky K& 486.365 thrada 1/9 m&si¢né
z celkové ceny sluzby
v mésicich NI - XI
jarmni vy¢isteni m* 1
okopavka trvalek m? 5
podzimn{ vy¢isténi m? |
piihnojeni organ. hnojivem (101 ¥m2) m? l

véetné materialu

pausdlni cena za
soubor &innosti
Letni¢ky a dvouletky K& 1.482.343 ihrada 1/9 mésitné
z celkové ceny sluzby
v mésicich 11— XI

iprava mis s letni¢kami a dvouletkami ks 7
ryti zdhond m?
uhrabani m? 2
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vysadba letni¢ek a dvouletek ks |

okopavka a vypleti zihonii m? 6

ptihnojeni org. hnoj. (101 tm2) m? 2 *
likvidace letni¢ek a dvouletek ks 1

voda veetné dovozu a zaliti ploch m?

B R'ekonstrukce okrasnych = 256.227 u%:;ar::{d;escir;:?
vysadeb jednotkovych cen
obnova riizovych zahon Ké
rekonstrukce trvalkovych zahon( K¢
dosadba cibulovin K¢
ostatni (zakladani kvat. luk, atd.) K&

Celkem adriba ruzi, trvalek, letnitek a dvouletek 3.669.765

4. Okrasné kvitinové stojany a okrasné nadoby na sloupy verejného osvétleni

PEE! Cena v K¢
SluZba M. j. | Podet | ikonu Poznamka
! Omt | vietné DPH
rocne
pauidlni cena za
soubor ¢innosti,
. . - dhrada 1/6 mésiéné
Kvétinové stojany a pyramidy R colilkoal)
stuzby v mésicich
V-X
sloupy VO (dvojmisa) ks 44 1
kvélinova pyramida ks 5 |
Celkem kvétinové stojany a pyramidy 425.575
5. Chemické o3etFeni porostit na pozemcich ve vlastnictvi mésta, v¢. 28 a sSvC
Cena v K¢
Sluzba vietné DPH Poznimka
. - o tthrada dle ceniku
Chemické oSetieni porostu 222,420 TSmM as.
- chemické oSetfeni porostil prott 3kiidedm a chorobam
- chemické oSetteni jiroved proti klinénce jirovcové
- chemick¢ odetfeni patezi proti vymladnosti
- chemicke odetfeni kefovych porosti
6. Ostatni {innosti spojené s vinoéni a mdjovou vyzdobou
Podet
. . . | Cenav K¢ .
Sluzba M. j. | dkonn . Poznamka
viéetné DPH
roéné
. paudalni cena za
Zajistént vyzdob pri akcich soubor &innosti,
mésta tihrada v daném
mésici plnéni
nakup a dovoz vano&niho stromu cca
| 18 m v&etnt instalace a demontaze = : )
potizeni a dovoz chvoji 1 15.800
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dovoz mijky a vénce v¢. instalace a
demontize ks 1 30.337
ndkup a dovoz malych bfiz vEetng
narafeni : 14.536
Celkem vanocni a majova vyzdoba 120.900
7. Sluzby — prejimky ploch, sité
. . Cena v K¢
Sluzba M. j. véetné DPH Poznamka

Sluzby - pFejimky ploch, sité* K¢ 52.140

*uhrada uvedené ro¢ni finan¢ni ¢astky ve vysi 52.140 K¢ véetneé DPH pro zajisténi sluZeb nevyrobniho
charakteru bude realizovana ve Civrtletnich platbéch, 1j. ve vyii 13.035 K& véeme DPH za Stvrtleti.

8. Udriba zelent MS, ZS a SVC

Potet Cena v K¢
Sluzba M. j. | akoni Pozna
) vietng pH | T ozndmka
roéné
pau3alni cena za
soubor ¢innosti,
P o z uhrada 1/10
Cg'f,g’é'“ tdrzba trivaika MS |y 725.463 | mésicné z celkové
. ceny sluzby
v mésicich
11T - X11
jami vyhrabani trdvniki m? 1
podzimni vyhrabani ravnikl m’ |
o m? | Sezonnf adrzba dle klimatickych podminek na
- vysku nepfesahujici 15 cm*
terénni upravy, obnova a zakladani uhrada dle ceniku
travniki M$ a SVC ke 65.707 TSmM a.s.
Celoroéni idriba d¥evin MS, " Ghrada dle ceniku
Z8 a SVC béhem vegetace Ke 276.810 TSmM a.s.
idrzba zivych plotl vyika nad 80 cm bm 2
okopavka drevin m? 3
pleti dFevin m? 2
pausalni cena za
soubor Cinnosti
Celorotni udriba okrasnych Ké 56.110 tihrada 1/9 mési¢né
zdhonia MS, Z8 a SVC ) z celkové ceny
sluzby v mésicich
I11 - X1
jarni fez ri2i s odhmutim m’ 1
letni fez rizi m? 1
okopavka riizi s vypletim m? 5
zimni nakopéeni m? 1
ptihnojeni rizi (CERERIT 100 g/m?) -m? 1
odstranéni planych 3ipkn m’ 1
jarni vyZisténi trvalek m’ 1
okopavka trvalek m’ 5
podzimnf{ vy&isténi trvalek m? 1
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] ptihnoj. org. hnojivem (101 ¥'m2)
v&. materialu

Celkem tidrzba MS, ZS a SVC

1.124.090
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Prilobha 7G

Provadéni kontrol w vybranych sluzeb

dfevinami

aktualnosti

Sluzba Cinnost Frekvence kontroly | Poznamky
formou zékresu do
—_ e kontrola provadeéni b mapy co bylo
Udrzba travnik . 1x tydné .
seci posekano béhem
piisluiného tydne
R formou zékresu do
' kontrola provadéni Ix tydné (bfezen - | mapy co bylo
Udrba travniki | jarniho vyhrabavani R4 Py €0 byl
e duben) vyhrabano béhem
travnikd > . .
ptistusného tydne
: kontrola provadéni I1x tydné (listopad — fn(::n Ogozi‘)kll-f)su &
Udrzba travniki podzimniho Y HISTOP Py 6 by
T, prosinec) vyhrabino béhem
vyhrabavani travnika Tt s .
pfisluiného tydne
profezavka,
zmlazovani, kontrola pnibézné
Udrsba dievin geometricke 1x mési¢né dle béhem meésice a 1x za
tvarovani aktualnosti mésic souhrmny
+ vydisténi od zaznam
odpadu
kontrola pribéZzné
b&hem mésice a 1x za
mésic souhrnny
zaznam
Udrba dievin Uprava mis s Ix mésiéné dle - miiZe byt jeden

zaznam dohromady
pro udribu drevin
(profezavka,
zmlazovani, atd. +
udrzba mis)

Udrzba riizi,
trvalek, letni¢ek,
dvouletek

kontrola éinnosti
spojenych s touto
sluzbou

1x mési¢né (duben —
fijen)

namatkova kontrola
vybranych &innosti
ve vybranych
lokalitach
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Priloha ¢. 8.1
Plna moc

STATUTARN] MESTO MOST
T 1] pesmsmsne Radnitni 172, 434 69 Most

-

Mgr. Jen PAPAREGA
primétor

PLNA MOC

Zmocnite! a stavebnili:  STATUTARNI MESTO MOST

Sidlo: 434 69, Most, Radniéni 1/2

Ic: 00266094

Zagtoupeny: Mgr. Janem Paparcgou, primétor

(déle jen ,Zmocnitel)

Zmocnénec: TECHNICKE SLUZBY MESTA MOSTU, 5.
Sidlo: 434 01, Most - Velebudice, DeInickd 164

1¢: 64052265

Zastoupeny: Ing. Viclavem Zahradnitkem, feditelem spolenosti
{ddle jen ,Zmocnénec*)

Zmocnite! udéluje timto plnou moc Zmocnénci k zastupovinf o stanovi rozaah zéstupntho
oprivoinf takto:

- Zmocnénec, sprivee vefeinych pohtebist’ Mestského hfbitova v ulici Pod Kofiskym vichem,
Kostelniho hibitova v ulici Kostelnl a hfbitova ve Vtelné v ulici Ke Kostelu, (dale téZ
wvefejna pohfebistd*), je opravnén jménem Zmeocnitele uzavirat n&gjemni smiouvy o ndjmu
hrobovych mist na vetejnych pohfebiStich podle § 25 zikona &. 256/2001 Sb., ve znénl
pozd&jdich predpisi

- Z7mocnénec je oprdvnén jménem zmocnitele uzavirat nhjemni smlouvy s Zadateli
o provozovini stinkového prodeje obferstveni dle smlouvy & 2/102011 o sprévé
pfiméstskych rekreainich aredld, vetn® platnych dodatkd.

- ZmocnEnec je oprivin zastupovat Zmocnitele ve viech spravnich Hzenich a podle zdkona
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znénf pozddj§ich predpish a podle zikona
¢. 36172000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdgjsich predpisis

Iefelonmny ustiving 420 €76 345 {11 LU 0020605 Banknvni apegeni

Menhitibtor datové sohrdaby: plibivy D 700200399 &0 1011363350800

[-mail: Jan Paparepa™ cwest-muil 02 e IS Io-TTl 02 Fox: +420 476 444 AT
Sminka (21
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- Zmocnénec je oprivnén zastupovat 7Zmocnitele pfed sprivnimi orgliny v Hzeni, jehol
predmétem je kaceni suomi a je apréveén jménem Zmocnitele uzavirat smlouvy
o povolovin! vikopovych praci.

- Zmocninec je oprdvndn zastupovat Zmocnitele pted stavebnimi dfady, jinymi sprivnimi
orpény, jinymi dotéenymi organy & pravnickymi & fyzickymi osobami ve véech zileZitostech
ve stavebnim fizeni dle zékona & 225/2017 Sb., kterym sc ménj zikon &. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim plfnovéni a stavebnim fadu (stavebni zikon), ve zndni pozdéjiich pledpisi,
v rimei uzavienych smluy, victng platnych dodatkd

Zmocnénec je oprivnén jménem Zmocnitele pfedévet odpady na sklidku a rovni? providét
placeni poplatku sklédce (véeiné uplatovini tHdicl slevy).

Most 12. leden 2021

Pinou moc pRjimam téhoZ dne a v plném rozsahu:

Ing. Véclav Zahradnflek, tedite! spoletnosti, Technické slutby mésta Mostu, 8. 5.

cloral irsteethia +420 076 444 1 1 L0 Henbownt spogirs
neikdor catond whirimby: pihisy LHC, C /002000 u 1B H3GR G IRED
Lan Paparepa’e mcste-nmt LS NUETRE F A dTe 4% 5
Seknba 222
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