



MHMPP09FLU3X

# Objednávka č. 16 Objednatele

Dílní smlouva

Na základě Rámcové dohody o poskytování služeb technologické a aplikační podpory provozu datových center č. **DOH/32/03/000146/2020** (dále jen „**Rámcová dohoda**“) uzavřené dne 29.4.2020 mezi Hlavním městem Prahou, IČO: 00064581, se sídlem Praha – Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 11000 (dále jen „**Objednatel**“) a společností **TOTAL SERVICE a.s.**, IČO: 25618067, se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „**Poskytovatel**“) objednáva Objednatel Služby specialistů dle článku 3.2.2. Rámcové dohody a Přílohy č. 3 Rámcové dohody dle níže uvedených požadavků, které byly stanoveny v souladu s odst. 6.5 Rámcové dohody.

Služby budou Poskytovatelem poskytnuty v rámci Služeb specialistů dle Rámcové dohody, a to v rozsahu a za podmínek níže uvedených a v souladu s Rámcovou dohodou.

## 1/ Migrace programového vybavení z lokality Jungmannova

### Specifikace Služeb

Jedná se o migraci uvedených virtuální serverů, pro které je nutné zajistit migraci do nových datových center:

- DC8
- DC10 – fyzický server
- DC12
- SRVSERVIS.mag.mepnet.cz
- srvprint.mag.mepnet.cz
- FW-KIOSK – fyzický server

V rámci poskytnutých služeb bude dále poskytnuta součinnost po odmigrování služeb ze serverů ns-skoda, dhcp-skoda a srvDHCP-JUN. Ze strany TOTAL SERVICE a.s. nebude probíhat samotná migrace těchto uvedených systémů.

### Rozsah prací pro jednotlivé servery

#### a) DC8, DC10, DC12:

- konfigurace nově připravených virtuálních serverů,
- migrace doménových služeb,
- nastavení monitoringu,
- nastavení zálohování,
- odkonfigurace původních serverů (odebrání doménových služeb, odebrání monitoringu, odebrání ze zálohování),
- odstavení původních serverů.

#### b) SRVSERVIS.mag.mepnet.cz

- provedení analýzy běžících služeb a aplikací,
- odebrání role WSUS,
- odebrání role ESET,
- konfigurace nového serveru pro migraci služeb KMS,
- migraci služeb KMS na nový server,
- nastavení monitoringu,
- nastavení zálohování,
- migrace další služeb dle provedené analýzy,
- odkonfigurace původního serveru (odebrání monitoringu, odebrání ze zálohování).

c) srvprint.mag.mepnet.cz

- konfigurace nově připraveného serveru,
- instalace potřebných služeb pro tiskové služby,
- migrace tiskových služeb dle dodaných podkladů,
- nastavení monitoringu,
- nastavení zálohování,
- odkonfigurace původního serveru (odebrání tiskových služeb, odebrání monitoringu, odebrání ze zálohování).

d) FW-KIOSK

- provedení analýzy provozovaných služeb,
- návrh migračních kroků dle provedení analýzy,
- konfigurace nového virtuálního serveru,
- migrace služeb (v případě schválení migračních kroků),
- nastavení monitoringu,
- nastavení zálohování,
- odkonfigurace původního serveru (odebrání monitoringu, odebrání ze zálohování),
- odstavení původního serveru.

e) ns-skoda

- odkonfigurace původního serveru (odebrání monitoringu, odebrání ze zálohování),
- odstavení původního serveru.

f) dhcp-skoda

- Odkonfigurace původního serveru (odebrání monitoringu, odebrání ze zálohování).

g) srvDHCP-JUN

- Odkonfigurace původního serveru (odebrání monitoringu, odebrání ze zálohování).

Součástí migrace není vytvoření nebo aktualizace dokumentace migrovaného systému a provedení DRP testů.

**Potřebné součinnosti:**

- Zajištění vytvoření potřebných virtuálních serverů.
- Dodání podkladů pro migraci tiskových služeb.
- Zajištění odstavení migrovaných virtuálních serverů.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 22.3.2021 – 31.5.2021

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). S ohledem na povahu a rozsah plnění služeb specialistů Objednatel požaduje doplnění výčtu specialistů a rozsahu plnění dle jednotlivých měsíců. Rozsah plnění je stanoven dle přiložené nabídky Poskytovatele, která byla zaslána na výzvu Objednatele.

Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu v rozsahu MD:

Role/měsíc	Březen	Duben	Květen
Projektový manažer	2	4	4
Specialista architekt řešení	2	4	2
IT specialista na databázové systémy-MS SQL	1	1	1
IT specialista na databázové systémy-ORACLE	1	1	1
IT specialista pro systémy LAN	0,5	0,5	1
IT specialista pro systémy Firewall CISCO	0,5	0,5	1
IT specialista pro serverovou infrastrukturu (Intel servery)	0,5	0,5	1
IT specialista pro infrastrukturu pro ukládání dat HPE 3PAR a sítě SAN	0,5	0,5	1
IT specialista na OS Microsoft Windows Server - Active Directory	4	8	8
IT specialista na serverové operační systémy OS Linux Red Hat	2	4	4
IT specialista na systémy IP Monitoringu sítí	0,5	0,5	1

#### Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

Za Objednavatele:

16 -03- 2021

Václav Novák, MBA  
předseda představenstva

Mgr. ...  
ředitel ... é infrastruktury

