

Dodavatel

Bonita Group Service s.r.o.

Drásov 583

Drásov

664 24

IČO : 27738795

DIČ : CZ27738795

Vyřizuje

Ševčík Jan, jan.sevcik@hriste-bonita.cz, +420775750433

Odběratel

Město Bílovec

Bílovec, Slezské náměstí 1/1

Bílovec

743 01

IČO odběratele

00297755

Kontaktní osoba

Lenka Nováková, lenka.novakova@bilovec.cz, 556 414 223

DIČ odběratele

CZ00297755

Příjemce

Město Bílovec

Bílovec, Slezské náměstí 1/1

742 92 Bílovec Lubojaty 46

Číslo objednávky odběratele	Plnění	<u>Tuzemské</u>	Ceny jsou uváděny	<u>Bez daně</u>
Objednal	Požadované datum dodání	17. 7. 2020	Individuální sleva(-), přírážka(+) v %	
Kód akce	Potvrzené datum dodání		Objemová sleva(-), přírážka(+) v %	0,00
Způsob dopravy	Datováním	15. 5. 2020 13:14:15	Sleva(-), přírážka(+) v %	
Způsob úhrady	Zaevidoval	Ševčík Jan		
Dodací podmínky				
Předmět				

Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ	Cena za jednotku	Sleva [%]	Sleva	Cena celkem	Sazba DPH	DPH	Celkem
VH-401KB-10	Vahadlová houpačka (čtyřmístná, v.p. do 1m, celokovová, modrá)	1,00 ks	18 470,00	-10,00	-1 847,00	16 623,00	21,00	3 490,83	20 113,83
VH-401D-10_	Montáž	1,00 ks	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	21,00	441,00	2 541,00
HP-080K-10	Houpadlo na pružině - Medvěd (v.p. do 1m, celokovový/HDPE)	1,00 ks	11 620,00	-10,00	-1 162,00	10 458,00	21,00	2 196,18	12 654,18
HP-080K-10_	Montáž	1,00 ks	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	21,00	294,00	1 694,00
PY-630K-10	Lanová pyramida 3 m (6 nap. zámků, výška 3m, v.p. do 1m)	1,00 ks	42 760,00	-10,00	-4 276,00	38 484,00	21,00	8 081,64	46 565,64
PY-630K-10_	Montáž	1,00 ks	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	21,00	2 100,00	12 100,00
					-7 285,00				

Cena celkem bez DPH

Celkem DPH

79 065,00

16 603,65

CZK

CZK

Celkem k úhradě

DOPRAVA ZDARMA

95 668,65

CZK

Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Předpokládaný termín realizace: 8 -10 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka – razítko a podpis na naše Potvrzení přijetí objednávky (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby).