

## **INVESTIČNÍ OBJEDNÁVKA č. VRI/OBJ/2017/6/AV/D1**

pro provoz oddělení: VRI – P09

Dodací lhůta (termín): do 20. 03. 2017

Vyřizuje: xxx

Způsob dodání: 6 pare + elektronicky na DVD

V Mladé Boleslavi dne: 06. 03. 2017

AQUA PROCON s. r. o. - divize Praha

Dukelských hrdinů 12

170 00 Praha 7

### **Objednáváme u Vás, na akci Jivina, rekonstrukce vodovodu**

\* vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro udržovací práce dle cenové nabídky z 27. 01. 2017 v rozsahu

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C.1 Katastrální situace

C.2 Koordinační situace

D.1 Podélný profil

D.2 Kladečské schéma

D.3 Výpis materiálu

D.4 Vzorové výkresy a typová řešení

dohodnutá částka: 73 800,- Kč bez DPH

termín realizace: do 17. 02. 2017

\* vícetisky koordinačních situací C.2.1 a C.2.2

projektant, úprava situací – doplnění zaměřeného průběhu stávajícího vodovodu

tisk a kompletace 6 pare situací – celkem 6 x 18 A4 = 108 A4

dohodnutá částka: 3 016,- Kč bez DPH

termín realizace: do 20. 03. 2017

\* celková dohodnutá částka: 76 816,- Kč bez DPH

Děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

.....  
xxx

technický náměstek

Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

**Fakturu spolu s 2 kopiemi zašlete, prosím, na adresu: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav.**

**Při vystavování daňových dokladů prosíme o důsledné dodržování obchodního jména naší společnosti a vypsání čísla objednávky nebo jména pracovníka, který objednávku uskutečnil.**

**V opačném případě Vám bude doklad vrácen k upřesnění.**