



Dílčí veřejná zakázka č. (smlouva/podklad pro fakturaci)			Rámcová dohoda		Les. úsek	Poř.číslo	Odesláno dne		Vyplní dodavatel		PAVEL ONDRŮJ				Skutečný počet TJ k fakturaci	Částka v Kč bez DPH k fakturaci
			RD - 3/21		03	05	22.03.21		Obchodní jméno dodavatele							
JPRL	Pomoc v nouzi	Výkon/ činnost	Technologie	Datum zahájení prací	Datum ukončení prací	Specifikace	TJ	Plánovaný počet TJ s přípustnou odchylkou +/- 20 %	Max. přípustná sazba v Kč/TJ bez DPH	Max. přípustná cena v Kč bez DPH	Nabídková sazba v Kč/ TJ bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K = I x J	L	M = I x L	N	O		
38Aj3	25	122/4 - přibližování VS	standardní výřezy 4 a 2m,P-OM	25.03.21	30.04.21	1,00	m3	260	135	35100	134	34840				
38Aj3						0,99		30	155	4650	154	4620				
37Ee1			0,19			40		150	6000	149	5960					
37Ee2v			0,29			17		140	2380	139	2363					
37Df1x			0,29			5		185	925	184	920					
37Fk1x			0,29			5		140	700	139	695					
38Aj1x			0,49			10		170	1700	169	1690					
											CELKOVÁ CENA K HODNOCENÍ	51088				

Popis činnosti, specifikace pracoviště: Přibližování dříví vyv. soupravou, lokalita P - OM, VM - OM. V porostu 2 m a 4 m výřezy. Na skládce rozdělit podle sortimentů a délky, výřezy zarovnat čely k cestě. Sortimenty - BO, MD - kulatina, sur. kmeny, 2m....HB, DB - sur. kmeny. Umístění na rampě po dohodě se zadavatelem prací. Práci vykonávat jen za příznivých klimat. podmínek, při podmočení terénu práci přerušit, minimalizovat poškození ponechaných stojících dřevin.

BOZP: používat ochranné pomůcky a bezpečné postupy práce

	jméno a příjmení	telefon	datum		
C			24.03.21	Kancelář*	
Práce zadal					
Do:			všech případných očekávaných rizik.		
Zadání převzal					Terén
Práce převzal					
Práce předal					



* Kancelářské práce - A/Podklad k výzvě kontroloval B/Výzvu vystavil C/Smlouvu zkompletoval: