

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	5 VII.ETAPA-mříže M5-6-dmtz	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
0005	VII.ETAPA-mříže M5-6-dmtz	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
20200323	OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200323
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Rozpočet : 5
Objekt :	0005 VII.ETAPA-mříže M5-6-dmtz	VII.ETAPA-mříže M5-6-dmtz

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 5
Objekt :	0005 VII.ETAPA-mříže M5-6-dmtz	VII.ETAPA-mříže M5-6-dmtz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
1	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	70,94			0,00005	0,00355	-0,00100	-0,07094
		M6:3*1,26*2,54 *5		48,01						
		M5:3*1,40*2,73 *2		22,93						
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické						0,00355		-0,07094
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
2	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,07						
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,07						
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,07						
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,35						
6	979098148U00	Skládkovné ocel pozn.:výkup kovů	t	0,07						
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								