OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER 7.ETAPA

OKNO	VÝROBA	MONTÁŽ	BEDNĚNÍ	DALŠÍ	Σ 1 KUS	POČET	Σ X KUSŮ
8	105 895 Kč	17 295 Kč	3 917 Kč	0	127 107 Kč	2	254 214 Kč
9	88 116 Kč	16 395 Kč	3 538 Kč	0	108 049 Kč	6	648 294 Kč
17	104 609 Kč	18 633 Kč	4 316 Kč	0	127 558 Kč	2	255 116 Kč
18	93 798 Kč	17 508 Kč	3 961 Kč	0	115 267 Kč	6	691 602 Kč
26	101 623 Kč	18 443 Kč	4 172 Kč	0	124 238 Kč	2	248 476 Kč
30	93 387 Kč	17 432 Kč	3 795 Kč	0	114 614 Kč	5	573 070 Kč
V1			10 271 Kč	80 500 Kč	90 771 Kč	1	90 771 Kč
M5+M6						1	0 Kč
Barokní okno - repas				73 457 Kč	73 457 Kč	1	73 457 Kč
CELKEM (BEZ DPH)							**2 835 000 Kč**