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SMLOUVA O DÍLO 
Evid. č. MMJN:    SD/2021/0127 

Objednatel	Dodavatel
statutární město Jablonec nad Nisou	Projektový ateliér DAVID s.r.o.   
	Mírové náměstí 3100/19,				Ruprechtická 199, 460 14 Liberec
466 01 Jablonec nad Nisou 352/9,	 
IČ: 00262340				IČ: 27277577
	DIČ: CZ00262340				DIČ: CZ27277577
číslo účtu: 121451/0100		číslo účtu: 198 046 732/0300   
bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	bankovní ústav:  ČSOB a.s. 
kontaktní osoba: Zuzana Bencová	kontaktní osoba: Ing. arch. Vojtěch Feigl ve věcech technických, ve věcech smluvních Ing. arch. Ladislav David
tel.: 483 357 282	tel.: 734445891    
e-mail: bencova@mestojablonec.cz	e-mail: feigl@atelierdavid.cz
  

I.
Předmět smlouvy

Aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby „Navýšení kapacity MŠ v Jablonci nad Nisou -  úpravy  MŠ Montessori – ul. Zámecká č.p. 223/10  Jablonec nad Nisou – část interiéry“ dle cenové nabídky ze dne 26.2.2021. Součástí je i úprava rozpočtu a soupisu prací.
Jedná se o zakázku, která je součástí projektu „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou, číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009970“.

Dokumentace bude předána 6x v tištění podobě a 1x na CD ve formátu pdf, a dwg..

II.
Termín plnění/dodání

Termín dokončení 05.03.2021

III.
Cena a platební podmínky

1)  Cena díla : 85 200,- Kč. Bez DPH, 103 092,- Kč včetně 21% DPH
2) Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n.N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.
3)Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti.
4)Veškeré faktury – daňové doklady zhotovitele musí obsahovat číslo projektu „CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009970“ a název projektu „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou“.

IV.
Záruční doba

 K provedenému dílu poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 60 měsíců. 


V.
Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky  budou zveřejněny v registru smluv podle zákona. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4) Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy 
je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

5)Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou“, číslo projektu „CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009970“ včetně účetních dokladů minimálně 10 let po ukončení realizace projektu, minimálně však do konce roku 2032

7) Zhotovitel je povinen 10 let od ukončení realizace projektu „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou“, minimálně však do konce roku 2032 poskytovat požadované  informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.


 V Jablonci nad Nisou dne:  27.2.2021                                               V Liberci   dne:   27.2.2021
			

…………………………….…                                                              ………………………………
 za objednatele                                                                                        za dodavatele
Ing. Martin Jančík				  		        Ing. arch. Ladislav David
vedoucí odboru územního 
a hospodářského rozvoje
 
					

…………………………………
Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení investiční, za věcnou správnost
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