

**SMLOUVA (OBJEDNÁVKA)**

Č.j.:KRPT-50939-11/ČJ-2021-0700MN

Objednatel:**Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje**



Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Bankovní spojení: 28933881/0710
Zastoupená: Mgr. Davidem Gurkou, vedoucím OSNM
Kontaktní osoba: p. Dominik Sýkora, investiční referent
E-mail: 
Telefon: 
Mob: 

Zhotovitel:**T&T Instalace, s.r.o.**

Sídlo: čp. 234, Návsí, 739 92
IČO: 03896340
DIČ: CZ03896340
Její jménem jedná: 
Mob: 777 767943
Bankovní spojení: Česká spořitelna Karviná
Číslo účtu: 3930417359/0800
E-mail: 
Registrace: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61705

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje na základě místního šetření a vaší cenové nabídky objednává u vás realizaci „Opravy ležaté kanalizace a rozvodů TV, SV a CTV v objektu OOP Strmá čp. 1074/14, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Zhotovitel je povinen dbát na hygienické normy a nařízení. Zhotovitel v plné míře přebírá zodpovědnost za dodržování všech platných předpisů o BOZP a PO. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda objednateli, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě

30. dubna 1682/24
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Vyřizuje : Mgr. Gurka David
oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 
Email: 



nedodržení termínu dodání díla ze strany zhotovitele a v případě nepřevzetí díla ze strany objednavatele z důvodu vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

Dílo spadá do 60 měsíční záruční doby ode dne převzetí. Reklamované vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne doručení.

V souladu s § 5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., MŘP Msk využívá přijaté plnění výhradně pro veřejnou správu. Tudíž se **nejedná o přenesenou daňovou povinnost** a faktury budou nadále hrazeny včetně aktuální sazby DPH.


Cena objednávky činí:

237.969,50 Kč, bez DPH
49.973,60 Kč, 21% DPH
287.943,10 Kč, včetně 21% DPH

Termín realizace: do 30.4. 2021

V Ostravě dne: 22. března 2021

Za objednatele:



Za zhotovitele:

