
 Diagnostika mostních objektů: ev.č. 45714-3 přes místní potok v obci Jindřichov; ev.č. 45714-4 přes místní 

potok před obcí Třemešná a ev.č. 45714-7 přes místní potok před obcí Třemešná 

 

  

číslo smlouvy objednatele:104/OI-Sl/16-Za-1 

SMLOUVA 

na provedení diagnostik mostních objektů: ev.č. 45714-3 přes místní potok 

v obci Jindřichov; ev.č. 45714-4 přes místní potok před obcí Třemešná a 

ev.č. 45714-7 přes místní potok před obcí Třemešná 

Obecná ustanovení 

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:  Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 

organizace 

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  

Tel : 595 135 911 

Fax : 596 133 729 

Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK 

IČO : 00095711 

DIČ : CZ 00095711 

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 

Bankovní spojení :        Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 43-16732791/0100 

Pověřen k jednání ve věcech 

smlouvy Ing. Jan Lukšo – obchodně-investiční náměstek 

Pověřeni k jednání ve věcech  

realizace stavby:  

 

1) Ing. Jaroslav Kala – vedoucí střediska Bruntál 

 2) Bc. Jaromír Šimek – vedoucí TSÚ střediska Bruntál 

 3) p. Petr Filip – pracovník střediska Bruntál 

 4) Ing. Tomáš Kolovrat – pracovník ředitelství 

 (dále jen objednatel) 

 

Zhotovitel:        TESTSTAV, spol. s r. o. 

Se sídlem: Ostrava – Bělský Les, Františka Lýska 1599/6, PSČ 700 30 

Tel : 596 241 190 

Zastoupen : Ing. Luděk Kovář – jednatel společnosti 

IČO : 62301268 

DIČ : CZ62301268 

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12560 

Bankovní spojení :        Komerční banka a. s.  

číslo účtu: 107-1668950297/0100 

Pověřen k jednání ve věcech 

technických, realizace stavby 

a smlouvy:  Ing. Sedláček, Ing. Švajda, p. Osmančík 

  

 (dále jen  zhotovitel) 
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II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a 

uzavírají tuto Smlouvu na provedení diagnostik mostních objektů: ev.č. 45714-3 přes 

místní potok v obci Jindřichov; ev.č. 45714-4 přes místní potok před obcí Třemešná a 

ev.č. 45714-7 přes místní potok před obcí Třemešná (dále jen „smlouva“). Smlouva je 

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 

účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 

zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 

potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 

předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 

oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je provést diagnostiky mostních objektů: ev.č. 45714-3 přes místní potok 

v obci Jindřichov; ev.č. 45714-4 přes místní potok před obcí Třemešná a ev.č. 45714-7 

přes místní potok před obcí Třemešná. 

 

Smlouva o provedení diagnostiky 

III. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele diagnostiky mostních objektů: ev.č. 45714-

3 přes místní potok v obci Jindřichov; ev.č. 45714-4 přes místní potok před obcí Třemešná 

a ev.č. 45714-7 přes místní potok před obcí Třemešná a vypracovat závěrečnou zprávu 

s návrhy řešení opravy, rekonstrukce nebo novostavby mostu. Podrobná specifikace 

diagnostiky je uvedena v odst. 2 tohoto článku.  

 

2. Diagnostika má následující části a rozsah: 

 

a) zaměření – provedení měření mostu (metry, pásmo, laserový dálkoměr, posuvné 

měřítko, technická nivelace…). Výstupem budou přehledné výkresy mostu s mírami, 

potřebnými pro zhotovení PD nebo soupisu prací demolice. 

 

b) sondy mostního svršku - zjistit skladbu mostní vozovky, ochrany izolace, izolace, 

podkladního vyrovnávacího betonu. 

c) dopravní značení, částečné uzavírky,  lešení,  plošiny, mostní prohlížečka, 

zpřístupnění  konstrukcí,  doprava,  zdroj el. proudu, traťové či proudové výluky apod. 

je součástí  diagnostiky.  
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d) Statický výpočet 

 

e) Mostní list 

 

f) 1x vstupní výrobní výbor (projednání požadavků objednatele ještě před zahájením 

samotných prací), min. 1x výrobní výbor před odevzdáním výsledků diagnostiky a 

závěrečné zprávy 

 

Pro ev.č. 45714-3 přes místní potok v obci Jindřichov: 

g) diagnostika opěr, úložných prahů   

Stanovení pevnost betonu tvrdoměrem (Schmidt). Počet zkoušených bodů dle předpisu 

TP 72. 

Stanovení pevnosti betonu z jádrových vývrtů ve zkušebně. Místa odvrtů – krajní 

opěry (1 vrt u každé) v místě úložného prahu, vždy jeden vývrt v místě relativně 

nejhorší části a relativně nejlepší části. Celkem tedy 4 odvrtů/most. 

Zkouška ztráty pasivačních vlastností betonu (karbonatace) na vývrtech 

fenolftaleinovým testem, u každého vývrtu. 

Provést chlorid test a laboratorní ověření betonu, jenž má být dle záměru PD ponechán 

(nebude odstraněn při aplikaci vysokotlakého vodního paprsku obvyklého tlaku 1800-

2500 bar).  

Odtrhová zkouška betonu v plochách, na které mají být instalovány sanační malty. 

Přídržnost měřit na 6 místech (budou vytipována 3 nejlepší a 3 relativně nejhorší 

místa). 

Vývrt skrz celou opěru a křídla za účelem zjištění její tloušťky. Tento údaj je nutný 

jak pro projekt sanace, tak případné demolice. 

U železobetonové konstrukce úložného prahu zjistit počet, průměr a druh vložek. Tyto 

zkoušky není nutno dělat, pokud z předchozího bude zřejmé, že je objekt nutno 

demolovat. Metody průzkumu – přímé odbourání betonu a oměření vložek, lokalizace 

či vlastní ověření magnetickou indukční metodou (Profometr, Profoskop), lokalizace a 

průběh výztuže Georadarem, pořízení snímků metodami radiační defektoskopie Gama 

zářičem. Zde bude nutná kombinace těchto metod, celkem 4 místa. 

h) diagnostika nosné konstrukce 

Stanovení pevnost betonu tvrdoměrem (Schmidt) viz popsáno výše. 

Stanovení pevnosti betonu (jádrový vývrt-chemické zkoušky - chloridy, karbonatace) 

jako u bodu c), zde pouze na 3 místech. 

Zkouška ztráty pasivačních vlastností betonu (karbonatace) na vývrtech 

fenolftaleinovým testem + chlorid test – 3 místa na jádrových vývrtech NK. 
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U železobetonové konstrukce zjistit počet, průměr a druh vložek. Tyto zkoušky není 

nutno dělat, pokud z předchozího bude zřejmé, že je objekt nutno demolovat. Metody 

průzkumu – lokalizace či vlastní ověření magnetickou indukční metodou (Profometr, 

Profoskop), lokalizace a průběh výztuže Georadarem, pořízení snímků metodami 

radiační defektoskopie Gama zářičem. Zde bude nutná kombinace těchto metod, 

celkem 6 míst. 

Pro ev.č. 45714-4 přes místní potok před obcí Třemešná: 

i) diagnostika opěr, úložných prahů   

Stanovení pevnost betonu tvrdoměrem (Schmidt). Počet zkoušených bodů dle předpisu 

TP 72. 

Stanovení pevnosti betonu z jádrových vývrtů ve zkušebně. Místa odvrtů – krajní 

opěry (1 vrt u každé) + na úložném prahu, vždy jeden vývrt v místě relativně nejhorší 

části a relativně nejlepší části. Celkem tedy 4 odvrtů/most. 

Zkouška ztráty pasivačních vlastností betonu (karbonatace) na vývrtech 

fenolftaleinovým testem, u každého vývrtu. 

Provést chlorid test a laboratorní ověření betonu, jenž má být dle záměru PD ponechán 

(nebude odstraněn při aplikaci vysokotlakého vodního paprsku obvyklého tlaku 1800-

2500 bar).  

Odtrhová zkouška betonu v plochách, na které mají být instalovány sanační malty. 

Přídržnost měřit na 6 místech (budou vytipována 3 nejlepší a 3 relativně nejhorší 

místa). 

Vývrt skrz celou opěru a křídla za účelem zjištění její tloušťky. Tento údaj je nutný 

jak pro projekt sanace, tak případné demolice. 

U železobetonové konstrukce zjistit počet, průměr a druh vložek. Tyto zkoušky není 

nutno dělat, pokud z předchozího bude zřejmé, že je objekt nutno demolovat. Metody 

průzkumu – přímé odbourání betonu a oměření vložek, lokalizace či vlastní ověření 

magnetickou indukční metodou (Profometr, Profoskop), lokalizace a průběh výztuže 

Georadarem, pořízení snímků metodami radiační defektoskopie Gama zářičem. Zde 

bude nutná kombinace těchto metod, celkem 4 místa. 

j) diagnostika nosné konstrukce 

Stanovení pevnost betonu tvrdoměrem (Schmidt) viz popsáno výše. 

Stanovení pevnosti betonu (jádrový vývrt-chemické zkoušky - chloridy, karbonatace) 

jako u bodu c), zde pouze na 3 místech. 

Zkouška ztráty pasivačních vlastností betonu (karbonatace) na vývrtech 

fenolftaleinovým testem + chlorid test – 3 místa na jádrových vývrtech NK. 
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U železobetonové konstrukce zjistit počet, průměr a druh vložek. Tyto zkoušky není 

nutno dělat, pokud z předchozího bude zřejmé, že je objekt nutno demolovat. Metody 

průzkumu – lokalizace či vlastní ověření magnetickou indukční metodou (Profometr, 

Profoskop), lokalizace a průběh výztuže Georadarem, pořízení snímků metodami 

radiační defektoskopie Gama zářičem. Zde bude nutná kombinace těchto metod, 

celkem 6 míst. 

Pro ev.č. 45714-7 přes místní potok před obcí Třemešná: 

k) diagnostika opěr, úložných prahů   

Stanovení pevnost betonu tvrdoměrem (Schmidt). Počet zkoušených bodů dle předpisu 

TP 72. 

Stanovení pevnosti betonu z jádrových vývrtů ve zkušebně. Místa odvrtů – krajní 

opěry (1 vrt u každé) + na úložném prahu, vždy jeden vývrt v místě relativně nejhorší 

části a relativně nejlepší části. Celkem tedy 4 odvrtů/most. 

Zkouška ztráty pasivačních vlastností betonu (karbonatace) na vývrtech 

fenolftaleinovým testem, u každého vývrtu. 

Provést chlorid test a laboratorní ověření betonu, jenž má být dle záměru PD ponechán 

(nebude odstraněn při aplikaci vysokotlakého vodního paprsku obvyklého tlaku 1800-

2500 bar).  

Odtrhová zkouška betonu v plochách, na které mají být instalovány sanační malty. 

Přídržnost měřit na 6 místech (budou vytipována 3 nejlepší a 3 relativně nejhorší 

místa). 

Vývrt skrz celou opěru a křídla za účelem zjištění její tloušťky. Tento údaj je nutný 

jak pro projekt sanace, tak případné demolice. 

U železobetonové konstrukce zjistit počet, průměr a druh vložek. Tyto zkoušky není 

nutno dělat, pokud z předchozího bude zřejmé, že je objekt nutno demolovat. Metody 

průzkumu – přímé odbourání betonu a oměření vložek, lokalizace či vlastní ověření 

magnetickou indukční metodou (Profometr, Profoskop), lokalizace a průběh výztuže 

Georadarem, pořízení snímků metodami radiační defektoskopie Gama zářičem. Zde 

bude nutná kombinace těchto metod, celkem 4 místa. 

l) diagnostika nosné konstrukce 

Stanovení pevnost betonu tvrdoměrem (Schmidt) viz popsáno výše. 

Stanovení pevnosti betonu (jádrový vývrt-chemické zkoušky - chloridy, karbonatace) 

jako u bodu c), zde pouze na 3 místech. 

Zkouška ztráty pasivačních vlastností betonu (karbonatace) na vývrtech 

fenolftaleinovým testem + chlorid test – 3 místa na jádrových vývrtech NK. 
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U železobetonové konstrukce zjistit počet, průměr a druh vložek. Tyto zkoušky není 

nutno dělat, pokud z předchozího bude zřejmé, že je objekt nutno demolovat. Metody 

průzkumu – lokalizace či vlastní ověření magnetickou indukční metodou (Profometr, 

Profoskop), lokalizace a průběh výztuže Georadarem, pořízení snímků metodami 

radiační defektoskopie Gama zářičem. Zde bude nutná kombinace těchto metod, 

celkem 6 míst. 

3. Závěrečná zpráva z diagnostiky každého mostu vč. popisu výsledků dílčích zkoušek dle 

odstavce 2 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány ve 3 vyhotoveních a 3 x na 

CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 

dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, pro fotodokumentaci *.jpg. 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 

zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli diagnostiku do 35 dnů od podpisu 

smlouvy. 

2. Místem plnění je středisko Bruntál. 

V. 

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno najednou a to v termínu uvedeném  

v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno  

v místě příslušného střediska objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O 

předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo   

přejímá či nikoli. 

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanoveným termínem 

provedení a předání díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo  

přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení díla v rámci přejímacího řízení. 

4. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, 

že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 

Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

5. Vlastnické právo k dokumentaci diagnostiky a dalším dokumentům a hmotným výstupům, 

které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich  

převzetí objednatelem. 

VI. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 
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a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 

nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

 

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 

objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se 

zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 

potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 

dojednaném oběma stranami. 

VII. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

ev.č. 45714-3 přes místní potok v obci Jindřichov 

Části díla Cena bez DPH  

(v Kč) 

DPH 21 % 

(v Kč) 

Cena včetně 

DPH (v Kč) 

 Zaměření: 
5.000,-- 1.050,-- 6.050,-- 

Diagnostika: 

 

a) mostního svršku 

b) nosné konstrukce 

c) spodní stavby 

 

58.580,-- 12.301,80 70.881,80 

Statický výpočet: 
25.000,-- 5.250,-- 30.250,-- 

Mostní list: 
2.000,-- 420,-- 2.420,-- 

Doplňkové průzkumy: 
7.220,-- 1.516,20 8.736,20 

Vyhotovení závěrečné zprávy: 
15.000,-- 3.150,-- 18.150,-- 
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Výrobní výbor (min 2x): 
2.000,-- 420,-- 2.420,-- 

Cena celkem 114.800,-- 24.108,-- 138.908,-- 

 

ev.č. 45714-4 přes místní potok před obcí Třemešná  

Části díla Cena bez DPH  

(v Kč) 

DPH 21 % 

(v Kč) 

Cena včetně 

DPH (v Kč) 

 Zaměření: 
5.000,-- 1.050,-- 6.050,-- 

Diagnostika: 

 

a) mostního svršku 

b) nosné konstrukce 

c) spodní stavby 

 

58.580,-- 12.301,80 70.881,80 

Statický výpočet: 
25.000,-- 5.250,-- 30.250,-- 

Mostní list: 
2.000,-- 420,-- 2.420,-- 

Doplňkové průzkumy: 
7.220,-- 1.516,20 8.736,20 

Vyhotovení závěrečné zprávy: 
15.000,-- 3.150,-- 18.150,-- 

Výrobní výbor (min 2x): 
2.000,-- 420,-- 2.420,-- 

Cena celkem 114.800,-- 24.108,-- 138.908,-- 

 

ev.č. 45714-7 přes místní potok před obcí Třemešná 

Části díla Cena bez DPH  

(v Kč) 

DPH 21 % 

(v Kč) 

Cena včetně 

DPH (v Kč) 

 Zaměření: 
5.000,-- 1.050,-- 6.050,-- 

Diagnostika: 

 

a) mostního svršku 

b) nosné konstrukce 

c) spodní stavby 

 

58.580,-- 12.301,80 70.881,80 
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Statický výpočet: 
25.000,-- 5.250,-- 30.250,-- 

Mostní list: 
2.000,-- 420,-- 2.420,-- 

Doplňkové průzkumy: 
7.220,-- 1.516,20 8.736,20 

Vyhotovení závěrečné zprávy: 
15.000,-- 3.150,-- 18.150,-- 

Výrobní výbor (min 2x): 
2.000,-- 420,-- 2.420,-- 

Cena celkem 114.800,-- 24.108,-- 138.908,-- 

 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla diagnostiky mostu.  

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit 

(mimo čl. VI. Odst 3). 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v  

v rámci méněprací nebudou provedeny.  

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 

díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Cena za dílo bude uhrazena po předání kompletní diagnostiky mostního objektu včetně 

závěrečné zprávy. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 

(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 

doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,  

b) předmět smlouvy, tj. text „Diagnostika mostních objektů: ev.č. 45714-3 přes místní 

potok v obci Jindřichov; ev.č. 45714-4 přes místní potok před obcí Třemešná a ev.č. 

45714-7 přes místní potok před obcí Třemešná“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  

od čísla uvedeného v čl. I, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II 

odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 
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d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 

přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele, osobně oproti podpisu 

zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb. 

5. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V  

odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 

bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 

nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

8. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH  

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 

vedený u místně příslušného správce daně v případě, že   

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.   

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně 

IX.   

Záruční doba 

1. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání diagnostiky objednateli a stanovuje se na 

2 roky.  Uplatnění požadavků za škody musí být před obdobím, kdy končí záruční doba. 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít sjednáno pojištění do výše hodnoty předmětu této 

smlouvy proti vzniku případných škod z provedení díla a to po celou dobu trvání záruky. 

  

X. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

nestanoví-li smlouva jinak. 
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2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 

díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění. 

XI. 

Práva z vadného plnění, 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých  

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  

Projeví-li se vada v průběhu záruky, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 

výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 

jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10-ti. dnů od jejího oznámení 

objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

XII. 

Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné části díla, s jejímž 

předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den 

prodlení.  

3. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 

porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti. 

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 

samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 

Společná ustanovení 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
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a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) sjednané  době plnění, 

b) neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 

dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení 

první výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

 a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

 b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 

14-ti dnů“. 

4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 

povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 

součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti.  

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 

smlouvy dojde druhé smluvní straně. 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 

vyhotovení. 

8. Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že objednatel je subjekt povinný 

k uveřejnění smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této 

smlouvy v tomto registru, přičemž se má za to, že smlouvu uveřejňuje objednatel.  

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ 

 

 

................................................... 

Ing. Jan Lukšo 
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