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REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 15.3.2021

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25467069
DIČ: CZ25467069

Projektant: IČ:

RAPID MOST SPOL. S R.O. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-06-01

Stavba:

Místo: TEPLICE Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant:

Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/
/

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1)na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a)Souhrnný list

- údaje o Uchazeči

(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b)Rekapitulace objektů

- potřebné Ostatní náklady

2)na vybraných listech vyplňte v sestavě

a)Krycí list

- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 

listu

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b)Rekapitulace rozpočtu

- potřebné Ostatní náklady

c)Celkové náklady za stavbu

- ceny u položek

- množství, pokud má žluté podbarvení

- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

20-06-01

NOVOVESKÁ - VÝSTAVBA CHODNÍKU

TELKONT s.r.o.

436 146,74

Sazba daně Základ daně Výše daně
436 146,74 91 590,8221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 527 737,56

15.03.2021

RAPID MOST SPOL. S 
R.O.

>> skryté sloupce  <<

34 122,0028 200,00VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

436 146,74 527 737,56

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

493 615,56407 946,74ZRN KOMUNIKACE

NOVOVESKÁ - VÝSTAVBA CHODNÍKU
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KRYC˝ LIST SOUPISU PRAC˝

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 15.03.2021

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE DIČ:

Uchazeč: IČ: 25467069

DIČ: CZ25467069

Projektant: IČ:

RAPID MOST SPOL. S R.O. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 407 946,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 407 946,74 21,00% 85 668,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 493 615,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 15.03.2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant:
RAPID MOST SPOL. 

S R.O.

Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

NÆklady ze soupisu prací 407 946,74

HSV - Práce a dodávky HSV 387 746,74

    1 - Zemní práce 70 315,56

    5 - Komunikace 139 095,42

    8 - Trubní vedení 7 686,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 144 103,96

    997 - Přesun sutě 14 764,91

ZRN - KOMUNIKACE

>>  skryté sloupce  <<

NOVOVESKÁ - VÝSTAVBA CHODNÍKU

ZRN - KOMUNIKACE

TELKONT s.r.o.

NOVOVESKÁ - VÝSTAVBA CHODNÍKU
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    998 - Přesun hmot 11 780,01

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 20 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 15.03.2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant:
RAPID MOST SPOL. 
S R.O.

Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 407 946,74

D HSV Práce a dodávky HSV 387 746,74

D 1 Zemní práce 70 315,56

1 K 111212211
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m 

s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5
m2 30,000 24,64 739,21CS ÚRS 2020 01

2 K 112201114
Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 1,000 2 890,00 2 890,00CS ÚRS 2020 01

3 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva ručně
m2 9,000 101,03 909,29CS ÚRS 2020 01

4 K 113107131
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 

150 mm
m2 45,000 150,00 6 750,00CS ÚRS 2020 01

5 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 50,000 95,83 4 791,59CS ÚRS 2020 01

6 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 

50 m2
m2 15,000 71,05 1 065,69CS ÚRS 2020 01

7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 9,000 119,24 1 073,15CS ÚRS 2020 01

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 34,000 58,34 1 983,55CS ÚRS 2020 01

9 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 32,925 100,00 3 292,50CS ÚRS 2020 01

VV ODKOP3 32,925

10 K 122351102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 43,875 146,00 6 405,75CS ÚRS 2020 01

VV ODKOP4 43,875

11 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 76,800 70,00 5 376,00CS ÚRS 2020 01

VV ODVOZY ODKOP3+ODKOP4 76,800

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 134,400 80,00 10 752,00CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

převod m3/t

VV ODVOZY 76,800
VV 76,8*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 134,400

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 76,800 18,47 1 418,64CS ÚRS 2020 01

VV ODVOZY 76,800

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 15,000 193,00 2 895,00CS ÚRS 2020 01

VV 15"pomocné zásypy 15,000

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 27,000 210,00 5 670,00CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

převod m3/t

VV 15*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 27,000

16 K 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 57,000 84,74 4 830,32CS ÚRS 2020 01

VV ZELEŇ 57,000

17 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,675 92,00 246,10CS ÚRS 2020 01

VV ZELEŇ 57,000
VV 107*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 2,675

18 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 57,000 26,43 1 506,67CS ÚRS 2020 01

VV ZELEŇ 57,000

19 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 9,975 368,00 3 670,80CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

převod m3/t

VV ZELEŇ*0,1 5,700
VV 5,7*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 9,975

20 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 bez zhutnění
m2 57,000 13,42 764,73CS ÚRS 2020 01

VV ZELEŇ 57,000

21 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 

se zhutněním
m2 136,000 24,15 3 284,57CS ÚRS 2020 01

VV KCE240MMD+KCE240MMR+KCE320MM 136,000

D 5 Komunikace 139 095,42

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 227,500 153,69 34 965,23CS ÚRS 2020 01

VV AZ 97,500
VV KCE240MMD+KCE240MMR 130,000
VV Součet 227,500

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 6,000 200,91 1 205,46CS ÚRS 2020 01

VV KCE320MM 6,000

24 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 97,500 247,81 24 161,83CS ÚRS 2020 01

VV AZ 97,500

25 K 567142114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 240 mm
m2 36,000 260,00 9 360,00CS ÚRS 2020 01

VV KCE280MMA 36,000

26 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 

kg/m2
m2 36,000 8,89 319,93CS ÚRS 2020 01

VV KCE280MMA 36,000

27 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 36,000 310,00 11 160,00CS ÚRS 2020 01

NOVOVESKÁ - VÝSTAVBA CHODNÍKU

ZRN - KOMUNIKACE
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PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV KCE280MMA 36,000

28 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 130,000 257,26 33 443,33CS ÚRS 2020 01

VV KCE240MMD+KCE240MMR 130,000

29 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 129,000 159,00 20 511,00CS ÚRS 2020 01

VV KCE240MMD 129,000

30 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 1,000 452,00 452,00CS ÚRS 2020 01

VV KCE240MMR 1,000

31 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 300 m2
m2 6,000 279,10 1 674,59CS ÚRS 2020 01

VV KCE320MM 6,000

32 M 59245001 dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní m2 4,000 191,00 764,00CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

2% ztratné

VV KCE320MMDP 4,000

33 M 59245224
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 

196x161x80mm barevná
m2 2,000 515,00 1 030,00CS ÚRS 2020 01

VV KCE320MMDR 2,000

34 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb 

pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A
m2 2,000 24,03 48,05CS ÚRS 2020 01

VV KCE320MMDR 2,000

D 8 Trubní vedení 7 686,88

35 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 1 054,14 1 054,14CS ÚRS 2020 01

36 M 28661935
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 1,000 4 740,00 4 740,00CS ÚRS 2020 01

37 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením poklopu
kus 1,000 1 892,74 1 892,74CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 144 103,96

38 K 911331165
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H4 typ 

JSNH4 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 30,000 2 443,00 73 290,00CS ÚRS 2020 01

39 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 3,000 600,00 1 800,00CS ÚRS 2020 01

40 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 3,000 264,58 793,73

41 K 915221111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm bílý plast
m 65,000 163,00 10 595,00

42 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 65,000 5,50 357,36CS ÚRS 2020 01

43 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 139,000 206,77 28 740,37CS ÚRS 2020 01

VV OB08_25Z+OB15_15N+OB15_15P+OB15_25P 139,000

44 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 67,000 90,00 6 030,00CS ÚRS 2020 01

VV OB15_25P 67,000

45 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 9,000 110,00 990,00CS ÚRS 2020 01

VV OB15_15N 9,000

46 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 3,000 343,00 1 029,00CS ÚRS 2020 01

VV OB15_15P 3,000

47 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 60,000 65,00 3 900,00CS ÚRS 2020 01

VV OB08_25Z 60,000

48 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,520 2 450,00 3 724,00CS ÚRS 2020 01

VV OB15_25P*0,1*0,2 1,340
VV OB15_15N*0,1*0,2 0,180
VV Součet 1,520

49 K 919111213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v CB krytu
m 75,000 25,00 1 875,00CS ÚRS 2020 01

50 K 919122112
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 

25 mm s těsnicím profilem
m 75,000 36,00 2 700,00CS ÚRS 2020 01

51 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 75,000 38,00 2 850,00CS ÚRS 2020 01

52 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 5,000 365,32 1 826,59CS ÚRS 2020 01

53 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol
kus 3,000 51,10 153,31CS ÚRS 2020 01

54 K 981011313
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 

20 % postupným rozebíráním
m3 17,600 196,00 3 449,60CS ÚRS 2020 01

VV 0,4*20,0*2,2 17,600

D 997 Přesun sutě 14 764,91

55 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 52,542 47,94 2 518,81CS ÚRS 2020 01

56 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 472,878 12,56 5 941,06CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:

koef9

VV 52,542*9 'Přepočtené koeficientem množství 472,878

57 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 31,525 120,00 3 783,00CS ÚRS 2020 01

VV 52,542*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 31,525

58 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 21,017 120,00 2 522,04CS ÚRS 2020 01

VV 52,542*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 21,017

D 998 Přesun hmot 11 780,01

59 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 261,778 45,00 11 780,01CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 200,00
60 K HZS1212 Hodinová zúčtovací sazba kopáč hod 20,000 160,00 3 200,00CS ÚRS 2020 01

VV 20"přípomoci, sondy 20,000

61 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 50,000 160,00 8 000,00CS ÚRS 2020 01

VV 50"pomocné práce 50,000

62 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 50,000 180,00 9 000,00CS ÚRS 2020 01

VV 50"pomocné práce 50,000

Strana 4 z 8



KRYC˝ LIST SOUPISU PRAC˝

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 15.03.2021

Zadavatel: IČ: 00266621

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE DIČ: CZ00266621

Uchazeč: IČ: 25467069

DIČ: CZ25467069

Projektant: IČ: 25045393

RAPID MOST SPOL. S R.O. DIČ: CZ25045393

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 28 200,00 21,00% 5 922,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 122,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 15.03.2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant:
RAPID MOST SPOL. 

S R.O.

Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

NÆklady ze soupisu prací 28 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 28 200,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 4 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 200,00

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

>>  skryté sloupce  <<

NOVOVESKÁ - VÝSTAVBA CHODNÍKU

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

TELKONT s.r.o.

NOVOVESKÁ - VÝSTAVBA CHODNÍKU
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SOUPIS PRAC˝

Stavba:

Objekt:

Místo: TEPLICE Datum: 15.03.2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Projektant:
RAPID MOST SPOL. 

S R.O.

Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

NÆklady soupisu celkem 28 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 500,00

1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Nh 20,000 100,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 20"ruční výkopy sondy pro zjištění sítí  (HZS1212 kopáč) 20,000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Nh 10,000 300,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10"HZS4221 geodet 10,000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Nh 10,000 300,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10"HZS4221 geodet 10,000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Nh 20,000 150,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 20"HZS4221 geodet 20,000

5 K 012403000 Kartografické práce 100m 1,500 5 000,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5"souhrn za geometrický plán 1,500

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Nh 20,000 100,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 20"HZS4232 technik odborný 20,000

D VRN3 Zařízení staveniště 4 500,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště Kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1"zařízení staveniště - ocenit zejména: 1,000

VV Náklady na stavební buňky

VV Skládky na staveništi, osvětlení

VV Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, energie

VV Oplocení, informační tabule

VV Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

VV Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

8 K 034403000 Dopravní značení na staveništi Kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV přechodné DZ - ocenit zejména:

VV přechodné DZ - pronájem, montáž a demontáž značek

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 3 200,00

9 K 043134000 Zkoušky zatěžovací Nh 8,000 400,00 3 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV počet zkoušek - 2

VV 8"HZS4232 technik odborný 8,000
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 15.03.2021

Kód Popis MJ Výměra

 ZRN KOMUNIKACE

AZ AKTIVN˝ ZÓNA m2 97,500

50% 0,000

KCE240MMD*0,75 96,750

KCE240MMR*0,75 0,750

Součet 97,500

Použití figury:

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 227,500

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 97,500

KCE240MMD KCE 240MM DLAŽBA TL.60MM, POVRCH HLADKÝ, PŘÍRODNÍ m2 129,000

129 129,000

Použití figury:

181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 136,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 227,500

596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 130,000

59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 129,000

KCE240MMR KCE 240MM KRYT DLAŽBA TL.60MM, POVRCH RELIÉFNÍ, ČERVENÁ m2 1,000

1 1,000

Použití figury:

181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 136,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 227,500

596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 130,000

59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 1,000

KCE280MMA KCE ACO 280MM m2 36,000

36 36,000

Použití figury:

567142114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 240 mm m2 36,000

573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 36,000

577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu
m2 36,000

KCE320MM SUMA m2 6,000

KCE320MMDP+KCE320MMDR 6,000

Použití figury:

181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 136,000

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 6,000

596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 6,000

KCE320MMDP KCE 320MM KRYT Z DLAŽBY POVRCH HLADKÝ, BARVA PŘÍRODNÍ m2 4,000

4 4,000

Použití figury:

59245001 dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní m2 4,000

KCE320MMDR KCE 320MM KRYT Z DLAŽBY POVRCH RELIÉFNÍ, BARVA ČERVENÁ m2 2,000

2 2,000

Použití figury:

596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm 

skupiny A
m2 2,000

59245224 dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná m2 2,000

OB08_25Z OBRUBN˝K 08/25 Z`HONOVÝ m 60,000

60 60,000

Použití figury:

916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 139,000

59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 60,000

OB15_15N OBRUBN˝K 15/15 N`JEZDOVÝ m2 9,000

9 9,000

Použití figury:

916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 139,000
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Kód Popis MJ Výměra

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,520

59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 9,000

OB15_15P OBRUBNÍK 15/15-25 PŘECHODOVÝ m 3,000

3 3,000

Použití figury:

916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 139,000

59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 3,000

OB15_25P OBRUBNÍK 15/25 SILNIČNÍ m 67,000

67 67,000

Použití figury:

916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 139,000

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,520

59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 67,000

ODKOP3 VÝPOČET PRO ODKOP ZEMINY V TŘ.3 m3 32,925

ZELEŇ*0,15 8,550

AZ*0,25 24,375

Součet 32,925

Použití figury:

122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 

strojně
m3 32,925

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3
m3 76,800

ODKOP4 VÝPOČET PRO ODKOP ZEMINY V TŘ.4 m3 43,875

KCE240MMD*0,15 19,350

KCE240MMR*0,15 0,150

AZ*0,25 24,375

Součet 43,875

Použití figury:

122351102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 

strojně
m3 43,875

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3
m3 76,800

ODVOZY PŘEMÍSTĚNÍ m3 76,800

ODVOZY ODKOP3+ODKOP4 76,800

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3
m3 76,800

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 134,400

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 76,800

ZELEŇ PLOCHY TR`VN˝KU m2 57,000

57 57,000

Použití figury:

180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 57,000

181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu 

do 1:5
m2 57,000

181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 57,000

005724100 osivo směs travní parková kg 2,675

10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 9,975
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