

Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Žižkova 832

581 51 Havlíčkův Brod

zastoupen: Ing. Janem Kadlecem, ředitelem společnosti

ve věcech technických zastoupen: Ing. Vladimír Matějka, VTN

IČO:48173002 DIČ:CZ48173002

telefon: 569430211 e-mail: vakhb@vakhb.cz

Bankovní spojení: FIO BANKA Havlíčkův Brod

Číslo účtu: 2700179311/2010

dále jen „objednatel“

a

2.

Marta Novotná

U Nové silnice 3732, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 71770526 ČKAIT 1400168

telefon: 608 580 690 e-mail: info@martanovotna.cz

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro akci:

Chotěboř, ul. Letná – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

(dále jen díla).

1. Specifikace díla: projektová dokumentace bude provedena v rozsahu nezbytném pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. vč. výkazu výměr dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a hydrotechnických výpočtů. Součástí projektové dokumentace budou vyjádření a souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, správců sítí a výpisy vlastníků dotčených pozemků - dokladová část.

Rozsah projektové dokumentace: dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb, dokladová část, výkaz výměr dle vyhl. č. 230/2012 Sb..

Projektová dokumentace, výkaz výměr a dokladová část budou provedeny v podobě tiskové (6 paré) a elektronické (1ks CD - výkresová část ve formátu dwg a pdf, výkaz výměr ve formátu xls, dokladová část ve formátu pdf nebo jpeg).

2. Projekt bude zpracován na základě dodržení doporučených ČSN platných v den uzavření smlouvy a dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb..

3. V průběhu projektových prací bude zhotovitel PD projednávat, koordinovat a konzultovat řešení a provedení PD s investorem a s provozovatelem stávajících vodovodů a kanalizací VAK Havlíčkův Brod a.s. oddělení technické – Ing. Michal Janáček, Ing. Vít Straka, provoz Havl. Brod – ing. Jakub Pešout, provoz ČOV HB - p. Jaromír Jokl. Zhotovitel bude rozpracované dokumentace a dokumentace těsně před dokončením projednávat se zadavatelem - výrobní výbory.

Článek II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo a předat objednateli v termínu **do 31.10.2021.**

Doba plnění díla se po vzájemné dohodě přiměřeně prodlužuje písemným dodatkem k této smlouvě v případě, že dojde-li během výstavby k podstatnému navýšení rozsahu prací nebo nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele, nebo z důvodu nedodržení správních lhůt úřadů.

2. Zahájení díla je podmíněno předáním zadávacích podkladů a situací objednatelem zhotoviteli v dohodnutém termínu tj. při podpisu smlouvy.

3. Pokud nebudou zadávací podklady a situace předány objednatelem v dohodnutém termínu, prodlužuje se doba zahájení díla o stejný počet dní, o který se objednatel opozdí s předáním. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín vyhotovení díla.

Článek III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

Chotěboř, ul. Letná – rekonstrukce vodovodu a kanalizace - PD	82.000,- Kč
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Cena celkem bez DPH	82.000,- Kč
DPH 21%	17.220,-
Celkem s DPH	99.220,- Kč

2. Součástí ceny není provádění autorského dozoru. Autorský dozor bude fakturován samostatně podle skutečně odvedené práce, v hodinové sazbě, za předem dohodnutou cenu.

Článek IV. Platební podmínky

1. Provedené práce bude zhotovitel účtovat konečnou fakturou. Podkladem pro vystavení faktury bude podepsání předávacího a převjímacího protokolu objednatelem nebo odběratelskou kontrolou objednatele bez vad a nedodělků. Fakturu, vystavenou zhotovitelem, zavazuje se objednatel uhradit do 14-ti kalendářních dnů po jejich obdržení.

2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli. Změny, doplnění této smlouvy a odsouhlasené vícepráce a méněpráce jsou možné pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem.

3. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 1.000,- za každý den prodlení.

4. Při nedodržení termínu odstranění vady je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

5. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.

**Článek V.
Záruční doba**

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce **60 měsíců**.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu v co nejkratším možném termínu – nejdéle do 30 dnů.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nepřesnými podklady od objednatele příp. od správců sítí, jejichž vznik nemohl zhotovitel ovlivnit.

**Článek VI.
Součinnost**

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu: předání zadávacích podkladů, situací vč. digitálních situací a videozáznamů kamerových prohlídek stávajících kanalizací objednatelem zhotoviteli v dohodnutém termínu tj. při podpisu smlouvy.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

**Článek VII.
Platnost smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

**Článek VIII.
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran v písemné podobě.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží druhé vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Havlíčkově Brodě dne 23.02.2021


**VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s.** ④
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 430 211
IČO 481 73 002 | DIČ CZ48173002



.....
zástupce objednatele
Ing. Jan Kadlec

V Havlíčkově Brodě dne 15.03.2021

MARTA NOVOTNÁ
projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
U NOVÉ SILNICE 3732
580 01 HAVLÍČKŮV BROD
TEL.: 608 580 690, IČO: 71770526
e-mail: marta_novotna@centrum.cz



.....
zhotovitel
Marta Novotná

Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace na akci:

Chotěboř, ul. Letná – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

PDSP + PDPS - 174 m rekonstrukce vodovodu PE 90 vč. 14 ks výměny vod. přípojek
- 174 m přemístění kanalizace KAMENINA 400 vč. přepojení 18 ks kanal.přípojek

Součástí ceny je průzkum místa stavby a stávajícího stavu vodovodů a kanalizací, doměření hloubek kanalizačních šachet, koordinace s přepojením vpustí. Součástí ceny je zajištění veškerých vyjádření a souhlasů k projektové dokumentaci - ke stavbě rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Součástí nabídky je geodetické zaměření.

Chotěboř, ul. Letná – rekonstrukce vodovodu a kanalizace - PD	82.000,- Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	82.000,- Kč
DPH 21%	17.220,-
Celkem s DPH	99.220,- Kč

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude provedena dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. po novele 2018 vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu. Součástí projektové dokumentace budou vyjádření a souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, správců sítí a výpisy vlastníků dotčených pozemků - dokladová část.

Projektová dokumentace, výkaz výměr a dokladová část budou provedeny v podobě tiskové (6 paré) a elektronické (1ks CD - výkresová část ve formátu dwg a pdf, výkaz výměr ve formátu xls, textová část – formát doc., dokladová část ve formátu pdf nebo jpeg).

Projekt bude zpracován na základě dodržení doporučených ČSN platných v den uzavření smlouvy a dle platných vyhlášek a zákonů.

V průběhu projektových prací bude zhotovitel PD projednávat, koordinovat a konzultovat řešení a provedení PD s investorem a s provozovatelem stávajících kanalizací VAK Havlíčkův Brod a.s. oddělení technické – Ing. Michal Janáček, provoz vodovodů Chotěboř – Ing. Jakub Pešout, ČOV Chotěboř - p. Jaromír Jokl. Zhotovitel bude rozpracované dokumentace a dokumentace těsně před dokončením projednávat se zadavatelem.

Termín plnění:

Projektová dokumentace bude provedena a předána objednateli

do 31.10.2021

Záruka za provedené dílo:

Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců od předání a převzetí díla.

Poznámka:

Součástí ceny není provádění autorského dozoru. Autorský dozor bude fakturován samostatně podle skutečně odvedené práce, v hodinové sazbě, za předem dohodnutou cenu.

Vypracoval:

Marta Novotná
U Nové silnice 3732, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 71770526, ČKAIT 1400168,
tel. 608 580 690, e-mail: info@martanovotna.cz

MARTA NOVOTNÁ
projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

U NOVÉ SILNICE 3732
580 01 HAVLÍČKŮV BROD
TEL: 608 580 690, IČO: 71770526
E-MAIL: marta_novotna@centrum.cz

Dne 10.01.2021

V Havlíčkově Brodě